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o Smlouva o dilo
&. objednatele: D{/ %1’///7/%/%/7 &. zhotovitele:

uzaviena mezi t€mito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutirni mésto Teplice :

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich predpisii: Be. Tvana Miillerova, vedouci odboru
Dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani:
ve veécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy
ve vé&cech technickych: Be. Sarka Maregova, vedouci odd&lend
investic a realizaci, tel. 417510725
technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondfej Mat&jka
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: ~ Be.Jifim Nohelem na zaklade plné moci

sidlo: Priibézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a. s. — Provozovna Teplice
se sidlem: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 94 920

DIC: CZ 421 94 920

bankovni spojeni: 8787063/0300

e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

0soby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Katefina Mrvov4, obchodni zéstupce
tel. 493 645 542, 724 833 132 ‘
e-mail:katerina.mrvova@mariuspedersen.cz
ve vEcech technickych: Petr Mares, provozni technik
tel. 493 645 575, 733 743 090
e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz
ve vécech realizace a piedani dila: Petr Mare§, provozni technik
tel. 493 645 575, 733 743 090
e-mail:petr.mares@mariuspedersen.cz

z4pis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Hradci kralové, oddil B, viozka 389




—_

Clinek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dnel10.04.2019
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ul. Jankovcova 1. etapa —

rekonstrukce komunikace véetnd VO (usek od ul. Masarykova po ul. Sovova)*“ zpracovani
projekéni kancelafi: Rapid Most spol. s. r.0., Mar$4la Rybalka 1020, 434 01 Most.

Clinek IL. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo

s nazvem, v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dod4vky stavebnich praci a

v3ech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,UL Jankovcova
Letapa® dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymé&r (dale jen ,,dilo®).

Soudasti pfedmétu dila je rovn&Z zejména :

zajisténi veskerych dokladi poZadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkoudky), atesti materiali a vyrobki, prohlasent o shodach, zaru¢nich
listd, atd.

zajisténi vytyleni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v&etn& protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zp&tném predani spravclim

geodetické zaméfeni stavby pro Gcely GIS mé&sta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soutadnic polohopisného a vykopisného
zameéfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajistén{ zvlaStniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednanti a uhrazenf pifslusnych spravnich poplatkd, zajisténi ptechodného dopravniho
znaceni

Kyvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribshu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel poZaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

VSechny préce pti vystavbé budou provadény s maximalni péei pii dodrzeni obecné& platnych
pravnich pfedpisi a platnych ustanoven{ p¥islusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Konedné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




echnické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich

predpist a dalsich norem EU. JestliZe neexistuje Zadnd takova norma, materidly a zpracovani

budou spliiovat poZadavky uzndvané ndrodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy, které maji byt

splnény u dodavaného zbozi a dodivanych materidld , u provedenych nebo testovanych

objektd , budou platit ustanoveni posledniho soudasného vydani a revidovaného vydani
piislu$nych norem nebo pfedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovng uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu

nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativaimi normami musi byt

zhotovitelem popsany a piedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni

vyrobek &i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativn€ a

technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové

dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.

Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim

k feSeni navrZenému v projektové dokumentaci.

— Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organd
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

— 'V rdmci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pasobit koordindtor
BOZP jmenovany zadavatelem.

3. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &l. IIL. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

4. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obg strany prohladuji za nesporné, Ze je jim presné znadm rozsah sjednanych praci a zplsob

jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je

neoddglitelnou soudasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

(9]

Clanek IIL. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), kterd je
doloZena poloZkovym rozpo&tem. Polozkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s
uplnym a kvalitnim dokondenim dila, vetn& veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpodet obsahuje piesné specifikace nabizenych materiald a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.300.047,58 K¢
DPH 21% 693.009,99 K¢&
Cena dila celkem vé. DPH 3.993.057,57 K¢

DPH bude t¢tovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.




Clének IV, - Platebni podminky

I. Objednatel prohlasuje, e mg z8jistény finandn{ prostfedky na thrady dila,

2. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedeng prace

na celém dile budoy objednatelem hrazeny az PO Uplném dokongeni dila véetng
odstran&ni vad ng podklad& datiového dokladu zhotovitele, Vystaveného na zgkladg
odsouhlaseného soupisu  skutedne provedenych praci TDO.  Soupis skutegng




vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén fakturu ve Ihité splatnosti odeslat zp&t
zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou fakturu b&Zf nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Termin zahdjeni praci: 1.7.2019
Lhita realizace: max. do 30.8.2019

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokondeny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorufené nejpozdéji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po
dokondeni a UspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a pfedani vSech
potiebnych doklada.

Pokud zhotovitel pfipravi ¥a4dn€ dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pfeddno. Dilo se povaZuje za dokon&ené, je-li
ptedvedena jeho schopnost slouzit svému uéelu. Objednatel dilo pfevezme na zdkladg
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila
Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpové&dnost za vlastni ¥{zeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotlenych organd statni spravy i

samospravy, dotéenymi spravei inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické

piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe&nosti prace ve smyslu zékona &.

309/2006 Sb. a natizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe&nosti prace
pii ¢innosti na staveni§ti ve smyslu p¥isluinych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad€ Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soudinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zdkona &.
258/2000 Sb., zékona ¢&. 309/2006 Sb., nafizeni vlady & 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢&.
362/2005 Sb., natfizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.




10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavb& aZ do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbe nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a Je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z dfivod nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze ¥4dn4 Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pied zahdjenim praci vytydit vedkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dflo provadéno (' stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$td v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni &nnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni§té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodateéns zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. dentku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provest v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k narueni &asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, Je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Z4dost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo mé&nit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni n&kterych praci,
je v8ak povinen v t&chto pffpadech fegit otazky tthrady podle cenovych podminek a prip.
dohodnout zmé&nu Ihit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecns zavaznymi pfedpisy od okamZiku
pfevzeti staveni$té, Do SD bude povefeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
Udaje, tykajicf se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a pove€fenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapist. Do stavebniho deniku maji déle oprdvnéni provadét zapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy, .
origindl piedloZi zhotovitel pii p¥ejimee dila.

Zhotovitel chrani proti poskozen{ a kradei provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho dodasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto &lanku
b) ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku




piipadg, Ze existuji pro ¥adné provadéni dila piekazky dle min&ni zhotovitele, musi to
4mit neprodlend pisemné objednateli.

hita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
bjednatel.

;Odpady - podle zékona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladéni s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila predlozi doklady
prokazujici zplsob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

_Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véei & dokumentt nebo pokyni pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zéapisem do
stavebniho deniku.

Clinek VIL — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni’té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, e mu staveni§t® nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutetnosti védom. Staveni¥tém jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylougit pohyb chodci a vozidel. V p¥ipadé prodleni s predanim staveni§té &i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemng. Zhotovitel pfevezme staveni$té od objednatele formou zapisu, v zapise 0
predéni se poznamena i stav predavaného staveniSte. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnii po predani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty safizeni staveni$t® tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
$kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uZivani objekt zaFizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.

4. Objednatel neposkytne shotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energif je
povinen si obstarat shotovitel. Dohodu o odb&ru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych pinéni je obsazena v cené za dilo.

5. Piipadné uzavirky a zvidstni uZivani komunikaci p¥i vystavbe zajistuje zhotovitel. Néaklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

6. Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice predavaného
staveni¥td. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zévazné a smérodatné. Piesto, Zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutednost objednatele upozornit.




Clinek VIIL — P¥edsini a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimece dila 5 pracovnich dnii pied
terminem predéni.

. Kompletni dflo bude ptedéno objednateli zhotovitelem na zaklad€ predévaciho a p¥ejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjiSténych vad a drobnych nedod€lkd, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popk. slevu z ceny
nebo jind opatient, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zarugni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran, Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami & bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni,

. Nedokonéené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen pievzit.

. Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam pfedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlize zhotovitel
pfi zahéjen praci v&dé&l nebo v&dét musel o vadich podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sém poskytl nespravné Udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamensni vSech zmén dle
skuteéného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady .

. Zhotovitel bude aktivng spolupracovat pii uvadéni dokondeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady viechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se ztdastni viech dilezitych jednani a dal§ich krok®, které se v priibéhu
provadéni dila uskutedn.

. Zjisti-li objednatel pi¥i predani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady ¢i nedod&lky nebranici jeho uZivéani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstrandni. Do doby tplného odstranéni vad zjiSténych pfi predani je
objednatel opravnén zadret pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pri
uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se spln&nim penéZniho zavazku.

Clinek IX. - odpovédnost za vady, ziruka

- Zhotovitel zodpovid4 za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a e po dobu ziruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvs.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které m4 dilo v dase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéni dila, zodpovidi zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptsobeny
poruSenim jeho povinnosti. ‘




Zhotovitel neodpovida za vady v piipad€, Ze prokaze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovéanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou &i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

74ruéni doba dila je 60 mésict a zatina b&Zet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarudni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba viak nesmi byt kratsi neZ 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro p¥ipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby m4 objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

1. Kazda reklamace bude objednatelem udindna pisemné& a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn& postou. Stejny postup plati
pro veskera sd&leni zhotovitele v této véci objednateli.

. Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova &isla budou platit po

celou dobu zaruéni lhiity.

Pfi uplatnéni reklama&ni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

. KaZd4 objednatelem uplatnénd reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.

tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipadg, Ze nepljde o uznanou reklamacni

vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sodivodnénim a s pfedbéZnym vycislenim

ndkladd na odstranéni této vady zaslat doporudend objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.

V piipad® zjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamagni vadu do 10 dnd od

sd&leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud

zhotovitel dodateéng prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,

e za jiZ odstrandnou vadu neodpovidal ve smyslu odstavee 3. tohoto €l. smlouvy, zavazuje

se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zéklad¢

faktury doloZené polozkovym vyéislenim nakladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruéeni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankei dle &lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pipads, Ze vada nebyla odstranéna v&as (dle bodu 6.3. tohoto ¢&lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit teti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do ti pracovnich dni ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zaruka na dilo ve smyslu tohoto &lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.

Dokladem o odstran&ni vady a terminu odstrandni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi

stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba ptevzata.




Clinek X. - Smluvni pokuty

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokondeni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluyni pokutu ve vysi 0,1% 2 celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

obecné zavaznym pravnim p¥edpisem.

V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovite]
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodr¥ovat predpisy

BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouZivéni stanovenych

stavebni denik.

Clinek XI. - Vys8i moc

Pro G&ely této smlouvy se za vy$§ moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Fivelnd pohromy, atd.

JestliZe nedojde k dohodg, m4 strana, kterd se odvolala na Vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Utinky odstoupeni nastanou dnem dorudeni ozngmenj druhé€ strang.

Clinek XIL - Odstoupeni od smlouvy

Objednate] muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadng plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalgich piipadech stanovenych
zakonem nebo s; ednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miiZe objednatel zejména v piipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
adkoliv byl na tuto skutetnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintm schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovena ujednani o dodrZovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad®, Ze objednatel bude v prodleni s
thradou datiového dokladu deldim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti datiového dokladu.
O dobu prerudeni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovéno za poruleni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni oprdvnén uplatnit vi&i zhotoviteli Zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Gcely rozumi p¥ipsani Gétované finanéni ¢astky na Gcet
zhotovitele. Pferudeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorudovani pisemmosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doru€ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonédvat Sinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. V piipadé feSeni sporti, které vzniknou na zakladg této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pfi rozdilnosti ndzord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouZitych p¥i zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zku$ebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobg.

5. Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo p¥i provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn€ neucinnd.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pHi provozni &innosti, ktera pokryva rizika spojend se $kodami vieho drubu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pti¢emz tato smlouva pokryva i odpov&dnost za §kodu na okolnich objektech.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze vii€i jeho majetku neprobiha insolvenéni ¥zeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni.
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Zhotovitel prohladuje, Ze odpové&dny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarng

W

potrestan podle zvlastnich predpist upravujicich vykon odborné <&innosti (zékon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clinek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéjemné vztahy smluvnich stran se #di touto smlouvou a zédkonem ¢. 89/2012 Sb. Ob&ansky
zékonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou f4dné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a U¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluy.

Tato smlouva je vypracovana v p&ti vyhotovenich, z nichZ vechna vyhotoveni maji platnost
originalu. TH vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zsklad& usneseni Rady mésta &. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za vefejné.

V Teplicich dne 0? g(f ;é(;/‘///' V Teplicich dne 79 -[i- 750
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