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Smlouva o dilo

&. objednatele: D/\/f/ ﬁ/ 7 A &. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutirni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad€ vnittnich pfedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy

Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojen: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru dopravy, tel. 417510902
ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci odd&leni investic a realizaci, tel.
417 510 725 ,
technicky dozor objednatele: (TDO): tel.: 417 510 740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednajici/zastoupen: Jifim Hoda¢em, na zakladé plné moci
sidlo: Priibézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 949 920

DIC: CZ421 94920

bankovni spojeni: 8787063/0300

e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich: Katefina Mrvova, obchodni zastupce

tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

ve vécech technickych: Borek Novak, vedouci stiediska VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz

ve vécech realizace a predani dila:
Botek Novék, vedouci stfediska VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz

zépis v OR (nebo ZR) : uKS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389




W N =

Clinek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakéazky.

. Nabidka zhotovitele ze dne: 10.04.2019
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér s ndzvem ,,Rekonstrukce SSZ TP.11

Alejni — U Zamku Teplice” zpracovana projekéni kancelati: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.0.,
Pod Vistiovkou 1661/37, 140 00 Praha 4 a DIP MAREK, Podolska 42, 147 00 Praha 4.

Clinek IL. - Piredmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpe¢i pro objednatele dilo

s nazvem, Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ugely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce
SSZ TP.11 Alejni — U Zamku* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soudasti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

zajisténi veskerych dokladd poZadovanych zakony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atesth materiald a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vyty&eni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetn€é protokolu o
jejich vyty&eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméteni stavby pro tidely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v&etné seznamu soufadnic polohopisného a vySkopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni pfislu§nych spravnich poplatkd, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Z¢ pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby muiize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systémil.

Vsechny prace pii vystavb& budou provadény s maximalni pé&i pfi dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpis a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smiouvy o dilo.

Konetné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky :




Materidly a zpracovani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zévaznych préavnich
piedpisti a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou splitovat poZadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadévaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zboZzi a dodavanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objektli , budou platit ustanoveni posledniho soutasného vydani a revidovaného vydani
pfisluSnych norem nebo piedpisii, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a pfedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsény a pfedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové &asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek €i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k fe$eni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organi
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i b&hem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na staveniti plisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. I11. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clinek I11. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vys$i ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadeéni dila (v souladu se zadkonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena poloZkovym rozpodtem. PoloZzkovy rozpolet je zpracovan v rozsahu zadidvaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjedn4na na
zaklad¢ rozpodtu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokonéenim dila, v&etné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 1 805 622,08 K¢
DPH 21 % 379 256,24 K&
Cena dila celkem vé. DPH 2 184 878,32 K¢

DPH bude t¢tovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.




Objednatel prohlaSuje, Ze pfedm&t plnéni nebude ani &astedn& pouZivan k ekonomické
Cinnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vylutné s &innosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v pfipad® zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rémec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto pipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
pfedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocen&ni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v ptisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou viechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen& a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich dhradu &i nahradu vynaloZenych
naklada.

. Prace, které nebudou provedeny, atkoliv byly soudasti poloZkového rozpodtu, budou

z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clinek IV. - Platebni podminky

. Objednatel prohlasuje, Ze ma zaji§t&ny finanéni prostfedky na tihradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po iplném dokonceni dila, v&etné odstranéni vad
na podklad¢ dafiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zdkladé odsouhlaseného soupisu
skute¢n€ provedenych praci TDO. Soupis skutedn& provedenych praci piedloZi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do pétého dne nésledujictho kalenddfniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni daiiovy doklad. Splatnost dafiovych dokladii je dohodnuta na 14 dnt od jejich
dorudeni.

. Po dokon€eni dila objednatel uplatni viigi zhotoviteli pozastavku &4sti ceny dila ve vysi 10%

ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vy$i 10% slouZi objednateli k zajidténi odstran&ni viech
nedodélkli zhotovitele na dile zjijténych pii protokolarnim p¥edani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o piedani a pevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim pfedéni dila zji§tény Z4dné vady, bude 10% pozastivka uhrazena na zakladd
faktury vystavené zhotovitelem.

- Datlové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré néleZitosti obsaZené v § 28

zakona o DPH &. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

. Jsou-li souCasti zdanitelného plndni uvedeného na daitiovém dokladu plndni s riznymi

sazbami dan€, popt. osvobozené od dan&, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan€ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zakon
nestanovi jinak.



.V pfipad€, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady & chybné tdaje, je objednatel
opravnén fakturu ve 1hité splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznagenim vad. Pro novou
fakturu béZi nova lhita splatnosti.

Clinek V. - Cas plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahajeni praci: 1.7.2019
Dokonéeni praci: max. do 31.7.2019

Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokonéeny predmét dila pfevezme po dokondeni a tisp&ném
provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a piedani viech pottebnych dokladé. Piejimaci
fizeni prob&hne na zdklad€ pisemné vyzvy zhotovitele, dorudené nejpozd&ji tyden pred
zahajenim piedavaciho fizeni.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou &4st k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pieddno. Dilo se povaZuje za dokondené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouZit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zaklads
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfeddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v ptedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clinek VI. - Zikladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpov&dnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotenych organd statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i b&hem realizace zakazky.

. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe&nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe€nosti prace ve smyslu zikona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace
pfi Cinnosti na stavenidti ve smyslu pfislu§nych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni t€chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad& trazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveni§ti a maji povinnost pfedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislugng
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupii pouZitych na stavenisti dle zdkona &.
258/2000 Sb., zdkona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., natizeni vlady &.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady &. 361/2007 Sb. a p¥islusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.



Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé a¥ do
dne piedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavb& nezidastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
S8kod, vzniklych z ditvodl nedostateéného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZe vi¢i objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze Z4dna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat p¥ed zahdjenim praci vyty¢it veskera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenit€ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou Kkontrolni <&innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t® ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozZno dodate&né zjistit jejich rozsah a kvalitu,

. je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zah4jenim zakryti takovych praci vyzvat

10.

11.

12.

zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naru$eni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n&kterych praci,
je vSak povinen v téchto pfipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zménu 1hiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn& zdvaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniS$té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zéstupci objednatele ke kontrole a
provadéni zépis. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy,
original pfedlozi zhotovitel pii pfejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdgji do zahéjeni praci. Zmé&na stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) pievzeti konstruket, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku
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13.

14.

15.

16.

V piipad€, Ze existuji pro fadné provadini dila prekaZky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné& objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekéazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila pfedloZi doklady
prokazujici zptisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen p¥i provadéni praci neprodlens upozornit objednatele na nevhodnost
veci ¢i dokumentii nebo pokynii prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clének VIL — Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenists pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveni§té nebude ptedéno prosté prav tfetich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skuteCnosti védom - stavenistdm jsou i vefejné pfistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. K pievzeti staveniste objednatel vyzve zhotovitele pisemng,
nejpozd&ji 5 pracovnich dnél pred v této smlouve stanovenym terminem zahdjeni praci.
Zhotovitel pfevezme staveni$té od objednatele formou zapisu, v zépise o piedani se
poznamend i stav pfeddvaného stavenist€. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnii po piedani dila.

S odevzdéanim staveni§té odevzda objednatel zhotoviteli i viechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v po&tu 2 pare.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveniits tak, aby jejich vystavbou nevznikly Z4dné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukondeni dila uvést stavenists do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uZivani objektii zafizeni stavenists (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrfovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
pfisluSnych poloZkach (cenich) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zaji§t€ni vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbsru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v ceng za dilo.

Pfipadné uzavirky a zvla8tni uZivani komunikaci pfi vystavbe zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrys a vymezeni hranice pfedavaného

stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clinek VIIL — P¥ed4ni a prevzeti dila



. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemn& objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pred
terminem piedani.

. Kompletni dilo bude pfedino objednateli zhotovitelem na zéklad€ pfedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodglkd, dohodnuté Ihity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni Ihiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zéapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zépis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami &i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepiSe
se z&pis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokonéené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pfevzit.

. Objednatel neni oprivnén odmitnout pfevzeti dila pro zdvady, jejichz plvod zaleZi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam pfedal. Zhotovitel je vSak povinen za dplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlize zhotovitel
pHi zahdjeni praci védél nebo v&dét musel o vadéch podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
" pokud zhotovitel sam poskytl nespravné Gdaje, na zdkladé kterych byly zpracovan
odbératelské podklady. \
. Zhotovitel ptipravi k pievzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani vSech zmén dle
skute&ného provedeni, veskeré dokumenty, osv&d&eni, vyhodnoceni a doklady .

. Zhotovitel bude aktivn& spolupracovat pii uvadéni dokondeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, kterd by
mohly prispét jakkoli ptfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupee zhotovitele se ziiastni viech dilleZitych jednani a dalSich krokd, které se v priibéhu
provadéni dila uskutecni.

. Zjisti-li objednatel pii predani a ptevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmei pfejimky zjevné
vady & nedod&lky nebranici jeho uZivéani, uvede je do pfedévaciho protokolu jako vyhradu
véetnd terminu jejich odstran&ni. Do doby tiplného odstrandni vad zjisténych pfi pfedani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatn&ni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penéZniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

. Zhotovitel zodpovida za to, Ze ptedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v &ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpusobeny
porusenim jeho povinnosti.




6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

. Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadg, e prokée vznik vady zasahem tfeti osoby,

neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mésicti a zadina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi neZ 2/3 celkové zarudni doby.

Smluvn{ strany se dohodly pro p¥ipad vady dila, Ze po dobu zéruéni doby ma objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatng odstranit vady.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucingna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledng postou. Stejny postup plati
pro velkera sd€leni zhotovitele v této v&ci objednateli.
Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova &isla budou platit po
celou dobu zarugni lhity.

Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstrangny do 10 dnd od e-
mailového dorugeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazd4 objednatelem uplatnéna reklamadni vada bude zhotovitelem odstrangna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V piipads, Ze nepiijde o uznanou reklamagéni
vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady sodtvodnénim a s predbéZnym vy¢&islenim
nékladii na odstranéni této vady zaslat doporudens objednateli ve [hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢€ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamadni vadu do 10 dnd od
sd€leni z4jmu objednatele na odstran&ni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
Ze za jiz odstran€nou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto &l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan&ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vy&islenim nékladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejtho dorueni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléh4 sankei dle €lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnti ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotEena zaruka na dilo ve smyslu tohoto &lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstrandni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.
Clinek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokongeni dila sjednany v této smlouvs, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.




V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézZitych zavazkh ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vy3i stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V pfipad€ prodieni zhotovitele se spln&nim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrovéni termint odstranéni nedostatkd
a poZadavkii na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatk a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemonsni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinitorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZnéni
pfistupu ke stavebnimu deniku & poruseni povinnosti pfedlozit takové osob& na jeji Zadost
stavebni denik.

Clinek XI. - Vy$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

JestliZze se splnéni této smlouvy stane nemo¥né do jednoho mésice od vyskytnuti se vy
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$¥ moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobg plnéni.

Jestlize nedojde k dohod&, ma strana, ktera se odvolala na vy88i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U€inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznédmeni druhé strang.

Clinek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

0 w

Objednatel muiZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥idné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal§ich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v piipadé , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni ¥izeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute&nost pisemng upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni, '
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c) dojde-li k prodleni pfi zah4jeni nebo provadéni praci o vice ne 30 pracovnich dné oproti
termintim schvéleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zikona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro doruc¢ovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouve sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro dorugovani dle spravniho fadu.

Clanek XTIL. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykondvat &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pfipadé feSeni spori, které vzniknou na zdkladg této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni p¥islusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouZitych pfi zkouskach, si miZe karda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozorndni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkusebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkousky nese ve sporu neuspesna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv ndroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti 0sobe.

Jakeékoliv ustni dojednéni pfi podéni nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovéna za pravné neudinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zplsobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se $kodami vieho druhu, Zpusobenymi na
majetku objednatele i téetich osob, na zdravi drazem, poZérem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pfi€emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za §kodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vi¢i jeho majetku neprobih4 insolvendni fizeni, v ném¥ bylo vydéano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad€ nakladi insolvenéniho ¥izeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich piedpisi upravujicich vykon odborné &innosti (zdkon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzijemné vztahy smluvnich stran se ¥di touto smlouvou a zdkonem &. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Mgénit nebo doplfiovat text této smlouvy je moZné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou ¥4dn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.
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Smlouva nabyvéa platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a udinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv..

. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost

originalu. T¥i vyhotoveni obdrZi objednatel a dv€ vyhotoveni zhotovitel.

. Tato smlouva byla uzavfena na zdklad€ usneseni Rady mésta &. 0352/19 ze dne 3.05.2019.

. Vgechny informace uvedené ve smlouvg jsou povaZovéany za vefejné.

V Teplicich dne //ﬂ. 5 101 4 V Teplicich dne 15 -05- 261
77777 za ;h"o‘tfvitele: za o‘t;j ednatele/
Jiti Hoda¢ Bc. Ivana Miillerova
Oblastni manaZ¢r vedouci odboru dopravy

Marius Pedersen a.s.
Prib&zna 1940/3, 500 09 Hradec Krdlove
. Provozovna Teplice
Uprkova 3120, 415 01 Teplice
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