pra

Smlouva o dilo

¢. objednatele: Of / / // Alf/ / / 0 / 9 , &. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutirni mésto Teplice

Zastoupen na zdklad€ vnitinich ptedpisii: Zdefikou Popelkovou, vedouci odd&leni majetku mésta,
finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve v&cech smluvnich Zdetikou Popelkovou, vedouci odd&leni

majetku mésta, finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice, tel.
417510370

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: REN - LOK s.r.o.
jednajici/zastoupen: Viktorie Kolnerova-jednatel
sidlo: RiZska 374,Liberec 8,460 08
IC: 054 71 699
DIC: CZ05471699
bankovni spojeni: 115-3325030287/0100 Komeréni banka
e-mail: ren-lok@seznam.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Kolnerova Viktorie,Kolner
ve v&cech technickych:img.Ulman.p.Kolner
ve vécech realizace a pfedani dila:ing.Ulman,p Kolner

zapis v OR (nebo ZR) : Vedeného Krajskym soudem v Usti nad Labem oddil C,vlozka 38216

Clanek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

u—

Zad4avaci dokumentace vefejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dnel.5.2019.

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Rekonstrukce 10-ti bytovych
jednotek v objektu DPS ¢&. p. 233 a 234 vul. Pod trati“, zpracovani projekéni kancelai:
Zbyngk Jarolim — STAVINVEST, J. Hory 1639/17, 415 01 Teplice.




Clanek IL - Piedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeli pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smiouvé.

Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a viech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,DPS Pod trati 233,234
— rekonstrukee 10 bytovych jednotek® dle zaddvaci dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy)
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

- zajidténi vedkerych dokladl poZadovanych zakony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, napiiklad atesti materidld a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listd,
atd.,

- usp&sné provedeni pfedepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

- Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby miZe byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouZity pouze v&ci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

- Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pfi dodrZeni obecn&
platnych pravnich ptedpisi a platnych ustanoveni pfislu$nych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musf splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisti a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat poZadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodavanych materiald, u provedenych nebo testovanych
objektll , budou platit ustanoveni posledniho sou¢asného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadg, Ze zajist'uji stejnou nebo vys§i kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a piedloZeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. I1I. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.
Obé strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
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jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddglitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodéan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clének IT1. - Cena za dilo

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadeni dila (v souladu se zakonem &. 526/1990 Sb. a jeho provad&cimi pfedpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpodtem. Polozkovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vym&r v ndm obsaZenych. Na cenu nema vliv, e byla sjednana na
zakladé rozpodtu.

Cena obsahuje veskeré niklady spojené s upinym a kvalitnim dokondenim dila, véetnd
veSkerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Celkova cena bez DPH 2.476.560,20 K&
DPH (15 %) 371.484.03 K¢&
Celkova cena véetné DPH  2.848.044,20 K¢&

DPH bude t¢tovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vyse uvedeného plnéni, které odpovidé ¢iselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 a¥ 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku t&chto skute¢nosti se u
pfedmétného plnéni pouzije reZim preneseni dafiové povinnosti dle §92a zakona o DPH. Dani
z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit p¥ijemce plnéni.

2. Cenu je moZno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v pfisluSné cenové urovni pro dany
kalendafni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouave, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nem4 zhotovitel nérok na jakoukoliv jejich uhradu &i nhradu vynaloZenych nakladu.

3. Préce, které nebudou provedeny, atkoliv byly soudasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odetteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené préace fakturovat.

Clének IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohladuje, Ze ma zajistény finanéni prostfedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zéalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mésiénich dafiovych
dokladl zhotovitele, vystavenych na zaklad& odsouhlasenych soupisti skutedn& provedenych
praci TDO. Soupis skuteén& provedenych praci predloZi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vzdy
do paté¢ho dne nasledujiciho kalenda¥niho mésice za uplynulé uskute¢néné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnti dafiovy doklad.
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Smluvni strany se dohodly na postupném diléim zpdsobu plnéni vZdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladi je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dafiovych dokladti nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetné€ datlového dokladu, z né€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkl zhotovitele
na dile zjiSt€nych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud nebyly pti protokolarnim piedani
dila zjiStény Zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem.

. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré naleZitosti obsazené v § 28
zdkona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

. Jsou-li soudasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
danég, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a vy%e dané
oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

.V ptipadé, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhit¢ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahajeni praci : 06/2019
e Dokonceni dila : max. do 20 tydnil od pfedani staveniste

. Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokonceny piedmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahijenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a predani viech potfebnych dokladi.
Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdéni pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému ucetu. Objednatel dilo pfevezme na zaklad€ protokolu o pfedani
a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pieddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotCenych organt statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
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predpisy na stavenidti, zajisti si vlastni dozor nad bezpetnosti prace ve smyslu zdkona &.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpetnosti prace pfi
ginnosti na staveni$ti ve smyslu piisluinych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpetit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuickami.
Plnéni t&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé iirazu pracovnika zhotovitele vySetfi
a sepife zdznam o tUrazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci

10.

veskerou soudinnost na stavenidti a maji povinnost predloZit koordindtorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfisluSné pfiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupti pouZitych na stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady &. 378/2001 Sb., nat{zeni vlady &. 362/2005 Sb., nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., nafizeni vlady & 361/2007 Sb. a pfislugnych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
piedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dbsledku provaddni stavby tietim, na stavb® nezicastnénym
osobam, pFip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z divodii nedostateéného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZe viii objednateli vyvinit jen prikkazem, Ze Z4dn4 jma nevznikla, zejména
jde-1i o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vyty¢it velkera podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadgei PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniité v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§té ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukef, kdy nebude mozno dodatetng zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni &asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n&kterych praci, je
viak povinen v téchto pfipadech fefit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi pfedpisy od okamZiku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
tidaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zéstupci objednatele ke kontrole a
provadéni zpisi. Do stavebniho deniku maji dile oprdvnéni provadst z4pis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy,
original pfedloZi zhotovitel p¥i pfejimce dila.

Zhotovitel chrani proti podkozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to aZ do pfedani dila.




11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, pop¥.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zpise ve stavebnim deniku.

V pfipadé, Ze existuji pro fadné provadéni dila p¥ekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestliZze pfekaZzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢&. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pifi nakladani s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila pfedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumenti nebo pokynil pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL - Souginnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t€¢ pro provedeni dila. V pfipadé
prodleni s pfedanim staveni$t€ se termin zahijeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné&. Zhotovitel pfevezme staveni$té od
objednatele formou zapisu, v zapise o pifedani se poznamena i stav pfedidvaného stavenisté.
Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po predani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 viechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v po¢tu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli staveni§t® v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést staveni§té do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéani a uzivani objektd zafizeni staveni§té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
ptislu$nych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zaji$tuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL. — P¥edani a pievzeti dila
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. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo Jjeho fadnym dokondenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila 5 pracovnich dnd pred
terminem pfedéni.

- Komopletni dilo bude predano objednateli zhotovitelem na zdklads predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodglki, dohodnuté lhiity k jejich odstrangni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaeni o pievzeti, a to s vyhradami ¢ bez vyhrad, odmita-li dod4vky pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a Jejich zddvodnéni,

. Nedokongené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalesi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel Je viak povinen za tiplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vsak neplati, jestlize zhotovitel pi
zahdjen{ praci v&dél nebo v&det musel o vaddch podkladd a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklade kterych byly Zpracovany
odberatelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k pievzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, vegkeré dokumenty, osvédden, vyhodnoceni a doklady .

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez Ghrady v3echny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli p¥i uvadéni dila do provozu nebo pi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zadastni viech di eZitych jednani a dalgich krokd, které se v prib&hu
provadeéni dila uskutedni.

. Zjisti-li objednatel pii piedani a ptevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady ¢ nedodélky nebranici jeho uZivani, uvede Je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstrangni. Do doby plného odstranéni vad zjiSténych pii predani a do
doby pfedani vSech dokladd je objednatel opravnén zadrset pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clinek IX. — odpovédnost za vady, zdruka

. Zhotovitel zodpovida za to, e pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a e po dobu ziru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve,

. Zhotovitel zodpovida za vady, které m4 dilo v dase odevzdéni objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpusobeny poruSenim
Jjeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovidd za vady v piipad®, Ye proka¥e vznik vady zisahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢ nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pres pisemné upozornéni zhotovitele.
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4, Zaruéni doba dila je 60 mé&sicti a zatind b&Zet ode dne pfevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba viak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

. Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude Fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem udinéna pisemn& a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn& postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhtity.

6.3 P uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstran€ny do 10 dni od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto ¢&lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V piipadg, Ze nepljde o uznanou
reklamaéni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s oduivodnénim a s pfedbéZnym
vy&islenim nékladéi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve Ihit€ uvedené
v bodu 6.3. V ptipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dn@i od sd&leni z&jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, Ze za jiZ odstrangnou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto &l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zaklad® faktury doloZené poloZkovym vy¢islenim nakladi. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejitho dorudeni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle &lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna v&as ( dle bodu 6.3. tohoto Clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na néaklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozorn&ni na tuto skutednost do tff pracovnich dnd
ode dne obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto €lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba pievzata.
Clanek X. - Smluvni pokuty

.V piipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokon&eni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapoGaty den prodleni.

.V ptipadé prodleni objednatele se splnénim pen&Zitych zavazkd ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.




.V ptipad& prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
vhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§ 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZovat predpisy
BOZP a pouZivat vyhradng stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni BOZP nebo porudeni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP. ‘

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termin® odstranéni nedostatki a
pozadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkii ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemo¥néni pristupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zéstupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZné€ni
pristupu ke stavebnimu deniku & poruseni povinnosti predloZit takové osob& na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$¥i moc

. Pro ugely této smlouvy se za vySsi moc povazuji piipady, které nejsou z4vislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$§ moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vyssi moc, poz4da druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé plngni. '

Jestlize nedojde k dohodd, méa strana, kterd se odvolala na vy$i moc préavo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznamen{ druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mitze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥adng plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalsich ptipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v pfipadé€ , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
atkoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovite] nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zékona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady & 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni dila v ptipad®, Ze objednatel bude v prodleni s
Gihradou datiového dokladu del$im, neZ 30 dnii ode dne sjednané splatnosti datiového dokladu.
O dobu prerufeni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba

r

plnéni zhotovitele a pieruseni provadéni dila neni povaZovano za poruseni zavazku zhotovitele.
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Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto Gdely rozumi pfipsani uttované finanéni Castky na ucet zhotovitele.
Peruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemng a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l X. tim neni dotCeno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaguje, e ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou pfedmétem jeho pln€ni
dle této smlouvy.

V piipadg feSeni sport, které vzniknou na zékladg této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

P¥i rozdilnosti nizorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcli nebo o pifpustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupd, pouZitych pfi zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predb&Zném upozomnéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkugebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkousky nese ve sporu nelisp&Sna strana.
Vyzadani rozboru neopraviluje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neti¢inna.

Zhotovitel prohlaguje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pHi provozni &innosti, ktera pokryva rizika spojend se $kodami vieho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pli¢em? tato smlouva pokryva i odpovédnost za $kodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, e majetek nepostaluje
k uhradé nakladi insolvenéniho ¥izeni.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarng
potrestn podle zvlastnich predpisd upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon C¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zivéreéna ustanoveni

Vzéjemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢&. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné, jestliZe budou fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.
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4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. THi vyhotoveni obdrZi objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zdkladg usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Viechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za vefejné.

V Liberci dne z3 AL V Teplicich dne 29052019

z%@l@%g 7 | za ijednatele:r . |

Kolnerova Viktorie Zdeiika Popelkova
vedouci oddéleni majetku mésta
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