N —

S.mlouva o dilo

¢. objednatele: j(ﬂ/‘ﬂ)///ﬂ/ 7 ¢. zhotovitele: 19Sml030

uzaviena mezi t€mito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni meésto Teplice
Zastoupen na zakladé¢ vnitfnich predpisi: Be. Ivanou Miillerovou,
vedouci odboru dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
j(oF 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u.226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova,
vedouci odboru dopravy, tel. 417510902
ve vécech technickych:  Be. Sarka MareSova,
vedouci oddé&leni investic a realizaci, tel. 417510725
technicky dozor objednatele (TDO): Ondrej Matéjka
tel.417510740, e-mail: matéjka@teplice.cz

Zhotovitel: TELKONT s.r.o.

jednajici/zastoupen: Ing. Tomasem Vov¢ickou — jednatelem spole¢nosti

sidlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IC: 254 67 069

DIC: CZ 254 67 069

bankovni spojeni: KB Teplice a.s., €. 0. 27-4830360257/0100

e-mail: info@telkont.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Vovc¢icka — jednatel
spole¢nosti

ve vécech technickych: Petr Pojer, stavbyvedouci
ve vécech realizace a predani dila: Petr Pojer, stavbyvedouci

zépis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud Usti nad Labem, oddil C, vlozkal9503

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 7.06.2019
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Vybudovani vefejného

osvétleni v ulici Uprkova® zpracovand projekéni kanceld¥i: Jan Moravansky, B¥ezova 3088,
415 01 Teplice.
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Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele dilo
s ndzvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé,

Pro tucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
v8ech ostatnich dodavek potiebnych k ¥adnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
VO vul. Uprkova® dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymar (ddle jen ,,dilo%).

Soucasti pfedmétu dila je rovné? zejména :

zajiSténi veskerych dokladd poZadovanych zékony, predpisy a zadavatelem, ptedepsanych
zkouSek (mapt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atestd materialQi a
vyrobkii, prohla$eni o shodéch, zaruénich listd, atd.

zajiSténi vytyCeni a ochrany stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetn& protokolu o
jejich vyty&eni a o neporugenosti pfi jejich zp&tném predani spravcim

geodetické zaméfeni stavby pro tidely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

zajiSténi zvlaStniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni p¥islunych spravnich poplatkd, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmé&tem plnéni vetejné zakdzky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plndni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby miiZze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pii realizaci_dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizent, jejichz pouziti je
schvaleno v CR. '

Objednatel pozaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

VSechny prace pfi vystavb& budou provadény s maximalni pééi pii dodrzeni obecnd platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmé&tem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovéani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje Z4dna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat poZadavky uznavané nérodni normy.

JestliZe je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zboZi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soudasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpisii, které jsou platné v dobd provadéni dila, pokud neni
vyslovng uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovény pouze v piipads, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a predpisy.
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Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt

' zhotovitelem popséany a pfedloZeny zadavateli k odsouhlasen.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti prOJektove dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativng a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobee, neZ jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrZi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvéni na stavenidti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn€ zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle &L III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé,
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze Je _]ll’n pfesn€ zndm rozsah sjednanych praci a zpusob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucdsti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vy3i ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadent dila (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena polozkovym rozpoltem. PoloZkovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zad4vaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemd vliv, e byla sjednana na
zaklad¢ rozpodtu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokondenim dila, vdetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PolozZkovy rozpodet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materialt a dodévek.

Cena dila bez DPH 239.611,59 K&
DPH 21 % 5031843 K&
Cena dila celkem v¢. DPH 289.930,02 K¢

DPH bude t¢tovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlaSuje, Ze pfedmét plndni nebude ani &asteénd pouZivan k ekonomické
Cinnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéng s &innosti pti vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v p¥{pads zm&ny rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zad4vaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
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nakladq.

. Price, které nebudou provedeny, ackoliy byly souéasti polozkového rozpo¢tu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovite] nemsa pravo neprovedené préce fakturovat,

Clének IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze m4 zaji$tény finan&ni prosttedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zélohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny aZ po Uplném dokonéeni dila, vietns odstranéni vad
na podkladé datiového doklady zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skutegné provedenych praci TDO. Soupis skutegné provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendatniho mésice za uplynulé
uskuteén&né zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii datiovy doklad. Splatnost dafiovych dokladi je dohodnuta na 14 dni od jejich
dorucen.

pii protokolarnim predani dila zjistény #4dné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladg
faktury vystavené zhotovitelem.

. Darlové doklady Vystavené zhotovitelem musi obsahovat vegkeré naleZitosti obsaZené v § 28
zékona o DPH &. 235/2004 Sb, a jinych obecng zavaznych predpis.

Jsou-li soudasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dan&, popt. osvobozend od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dané a
vySe dang& oddgleng podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dang, pokud tento zikon
nestanovi jinak.

V piipadg, Ze bude faktura netplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel

opravnén fakturu ve lhits splatnosti odeslat zpct zhotoviteli s vyznadenim vad. Pro novou
fakturu b&%f nov4 Ihita splatnosti.

Clinek V., - Cas plnéni



Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Ptedpokladany termin zahajeni praci: 09/2019
Dokonceni praci: max. do 4 tydnid od pfedéni staveniste

Objednatel se zavazuje, Ze fddné¢ dokonCeny pfedmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, doruCené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavaciho Fizeni po
dokoneni a usp&$ném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a ptedani vsech
potiebnych dokladu.

Pokud zhotovitel pfipravi ¥4dné€ dilo nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pfedano. Dilo se povaZuje za dokonlené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladd
protokolu o pfedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpov&dnost za vlastni ¥zeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotSenych organt statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické, poZérni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe&nosti prace ve smyslu zikona &.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpetnosti prace
pfi &innosti na staveniti ve smyslu p¥isluinych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni t&chto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad& urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soudinnost na stavenisti a maji povinnost pfedlozit koordindtorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
piiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupii pouZitych na stavenisti dle zakona &.
258/2000 Sb., zdkona &. 309/2006 Sb., natizeni vlady & 378/2001 Sb., nafizeni vlady &.
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. a piisluinych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

ékody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do
dne pfedan stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavb& neztdastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodl nedostateéného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZe vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Zadné Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyit veskera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenits v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢&innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenidté ohlisi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstruke, kdy nebude moZno dodatedng zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k narugeni &asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néaklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vak povinen v t&chto pripadech fesit otazky vhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecnd zavaznymi predpisy od okamziku
pfevzeti stavenists. Do SD bude povefeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
Udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a poveéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji déle opravnéni provadét zapis povéieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
origindl pfedloZi zhotovitel pii pfejimce dila.

. Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné price a materialy nutné pro provedeni

dila a to aZ do piedani dila.

Zhotovitel je povinen oznimit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho dodasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto &lanku
b) pfevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé, Ze existuji pro ¥adné provadéni dila piekazky dle min&ni zhotovitele, musi to
oznamit neprodleng pisemné objednateli.

Lhtita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona & 185/2001 Sh. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladéni s odpady. Zhotovitel p¥i predani dila piedloZi doklady
prokazujici zpiisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.




16. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen upozornit objednatele na nevhodnost
véei & dokumentt nebo pokynd pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zépisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenidté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na v&domi, Ze mu staveni$té nebude piedano prosté prav tfetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutednosti védom. Staveni$tdm jsou i vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylougit pohyb chodcii a vozidel. V pfipadé prodleni s pfeddnim stavenisté &i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenist¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemng. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o
predani se poznamend i stav predavaného staveni§ts. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnil po pfedani dila.

2. S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v potu 2 pare. '

3. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
$kody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
piivodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uZivani objektl zafizeni staveni§te (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych polozkach (cenach) dila. |

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odb&ru el. energie a vody. Zajist€ni vody a energii je |
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odb&ru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen€ za dilo.

5. Ptipadné uzavirky a zvlastni uZivani komunikaci pfi vystavbe zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

6. Objednatel pied4 zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni§te. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — P¥edani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pied
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude peddno objednateli zhotovitelem na zéklad& piedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjidténych vad a drobnych nedodglkd, dohodnuté lhiity k jejich odstran€ni , popi. slevu z ceny
nebo jina opatient, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni Ihiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje




zépis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami & bez vyhrad, odmit4-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokonéené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejich? pavod zalex v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam-pfedal. Zhotovitel je viak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vak neplati, jestliZe zhotovitel
pfi zahajeni praci védél nebo v&d&t musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sém poskytl nespravn¢ udaje, na zaklad® kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenani vSech zmén dle
skuteéného provedeni, veskeré dokumenty, osv&déeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivn& spolupracovat pfi uvadéni dokondeného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zG&astni viech ddleZitych jednéani a dalgich krokd, které se v pribéhu
provadeéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel pfi pfeddni a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rémci ptejimky zjevné
vady €i nedodélky nebranici jeho uivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
veetn& terminu jejich odstranéni. Do doby plného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravndn zadr¥et pozastivku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pHi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penéZniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovidé za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a Ze po dobu zArudni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v &ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovid4 zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v piipads, Ze prokéZe vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaru¢ni doba dila je 60 mé&sich a zatina b&Zet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem ziruéni list, plati zAruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratdi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby m4 objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatng odstranit vady.




6.

6.1.

6.2.

Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude Fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem uéindna pisemn& a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn& postou. Stejny postup plati
pro veskerd sd&leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamadni vady budou postupné &islovéany a jejich pofadova &isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

6.3 P¥i uplatn&ni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-mailového

6.4.

doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazd4 objednatelem uplatnénd reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto &ldnku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V ptipadé, Ze nepljde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady sodivodnénim a s pfedbéZnym vy¢islenim
nékladd na odstranéni této vady zaslat doporudeng objednateli ve Thité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnl od
sd&leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatednd prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpusobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavee 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finandni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zaklade
faktury doloZené polozkovym vy¢islenim nékladf. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho dorugeni do podatelny objednatele.

6.5 Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

reklamovanych vad podléha sankci dle €lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, e vada nebyla odstranéna véas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto Clanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kaZdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstran&ni je zéapis podepsany ob&éma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodglky, se kterymi byla stavba pievzata.
Clinek X. - Smluvni pokuty

V piipadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokondeni dila sjednany v této smlouve, je povinen
ubradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V piipad® prodleni objednatele se splnénim pen&Zitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vy$i stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnnim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouZivat vyhradn& stanovenych OOPP ve vy&i 1000,--K¢& za kazdeho pracovnika a




kazdy jednotlivy ptipad poruieni BOZP nebo porueni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termini odstran&ni nedostatki
a pozadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zji§ténych nedostatki a provedeni poZadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozZnéni ptistupu ke stavebnimu deniky
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZn&ni
piistupu ke stavebnimu deniku & poruSeni povinnosti piedloZit takové osob& na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - VyS§§i moc

Pro ugely této smlouvy se za vy3$§i moc povazuji pHpady, které nejsou z4vislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. vélka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemoné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy3i
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na Vys$i moc, pozada druhou stranu o tpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cend a dobé plnéni.

JestliZe nedojde k dohod§, m4 strana, ktera se odvolala na vyS8i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U€inky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznimeni druhé strans.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li ¥4dn& plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dal§ich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZe objednatel zejména v piipad¢ , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvenéni ¥zeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute&nost pisemng upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni, 7 o

¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dntli oproti
terminim schvéleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovens ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorudovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouve sjednanych

pravidel pouZiji pravidla pro doruéovani dle spravniho #adu.

Clanek XIIL. - Ostatni ustanoveni

10




Zhotovitel prohlaguje, Ze ma opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pfipadé Yeseni spordi, které vzniknou na zaklad® této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislu$nost dle sidla Objednatele.

P#i rozdilnosti nazort o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcth nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojil a zkuSebnich postupd, pouzitych pii zkouskich, si miize kazda ze -
smluvnich stran nechat po predb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkugebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neusp&Sna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobe.

Jakékoliv Gstni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovéana za pravné neucinnd.

Zhotovitel prohlaguje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni &innosti, kterd pokryva rizika spojena se kodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, poZirem, vybuchem, vodou nebo
kradeZi, pfitemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
Zhotovitel prohlauje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolven¢ni fizeni, v némzZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k thradé nakladii insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinrné
potrestdn podle zvlaStnich pfedpisi upravujicich vykon odborné &innosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znénf).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzjemné vztahy smluvnich stran se ¥di touto smlouvou a zakonem ¢&. 89/2012 Sb. ObCansky
zakonik. -

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovéna v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. T#i vyhotoveni obdrZi objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vefejng.

11




~{if- 71
.......................... V Teplicich dneﬂ’&83
|
|
za zhotovitele: za bbjednat
Ing. Tomas Vovéidka Be. Ivana Mifflerovs
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