/4%

|

&. objednatele: zj\,’7 @/}/ VA

Smlouva o dilo

¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel:

Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zdklad¢ vnitinich pfedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy

sivdlo:
IC:V
DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

technicky dozor objednatele: (TDO):

Zhotovitel:

jednajici/zastoupen:
sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
e-mail:

Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621

CZ002 66 621

KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru dopravy, tel. 417510902
Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.
417 510920

Simona Zajicova, tel.: 417 510 924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Sttechy Sanda s.r.0.

Dusanem Sandou - jednatelem

Zizkovo tidol{ 88/22, 418 01 Bilina

254 49 451

CZ254 49 451

Ceska spofitelna a.s. &. 0. 1064006369/0800
stfechysanda@seznam.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Dusan Sanda - jednatel

ve v&cech technickych: Martin Svec obchodni zastupce
ve v€cech realizace a pfedani dila: Martin Svec obchodni zastupce

zépis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 18847

DN =

Clanek I. - Podklady pro uzaviceni smlouvy

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 19.10.2018

Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby , Autobusovéd hala —
rekonstrukce stfechy a svétliki“, zpracované projekéni kancelati Ing. Holik Jif, U Staré skoly
147, 415 01 Teplice.




Clanek IL. - Piedmét plnéni

Pllcl sc zavazuje provést na svlij ndklad a na své nebezpeli pro objednatele dilo
phu a za podminek ujednanych v této smlouve.

M cely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a viech
Watnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Autobusova hala —
Fekonstrukce stiechy a svétliki“ (dale jen dilo)  dle projektové dokumentace stavby ( ad
'1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soudasti predmétu plnéni je dale zejména :

- zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, napiiklad atestd materialti a vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zarucnich listd,
atd.

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mtiZze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- P realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvéleno v CR.

- Objednatel poZaduje pouZiti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

- VSechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pfi dodrZzeni obecné
platnych pravnich pfedpisu a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s piedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN , EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisi a dalsich norem EU. JestliZe neexistuje Zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlt , u provedenych nebo testovanych
objektd , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a pfedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

- Materialy a vyrobky jmenovité uvedené ve vykazu vymeér ¢&i v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby nejsou podle zédkona o vefejnych zakazkach zavazné, ale jsou jen
reprezentanty uréeného kvalitativniho standardu — zadavatel v takovém piipadé umozZituje
pro plnéni vefejné zakéazky i pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni nebo
vyrobkd. '

- Price budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych
organu statni spravy i samospravy




bjednatel se zavazuje fadn€ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu podle ¢l. ITI. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpusob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pti plnéni dila zabudovan (dale jen "dilo").

Clanek III. - Cena dila

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe pfipustné po celou dobu
vystavby (v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), kterd je
dolozena poloZkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazii vymér v ném obsaZenych. Cena obsahuje veSkeré naklady spojené
s tplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.217.963,00 K¢
DPH 21 % 255.772,00 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 1.473.735,00 K¢

DPH bude uétovana dle platného zédkona o dani z piidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vy$e uvedeného plnéni, které odpovida éiselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Ze ve vztahu
k danému pinéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skutecnosti se u
pfedmétného plnéni pouZije reZim pieneseni dafiové povinnosti dle §92a zakona o DPH. Dail
z pridané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pfijemce plnéni. .
Cenu je moZno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu pinéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cen€ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynaloZenych nékladu.

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.




Clanek 1V. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostifedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich datiovych
dokladt zhotovitele, vystavenych na zaklad€ odsouhlasenych soupisti skuteéné provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci pfedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni vZdy
do patého dne nésledujiciho kalendaifniho mésice za uplynulé uskuteénéné zdanitelné plnéni.
Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnd datfiovy doklad.
Smluvni strany se dohodly na postupném dilé¢im zplsobu plnéni vzdy k poslednimu dni toho
kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladl je dohodnuta na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viic¢i zhotoviteli pozastdvku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné datiového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%.
Pozastavka ve vysi 10% slouZzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélki zhotovitele
na dile zjisténych pfi protokolarnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedod¢lku zapsaného v protokolu o predéani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani
dila zjistény Zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem.

Datiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢&. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
dané€, popf. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a vySe dané
oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan€, pokud tento zakon nestanovi
jinak.

V piipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢ chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté€ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtita splatnosti.

Clanek V. - (!,‘as> plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni : 04/2019
Dokoncéent praci : max. do 12 tydnd od pfedéni stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadné dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doru¢ené nejpozdéji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po dokondeni a
uspésném provedeni pfedepsanych a sjednanych zkousek a pfedani viech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pievzit toto dilo 1 v nabidnutém zkradceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povaZuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému téelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pfedavacim

protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pfevzit.
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Clének VI. - Zikladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgénd statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i b&hem realizace zakézky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace ve smyslu zakona &.
309/2006 Sb. a nafizen{ vlady ¢&. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecénosti prace pfi
¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpedit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé urazu pracovnika zhotovitele vy3etii
a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedloZit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfisludné ptimé&fenych rizik
plynoucich z pracovnich postupti pouZitych na stavenisti dle zékona &. 258/2000 Sb., zakona ¢.
309/2006 Sb., natizeni vlady &. 378/2001 Sb., natizeni vlady & 362/2005 Sb., nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. a ptisluinych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni.

4. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
ptedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

5. Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavb& nezidastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodd nedostateéného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze 74dna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni§td v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pred zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mono dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahéjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoglo k naruseni asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n&kterych praci, je
vSak povinen v téchto ptipadech feit otazky thrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zménu 1hiit provadénych praci.

9. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi predpisy od okamZiku

prevzeti stavenist€. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
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12.

13.

14.

15.

16.

udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadeéni zépisG. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy,
original piedloZi zhotovitel pfi piejimce dila.

. Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni

dila a to az do ptedani dila.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného

stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukei a praci dle odst. 7. tohoto &lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku.

V piipad¢, Ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen€ pisemné objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize prekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem k prodlouZeni Thity.

Odpady - podle zdkona &. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pti piedani dila predlozi doklady
prokazujici zplisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit ‘objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentt nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clinek VII. - Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, Ze mu stavenisté nebude pfedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skuteCnosti védom. V ptipadé prodleni s piedanim stavenisté se termin zahdjeni o dobu
prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel
prevezme staveni§té od objednatele formou zépisu, v zapise o predéni se poznamena i stav
pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt provedeno do 5 pracovnich
dni po pfedani dila.

S odevzdéanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenists tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné $kody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektii zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v
piisluSnych poloZkach (cenach) dila.




natel neposkytne zhotoviteli misto odbéry el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
inen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim mé&feni a propléaceni
avie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysfi a vymezeni hranice pfedavaného
staveni§te. Tyto Gdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL. - Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dng pred
terminem pi'edani.

2. Kompletni dilo bude predano objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjiSténych vad a drobnych nedodélkil, dohodnuté Ihiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni Ihéty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlageni o prevzeti, a to s vyhradami & bez vyhrad, odmita-1i dodavku pfevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

3. Nedokoncené dilo nebo jeho &4st neni objednatel povinen pievzit.

4. Objednatel neni opravnén odmitnout pfevzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalesi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni v8ak neplati, jestlize zhotovitel pii
zahdjeni praci védé&l nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné tvidaje, na zaklads kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

5. Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v&. zaznamenédni viech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvéd&eni, vyhodnoceni a doklady.

6. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zudastni viech daleZitych jednani a dalsich kroki, které se v pribehu
provadéni dila uskutedni.

7. Zjisti-li objednatel pti ptedani a pfevzeti dila resp. p¥i prohlidce dila v rémci prejimky zjevné
nedodélky nebréanici jeho uZivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu véetng
terminu jejich odstranéni. Do doby uiplného odstranéni nedodglkd zjiSténych pii predani, je
objednatel oprdvnén vyuzit pozastavky ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pii
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pené&Zniho zavazku.




Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zéruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které mé dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v ptipade, Ze prokiZe vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a za¢ina b&Zet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaruéni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi neZ 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro p¥ipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby mé objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstrafiovani vad reklamovanych objednatelem se bude ¥idit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zéhlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné &islovany a jejich potadova &isla budou platit
po celou dobu zaruéni Thity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamac¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, ¥e neptijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odéivodnénim a s pfedb&Znym
vycislenim nakladil na odstranéni této vady zaslat doporudené objednateli ve [hit& uvedené
v bodu 6.3. V pfipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dni od sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodateéné prokaZze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, Ze za jiZz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zékladé¢ faktury doloZené polozkovym vyéislenim nakladt. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho dorudeni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankei dle ¢lénku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna v&as ( dle bodu 6.3. tohoto ¢&lanku ) je
objednatel oprdvnén dat vadu odstranit tieti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutenost do tif pracovnich dndi
ode dne obdrZeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kaZdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&ma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.
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Clinek X. - Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrs{ termin dokonéeni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapoéaty den prodleni. '

2. 'V piipadé prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazkii ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

3.V ptipad& prodleni zhotovitele se spln€nim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou soudasti této smlouvy. '

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termind odstranéni nedostatkd a
poZadavkl na BOZP, na které upozornil koordinitor BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni poZzadavkd ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinitorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozory projektanta ve vysi 1000, K& za kazdy den znemoznéni
piistupu ke stavebnimu deniku.

Clanek XI. - Vy$3i moc

1. Pro ugely této smlouvy se za vy$§{ moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. vélka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy atd.

2. JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy$si moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vy38i moc, pozad4 druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohodg, m4 strana, kterq se odvolala na vy$§f moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uginky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznameni druhé strang.

Clinek XII. - Odstoupeni od smlouvy

I. Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miZe objednatel zejména v pitpadg , e : ‘
a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvendni izeni nebo vstoupil do likvidace
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zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazen{ nekvalitnich praci,

ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnéi od pisemného

upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zah4jeni nebo provadéni praci o vice neZ 30 pracovnich dnd oproti
termindim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouZiji pravidla pro dorudovani dle spravniho ¥adu.

Clanek XIILI. - Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. 'V piipad€ feSeni smluvnich spor rozhodne v prvé instanci podle vécné pfislusnosti bud’
Okresni soud v Teplicich nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.

3. Pfi rozdilnosti nizorli o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcd nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouZitych pit1 zkouskach, si mlre kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkusebnou. Jeji stanovisko je zadvazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelspé$nd strana.
VyZadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv néroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

5. Jakeékoliv ustni dojednani pti podéani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neudinna.

6. Zhotovitel prohlaguje, Ze m4 uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vieho druhu, zpGsobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi trazem, poZérem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfiCemzZ tato smlouva pokryva i odpovédnost za $kodu na okolnich objektech.

7 Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobihé insolvenéni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni névrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k dhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

8 Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarng
potrestan podle zvlastnich predpisii upravujicich vykon odborné &innosti (zékon ¢&.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzgjemné vztahy smluvnich stran se ¥idi touto smlouvou a zékonem & 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

2. Menit nebo doplilovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které budou

platné jestlize budou fadng& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami
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Smlouva nabyva u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tfi vyhotoveni obdrzi objednatel a dv& vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0873/16 ze dne 25.11.2016.

. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

26, 11, 3 -12- 2013
V Bilin€ dne ”2018 ...... _ V Teplicich dne ........ 03 ....................

...... e

za zhotovitele: za objednatele:

DuSan Sanda Bc. Ivana Miillerova
jednatel vedouci odboru dopravy

financni kontrola provedena /

1 dne: 03 "12"2%




