Smlouva o dilo

¢. objednavatele: 157/2020/0D ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zéklad¢ vnitinich ptedpisi: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:

sidlo:

provozovna:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

dopravy Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621

CZ002 66 621

KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy Magistratu mésta Teplice, tel. | N

ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondtej Matéjka

Marius Pedersen a.s.
, na zaklad¢é plné moci
Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
Uprkova 3120, 415 01 Teplice
421 94 920
CZ421 94 920
I
]
ve vécech smluvnich: || I obchodni zastupce
- ]
emai |
ve vécech technickych: |l orravy komunikaci

email:

e
I Vcdouci stfediska VO

ve vécech realizace a predani dila: |l provozni technik

tel. S
email:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



N -

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 5.03.2020.
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce parkovisté

a chodnikt v ul. Gagarinova, Teplice* zpracovana projekéni kancelaii: Rapid Most spol.
S r.0., Marsala Rybalka 1020, 434 01 Most.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Rekonstrukce
parkovisté a chodnika v ul. Gagarinova véetné VO“ dle projektové dokumentace stavby
(ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen
,»dilo).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestll materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravetim

geodetické zaméteni stavby pro tcely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi ptechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrZzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.
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Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadné takova norma, materidly a zpracovani
budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych material , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takovéa feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organd
statni spravy 1 samospravy, dot€enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptsobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemad vliv, Ze byla sjednéna na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 3.304.958,97 K¢
DPH 21 % 694.041,38 K&
Cena dila celkem vé. DPH 3.999.000,35 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.



Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlaSuje, ze pfedmét plnéni nebude ani casteCné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pfi vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zdkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piislusné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlaSuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zakladé¢ odsouhlasenych soupisii skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt dafiovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daiiovych dokladti je dohodnuta
na 14 dnt od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daitovych doklada nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etn¢ danového dokladu, z néjZz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech nedodélkt
zhotovitele na dile zjisténych pfi protokoldrnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o piedédni a pievzeti. Pokud nebyly pfti
protokolarnim pfedani dila zjiStény z4dné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nélezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s raznymi
sazbami dang, popft. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
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vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zadkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Predpokladany termin zah4jeni praci: 05/2020
Dokonceni praci: max. do 12 tydnl od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim ptredavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potiebnych dokladii.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
ptfedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v ptfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organli statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi innosti na staveniSti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ Urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupli pouZitych na stavenisti dle zékona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.
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11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ajmy, které¢ vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové tijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodl nedostatecného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize viici objednateli vyvinit jen pritkazem, ze zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na stavenisté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny ptfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech feSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale oprdvnéni provadét zapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original pfedloZi zhotovitel pfi prejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukeci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku
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V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pfi predani dila piedlozi doklady
prokazujici zptsob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veéci ¢1 dokumentit nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté nebude pieddno prosté prav tietich osob a prohlaSuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Stavenistém jsou i vefejné ptistupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad€¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych poloZkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného

stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila



Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedédno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkia, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhuty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejima, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz ptuvod zdlezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védé¢l nebo veédét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dulezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a ptevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci pifejimky zjevné
vady ¢i nedodé¢lky nebranici jeho uZivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokdze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zarucni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazd4 reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné cislovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepijde o uznanou reklamacéni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdé€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nékladl. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad¢, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.



V piipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy piipad poruseni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatkil
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti pfedlozit takové osob¢ na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys§i moc

Pro tcely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vys§i moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob& plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,
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c) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupi, pouzitych pti zkouskdch, si mize kazdad ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobe¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zéakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 23.03.2020 V Teplicich dne 30.03.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Bc. Ivana Miillerova
oblastni manazer vedouci odboru dopravy MgMT
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