Smlouva o dilo

¢. objednatele: 5/MAJ/2020 ¢. zhotovitele: 05/2020
uzaviend mezi t€mito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich predpist: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku mésta
finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdetika Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice, tel.
I )
ve veécech technickych: Bc. Sarka Maresova, vedouci oddé€leni investic a
realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova, | N
-

Zhotovitel: Alpin Mont Servis s.r.o.
Jednajici/zastoupen: | jcdnatclem spoleCnosti
sidlo: Ruské 68/94, 417 01 Dubi u Teplic 1
IC: 254 91 270
DIC: CZ254 91 270
bankovni spojeni: | R

e-mail: —
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || N
ve vécech technickych: |
ve vécech realizace a piedani dila: || N

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 20682

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 5.03.2020

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Oprava terasy ve dvornim
traktu, ZS Maxe Svabinského &.p. 1743/11, Teplice®, zpracovana projekéni kancelati: TL

projekt, Vrchlického 735/4, 415 01 Teplice.

N



Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Maxe Svabinského
— oprava dolni terasy*“ dle projektové dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

- zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zadvaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materiali a vyrobki, prohlaSeni o shodéach, zarucnich listd,
atd.,

- uspesné provedeni piredepsanych zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi apod.

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vetfejné zakéazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrZeni kvalitativnich podminek v priitbéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximdalni péc¢i pii dodrZzeni obecné
platnych pravnich piedpisi a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpistt a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptfedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodévanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidované¢ho vydani
pfislusnych norem nebo predpisii, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipad¢, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a piedlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.



5. Obé¢ strany prohlaSuji za nesporné, ze je jim piesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé& vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Celkova cena bez DPH 619.637,03 K¢
DPH (21 %) 130.123,80 K¢
Celkova cena véetné DPH 749.760,83 K¢

DPH bude uctovéna dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Statutarni mésto Teplice, jako piijemce vyse uvedeného plnéni, které odpovida ¢iselnému kddu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V dusledku téchto skutecnosti se u
pfedmétného plnéni pouzije rezim pieneseni dafiové povinnosti dle §92a zdkona o DPH. Dan
z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pfijemce plnéni.

2. Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych néklada.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly souc¢asti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostiedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile

budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila vcetné odstranéni vad na podkladé
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danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu skutecné provedenych
praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii daniovy doklad. Splatnost danovych doklada je
dohodnuta na 14 dnii od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastavka ve vySi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkt
zhotovitele na dile zjiSténych pii protokoldrnim predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim pfedéani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28 zédkona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riiznymi sazbami dang,
popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a vySe dan¢ oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon nestanovi jinak.

V piipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné idaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhtté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahjjeni praci: 1.7.2020
e Dokonceni dila : max. do 10 tydnti od ptedani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, Ze fadn¢ dokonceny pfedmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pred zahijenim predavaciho tizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi f4dné€ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokonceng, je-li predvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zéklad€ protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v preddvacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i samospravy,
dotCenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.
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2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona C.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ irazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou sou€innost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislu$né pfimétenych rizik
plynoucich z pracovnich postuptl pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které¢ vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovidé zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat pted zahdjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moZzno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

9. Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zéapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original pfedlozi zhotovitel pfi pfejimce dila.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozd¢ji do zah4jeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pripad€, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentt nebo pokyni pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s pfedanim staveni$t€¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pifevzeti
staveniSté¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od
objednatele formou zépisu, v zapise o preddni se poznamend i stav predavaného stavenisté.
Kompletni vyklizeni stavenis$té musi byt provedeno do 5 pracovnich dni po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkéach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.
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Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pieddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zdklad¢ predavaciho a ptrejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkti, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nesprdvné udaje, na zdkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k pifevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédeni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroku, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do piedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad zjisténych pfi predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.



Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipadé, ze prokdze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zaCind bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zéarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Zze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude tidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original nasledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazdéa objednatelem uplatnéné reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V piipadé€, Ze neptijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odlivodnénim a s pfedbéznym
vy¢islenim nékladi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité¢ uvedené
v bodu 6.3. V pfipad¢é zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnli od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecn¢ prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zakladé faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladt. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoven¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V piipadé¢, zZe vada nebyla odstranéna vc€as ( dle bodu 6.3. tohoto <¢lanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.



Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. V ptipadé¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zévazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

3. V pfipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruseni povinnosti dodrzovat piedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo porueni povinnosti pouzivani stanovenych
OOFPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovéni termint odstranéni nedostatkl a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemozZnéni
pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$s$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o pravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vys$s§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mulze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad¢, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnli ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani GCtované financni Castky na ucet zhotovitele.
Pteruseni provadeéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vysSe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feSeni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouZitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu nelispé$nd strana.
Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Girazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
piicemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje

k thradé nékladt insolven¢niho fizeni.
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8. Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

2. Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které budou
platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v pé€ti vyhotovenich, z nichz vsechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

V Dubi dne 6.04.2020 V Teplicich dne 8.04.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova

jednatel spolec¢nosti vedouci odd¢leni majetku mésta
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