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Smlouva o dilo
¢. objednavatele: 206/0D/2020 ¢. zhotovitele:841/TD/CA/2020/006
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. 0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy, I
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova,vedouci oddé&leni
investic a realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondtej Matéjka

|
Zhotovitel: STRABAG a.s.
jednajici/zastoupen: I - ocnénci
sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
kontaktni adresa: Mirova 284/26, 417 03 Dubi 3
IC: 608 38 744
DIC: CZ 608 38 744
bankovni spojent: - ]
e-mail |

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smiuvnich: |GGG 7 0Cnénci

ve vécech technickych: | Vvcdouci PJ
ve vécech realizace a predani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 7634

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 24.04.2020
. Projektovd dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Obnoveni vyjezdu pro

odstavné plochy v ul. Fr. Sramka® zpracovana projekéni kancelati: Rapid Most spol. sr.0.,
Marsala Rybalka 1020, 434 01 Most.
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Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
Snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Obnoveni
vyjezdu pro odstavné plochy ul. Fr. Sramka*“ dle projektové dokumentace stavby (ad L./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptredepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousSky), revizi (napi. elektrického zafizeni), atestli materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaruc¢nich listi, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravetim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS meésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetn¢ seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednéni a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje Zddna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé€, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.
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Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni oprdvnén navrhovat takova tfeseni, kterd by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemad vliv, Ze byla sjednéna na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 670.400,20 K¢
DPH 21 % 140.784,04 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 811.184,24 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdil.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piripadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany

3



kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
Z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila, v€etné odstranéni vad
na podklad¢é danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skute¢né provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Splatnost danovych dokladt je dohodnuta na 14 dnti od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii€i zhotoviteli pozastdvku casti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech
nedodélkli zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim predani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o predani a prevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim ptfedani dila zjistény Zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé¢
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych ptedpist.

Jsou-1i soucésti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V pftipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Predpokladany termin zah4jeni praci: 06/2020
Dokonceni praci: max. do 6 tydnti od pfedani stavenisté



Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zdklad¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd€ji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni ptredepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé¢
protokolu o piedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které¢ dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec€nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen =zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cen¢ dila. V ptipadé tirazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik  plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona €.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodl nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mtize vici objednateli vyvinit jen prukazem, ze zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).



o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zapisii. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedlozi zhotovitel pii ptejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladdni s odpady. Zhotovitel pfi predani dila pfedlozi doklady
prokazujici zpisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumenti nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VIL — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude piredano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipad¢ prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, Vv zapise o
piedani se poznamena i stav piedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedé zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi ptedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dna pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedédno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhuty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené¢ dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovéani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady ¢i nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢, Ze prokdZe vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova

zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:



6.1.

6.2.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné¢ postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhuty.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni  stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

6.7.

reklamovanych vad podléhé sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvée, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim predpisem.

V ptipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.



5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminti odstranéni nedostatkt
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
V pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordindtorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni
ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vy$§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyss$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho meésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$$i moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, ktera se odvolala na vys§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé, ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zékona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.
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Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si miize kazdad ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobé.

Jakékoliv tstni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Urazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, ptficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vz4jemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zékonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadn€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.
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5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Dubi dne 7.05.2020 V Teplicich dne 11.05.2020
za zhotovitele: za objednatele:
I Be. Ivana Milllerova
zmocneénci vedouci odboru dopravy

Provéila: |





