Smlouva o dilo

&. objednatele: 205/0ZP/2020 ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi t€émito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru zivotniho
prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru
zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice, || N
ve veécech technickych: Bc. Sarka Maresova,vedouci oddé€leni investic a

realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova, (i N

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: , oblastnim manaZerem

sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 421 94 920
DIC: CZ421 94 920
bankovni spojeni:

e-mail:
osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

, oblastni manazer
, obchodni zastupce

ve vécech realizace a predani dila:

B Vcdouci stiediska VO
I
|

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



N

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 24.04.2020.
Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Fontana Florida ul. Lipova

— Postovni, Teplice®, zpracovana projekcni kancelatri: DAG spol. s r.o. projektova kancelar,
Ceskobratrska 11, 415 01 Teplice.

Clanek I1. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svllj ndklad a na své nebezpe€i pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek pottebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Pfesun fontany Florida
v¢. realizace chodnif¢ku a instalace lavicek* dle projektové dokumentace stavby ( ad L./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér(dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladl pozadovanych zakony, predpisy a zadavatelem, piredepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkouSky), atestl materiald a vyrobki, prohldSeni o shodéch,
zaruénich lista, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporuSenosti pii jejich zpétném predani spravcim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosic¢i dat (CD) a to ve formétu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné¢ seznamu soufadnic polohopisného a
vyskopisného zaméteni ve formatu txt.

geometricky plan

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetfejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatkid, zajiSténi
prechodného dopravniho znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muizZe byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.
Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné
platnych pravnich ptedpisi a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.
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Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisit a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zaddna takova norma, materidly a
zpracovani budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objekt , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéani a revidované¢ho vydani
prislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a predlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
doloZena poloZzkovym rozpotem. PoloZkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zékladé€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Celkova cena bez DPH 586.361,07 K¢
DPH (21 %) 119.355,82 K¢&
Celkova cena véetné DPH 687.716,89 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani ¢astecné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadévaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uveifejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany

3



kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednén rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych naklada.

3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly souc¢asti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila vcetné odstranéni vad na podkladé
danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnli daniovy doklad. Splatnost danovych dokladi je
dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku €asti ceny dila ve vysi 10% ceny dila
bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech nedodélkd
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim piedéani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho
nedodélku zapsaného v protokolu o ptfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila
zjistény zadné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré ndleZitosti obsazené v § 28 zédkona o
DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedené¢ho na danovém dokladu plnéni s riznymi sazbami dané,
popft. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané€ a vySe dané¢ oddélené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon nestanovi jinak.

V ptipadé, ze bude faktura netuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova
lhtita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni praci: 06/2020
Dokonceni dila: max. do 10 tydn( od predani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdé€ji tyden pied zahajenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel ptipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.
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3. Dilo je provedeno, je-1i dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zéklad¢ protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v preddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pireddvacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy i samospravy,
dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

2. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologickeé
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfii
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit koordindtorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam ptislusné ptimétenych rizik
plynoucich z pracovnich postuptl pouZzitych na stavenisti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zadkona €.
309/2006 Sb., natizeni vlady €. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

3. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

4. Za Gjmy, které¢ vzniknou v dusledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Z4dnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

5. Zhotovitel je povinen si nechat ptfed zahgjenim praci vytyc¢it veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho.

7. Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech fteSit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zéapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéreni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku.

V pfipad€, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zéakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pifi nakladani s odpady. Zhotovitel pifi pfedani dila predlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentd nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniSt¢ pro provedeni dila. V piipade
prodleni s predanim stavenis$t¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o piedani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni staveni§té¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnti po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
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na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pti vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Pied4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho tfadnym dokonéenim a pieddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pted
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zdklad¢ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélktli, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhtty, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz ptivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je v§ak povinen za Uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nesprdvné udaje, na zdkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vsechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech diilezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pii ptedani a pievzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci pifejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
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véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani a do
doby piedani vsech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piedané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original néasledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruéeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénéd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipadé, Ze neptjde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s predbéznym
vycislenim ndkladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhit€ uvedené
v bodu 6.3. V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dntli od sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené
na jeji odstranéni , na zéklad¢ faktury dolozené polozkovym vycislenim naklada. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V ptfipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tii pracovnich dnil
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ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zdpis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazku ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

3. V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢& za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poru€eni povinnosti pouZivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminid odstranéni nedostatki a
pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavku ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemozZnéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vyssi moc
1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.
2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,

strana, ktera se bude chtit odvolat na vys$§i moc, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.



3. Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mliZze objednatel zejména v piipade , zZe :

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich pract,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintim schvéalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delSim, nez 30 dnt ode dne sjednané splatnosti danniového dokladu.
O dobu preruSeni provadeéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii€i zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto UCely rozumi pfipsani G¢tované finanéni Castky na ucet zhotovitele.
PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotceno.

3. Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni
1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma opravnéni vykondvat Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

2. 'V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

3. Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojiit a zkuSebnich postupd, pouzitych pfi zkouSkach, si mize kazda ze

smluvnich stran nechat po piedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
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zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspeésna strana.
Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

4. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

5. Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuc¢inna.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Girazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

7 Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladu insolvenéniho Fizeni.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich piredpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Mg¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které budou
platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ v§echna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne ........c.cccovvurnee. V Teplicich dne .....................
za zhotovitele: za objednatele:
] Ing. Dagmar Teuschelova
oblastni manazer vedouci odboru

meésta Teplice zivotniho prostitedi MgMT
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