Smlouva o dilo

¢. objednavatele:  287/0D/2020 ¢. zhotovitele:
uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé vnitinich ptedpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy, I

ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddé€leni

investic a realizaci, ||| N

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen: I 2 zikladé pIné moci

sidlo: Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a.s. — provozovna Teplice

sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ42194920

bankovni spojenti: [

e-mail: ]

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || | I cbchodni zastupce

ve vécech technickych: |l vedouci strediska VO

tel. I
e

ve vécech realizace a predani dila: | I vcdouci
stiediska VO

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



N

Clanek 1. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne: 15.06.2020.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,Parkovisté v ul.

Buzulucka“ zpracovana projekéni kancelati: RAPID Most spol. s r.o., Mar$ala Rybalka 1020,
434 01 Most.

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

Snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Ul. Buzulucka —
parkovisté véetné VO“ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, ptedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkouSek (napt. hutnici zkousSky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atestl materidli a
vyrobkt, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vyty€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravetim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisn¢ho
zaméfeni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skutecné¢ho provedeni stavby

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatkii, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
S predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich predpisti a platnych ustanoveni piisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.




ok~

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisii a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materiadli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho souc¢asného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a ptedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feseni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravei inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pasobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. I11. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim presné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), kterd je
doloZena poloZzkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadéavaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré ndklady spojené s tplnym a kvalitnim dokonfenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

CenadilabezDPH .................oooiiiiii, 1.199.944,61 K¢
DPH 21 % wiuiiiiiiiiiii i ieeeeeeeananns, 251.988,37 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH ..........cceene.e... 1.451.932,98 K¢



DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Caste¢né¢ pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s Cinnosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto pripadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi Stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednian rozsah a cena
vicepraci nemé zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZzenych
naklada.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpocétu, budou
Z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény finan¢ni prostfedky na tthradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila, v€etné odstranéni vad
na podklad¢é danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedlozi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnil danovy doklad. Splatnost danovych dokladd je dohodnuta na 14 dni od jejich
doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedodélkl zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim predani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodé¢lku zapsaného v protokolu o piedani a prevzeti. Pokud nebyly
pfi protokolarnim ptedani dila zjiStény zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré ndlezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpis.

Jsou-li soucdsti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a



vySe dané¢ oddélené¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V pftipadé¢, Zze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné daje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Predpokladany termin zahdjeni praci: 1.9.2020
Dokonceni praci: max. do 12 tydnl od piedani staveniste

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokonceny predmét dila prevezme na zaklad¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd€ji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousSek a pfedani vSech
potitebnych dokladi.

Pokud zhotovitel ptfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo se povazuje za dokonéené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o ptedani a prevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgadnt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona €.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatel¢ jsou povinni poskytnout koordindtorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik  plynoucich z pracovnich postuptl pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.



10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezicastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pted zahajenim praci vytyCit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt€¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti staveni§té. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zdpist. Do stavebniho deniku maji déle opravnéni provadeét zapis povéteni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original pfedlozi zhotovitel pfi ptejimcee dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do pfedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zadstupce nejpozdé€ji do zahadjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku



13.

14.

15.

16.

V piipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekézky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zplisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentil nebo pokynti pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniS§t€¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, zZe si je této
skutecnosti védom. Staveni§tém jsou i1 vefejné piistupné komunikace ze kterych nelze uplné
vylouéit pohyb chodcti a vozidel. V ptipad€ prodleni s predanim staveni$té¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
pfedani se poznamend i stav predavaného staveniSté. Kompletni vyklizeni staveni$t¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dntl po ptedani dila.

S odevzdanim stavenis$té odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel predéd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéni a uzivani objektl zatizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektl ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energic a vody a jejim méteni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlaStni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Néklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfeddvaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Pfedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonfenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zarué¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladt a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespradvné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbeératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k pievzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroki, které se v pritbéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do predavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pii predani je
objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piredané projektové dokumentace a ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.



6.1.

6.2.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad€, Ze prokaze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaruéni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné posStou. Stejny postup plati
pro veskera sd€leni zhotovitele v této veéci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odlivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hiit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-1i si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim ndklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5.Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych

6.6.

reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tifi pracovnich dnii ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé¢ odstranéné vady.

7.

Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.



Clanek X. - Smluvni pokuty

V pfipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
Zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V ptipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys§i 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpiSy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani termind odstranéni nedostatkil
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkli a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoZnéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i porusSeni povinnosti piedlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys8i moc
Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$$i moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ pInéni.
Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruc¢eni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pripadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
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Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V pfipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné net¢inna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zptisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi urazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé¢ naklada insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlaStnich predpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zadkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZzovany za vefejné.

V Teplicich dne 26.06.2020 V Teplicich dne 26.06.2020
za zhotovitele: za objednatele:
] Bc. Ivana Miillerova
oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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