—

Smlouva o dilo
¢. objednatele: 6/MAJ/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zékladé vnitinich ptredpist: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci odd¢leni
majetku mésta finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,

.
Zhotovitel: PODLAHY JONAS s.r.0.
Jednajici/zastoupen: ]
sidlo: Stursova 626/56, 400 01 Usti nad Labem
IC: 066 26 815
DIC: CZ066 26 815
bankovni spojeni:
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || N

ve vécech technickych N
ve vécech realizace a piedani dila: || N

zapis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 40677

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 26.03.2021.

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ZS Plynarenskd —
Teplice — rekonstrukce télocvicny — prava SO-01 zpracované projekéni kancelati: | N



Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Plynarenska
— rekonstrukce podlahy TV vcetné obloZeni a vymény dveri ¢ dle projektové dokumentace
stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,.dilo*).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek, revizi, atestli materialtl a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zarucnich listd, atd.
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

VSechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrZeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje Z4dna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a doddvanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
pfislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze ptfipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.




Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjaddfenimi dotéenych organt
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjedndna na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s Gplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.751.147,04 K¢
DPH 21 % 367.740,88 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 2.118.887,92 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetfejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pripadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
naklada.



Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnd danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladi je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetné danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim piedani dila zjiStény zaddné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych ptedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V pftipadé¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhlté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zah4jeni praci: 3.5.2021
Dokonceni praci: max. do 14 tydnt



2. Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd¢ji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni ptredepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ést k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o piedani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidda za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢ésti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateld.

4. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v¢€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vZdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dal$ich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizs§ich trovni dodavatelského fetézce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona €.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zamestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipad¢€ irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.



6.

10.

11.

12.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupl pouzitych na
stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady €. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢€jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobdm, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materialti na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zaddné Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na stavenisté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho ndklady.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn¢ zdvaznymi predpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povérenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadet zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povétené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadg, Ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZzeni lhtty.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekaZky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii pfedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenis§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude piedano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcli a vozidel. V pfipadé prodleni s predanim staveni$té ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptfevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o



pfedani se poznamena i stav pfeddvaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedéd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkéch (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnl pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zakladé piredavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkl, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-1i dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovidé za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢, Ze prokdZe vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a za€ina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnénda reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéZznym vycislenim



6.5.

6.6.

6.7.

6.

nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba pirevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrZi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termint odstranéni
nedostatkli a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelt; plnéni finanénich zavazkl vici
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poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi

moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, kterd se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipadé , Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnil ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli Zzadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani ¢tované financni ¢astky na ucet
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.
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Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelt.

V piipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zdkladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobe¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozdrem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé€ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vz4jemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zékonik.
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Me¢nit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Usti nad Labem dne 12.04.2021 V Teplicich dne 20.04.2021
za zhotovitele: za objednatele
Zdetika Popelkova
jednatel vedouci oddéleni majetku mésta
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