Smlouva o dilo
¢. objednatele: ¢. zhotovitele: SMD21007

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpist: Zdeiikkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
meésta finanéniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: G

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenika Popelkova, vedouci oddélent
majetku mésta finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci odd€leni investic a realizaci, [Jjj

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka, | NG

I

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednajici/zastoupen: -

sidlo: Vrskman 74, 431 15 Vrskman

IC:. 27310159

DIC: CZ273 10 159

bankovni spojeni: I

c-mail: —

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || R

I
ve vécech technickych: G
I

ve vécech realizace a piedani dila: | R

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 23743



—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 20.04.2021.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,ZS Plynarenska —

rekonstrukce rozvodu el. energie 1. etapa (pavilon U-1-2, L. stupefl) zpracované projekcni

Kanceli: |

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Plynarenska
— rekonstrukce rozvodi el. energie I. etapa (pavilon U-1-2, L. stupeit) “ dle projektové
dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, pfedpisy a zadavatelem, napf. atestl
material a vyrobki, prohlaseni o shodéch, zaru¢nich listt, atd.

uspésné provedeni predepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
predpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje Zzddna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pfedpisy , které maji byt
splnény u dodévaného zbozi a dodavanych materialti , u provedenych nebo testovanych
objektti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydéni a revidovaného vydani




ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovn¢ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.040.503,77 K¢
DPH 21 % 428.505,79 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 2.469.009,56 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu vetfejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.



Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové urovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena

vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i nahradu vynalozenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace
na celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad€ mé&si¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladt je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné¢ danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a ptevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim piedani dila zjiStény zadné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Daiové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zédvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



1.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zah4jeni praci: 1.7.2021
Dokonceni praci: do 31.8.2021

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonCeny predmét dila pfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahajenim piredavaciho ftizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousek a piedani vsech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
ptfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o predani a prevzeti dila. Objednatel ptfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v ptfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminKy provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organli statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povetit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii vcetné
identifikace téchto poddodavatela.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vc€asné plnéni financénich zavazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich Grovni dodavatelského fetézce.



10.

11.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zédkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zaméestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na
stavenis$ti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouZzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materialii na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel u€ini, je povinen na pisemn¢ vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze

k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v dasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zddné jjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniste ohlédsi u
stavbyvedouciho.
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Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn€ zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zépist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadet zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povétené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
pievzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku

V ptipadg, Ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii pedani dila predlozi doklady
prokazujici zpusob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost

véci €1 dokumentli nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele



Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. V pfipadé
prodleni s preddnim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni
posune. K pfevzeti staveniSté¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme
staveni$té od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
staveniSté. Kompletni vyklizeni stavenist¢ musi byt provedeno nejpozdéji v den piedani a
prevzeti dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim meéfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutenost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dna pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude ptedédno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodé€lki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plvod zdlezi v

podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
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6.2.

pti zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zicastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v priabéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipad¢é, Ze prokdZe vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésicil a zaCina béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a doruCena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.



6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnénda reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnd od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nakladii. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipadé€, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto c¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pfiipadé€, ze zhotovitel nedodrZi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V piipadé€ prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrZzovat ptedpisy
BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1.000.—K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pifipad poruseni BOZP nebo poruseni povinnosti pouZzivani stanovenych
OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni
nedostatkit a pozadavkii na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a
stanovil termin odstranéni zjiSténych nedostatkti a provedeni pozadavki ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila bez DPH.
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6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni financnich zdvazkl vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich predpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vySsi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vys§i moc, pozadda druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob& plnéni.

3. Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné¢ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mtiZze objednatel zejména v ptipade , ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,
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d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipadé€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delSim, nez 30 dni ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Gcely rozumi pfipsani uctované financni castky na ucet
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho tadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykondavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrZzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pti plnéni vetejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavatelll.

V ptipad¢ feSeni sporti, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouZitych pii zkouSkéach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispé$na
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojena se Skodami v§eho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vi€i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.
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9. Zhotovitel prohlaSuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

1. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

2. Menit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za vetejné.

Ve Vrskmani dne 5.5.2021 V Teplicich dne 10.5.2021
za zhotovitele: za objednatele:
] Zdenka Popelkova

I vedouci oddéleni majetku mésta

za zhotovitele:
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