Smlouva o dilo
¢. objednatele: 181/0D/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviend mez témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpist: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni G

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru

dopravy,

ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddgleni

mvestic a realizaci, || RGN

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a prevzeti staveniSte

kontaktni osoba objednatele: Simona Zajicova, [N

|
Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Trnovany 11,412 01 Litométice - Trnovany
IC: 030 28 666
DIC: CZ03028666
bankovni spojent
c-mail —

osoby oprévnéné k jednéni: ve vécech smiuvnich
ve vécech technickych: |

ve vécech realizace a piedani dila: |G

zapis v OR (nebo ZR) : u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 34141



[am—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 12.5.2021
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce mostntho

objektu — Zamecka zahrada, Teplice* zpracované projek¢ni kancelari: |
|

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

snazvem Vv rozsahu a za podminek uyjednanych v této smlouve.

. Pro tucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Zamecka
zahrada — oprava lavky pres slepé rameno u opic “ dle projektové dokumentace stavby (ad
[./73 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen
,dilo®).

Soucésti predmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi  veSkerych dokladii pozadovanych zikony, piedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkouSek (napf. hutnici zkousky), revizi (napi. -elektrického zafizeni), atestGi materiall a
vyrobki, prohlaSeni o shodach, zarucnich listd, atd.

zajiSténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich nZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytyCeni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravciim

geodetické zaméteni stavby pro uUcely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, v¢etné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zaméieni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

zajisténi zvlaStntho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatkl, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

geometricky plan

Kvalitativni podminky :

Kvalitativsi podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN  souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuyje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvykl¢ vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouzti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouzti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pfi dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisi a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem phnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone¢né dilo musi sphiovat platné CSN, EN.




Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou vsouladu s pozadavky vramci obecné¢ zidvaznych pravnich
piedpistt a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznidvané narodni normy.

Jestlize je vzadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
spinény u dodavaného zbozi a dodavanych materidli , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo predpist, které jsou platné v dobé€ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad€, Zze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené¢ normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je vtextové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Zze piipousti pouziti 1 jmych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organi
statni spravy 1 samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i1 béhem
realizace zakazky.

V ramei realizace zakazky bude po celou dobu jejtho trvani na staveniSti plisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené¢ dilo pievzit a zaplatit zhotovite za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle €l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Zze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastntho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek IIL. - Cena za dilo

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvySe piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je

dolozena poloZkovym rozpoctem. PoloZkovy rozpoCet je zpracovan v rozsahu zadavaci

dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu nemd vliv, ze byla sjednana na

zaklad¢é rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré ndklady spojené s uUplhym a kvalitnim dokoncenim dila, vCetn¢

veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materialit a dodéavek.



Cenadila bezDPH.......................... 2.299.168,73 K¢
DPH 21 % tiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieannns, 482.825.43 K¢
Cena dila celkemvé. DPH ............... 2.781.994,16 K¢

DPH bude uctovana dle platného zikona o dani z piidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivin k ekonomické
Cinnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potifeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pifi vykonu vetené spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pifpadé zmény rozsahu predmétu phéni nad rdmec zadéavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad€é zhotovitel zpracuje kalkulaci a
pfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenkkem URS v piislusné cenové trovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouveé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladi.

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti poloZkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajiStény financni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
datiovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zikladé odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujictho kalendaintho mésice za uplynulé
uskuteénéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dilcim zptsobu
pnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladl je dohodnuta
na 14 dnil od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii€i zhotoviteli pozastavku €asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z dantiovych dokladi nasledyjicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etn¢ danového dokladu, zn¢jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedod¢lkii
zhotovitele na dile ziSténych pii protokolarnim pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsan¢ho v protokolu o pfedani a pievzeti Pokud nebyly pii
protokolarnim pfedéani dila ziStény zadné vady a nedod€lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.



. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat vesSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist

. Jsou-li soucésti zdanitelného plnéni uvedeného na datovém dokladu phnéni s riznymi
sazbami dané, popi. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zikon
nestanovi jinak.

.V piipadé, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité¢ splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahdjeni praci: nejpozdéji do 15.8.2021
Dokonceni praci: max. do 15 tydnii od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze tadné¢ dokonceny piedmét dila prevezme na zdkladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim predavacitho fizeni po
dokonCeni a tuspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
potiebnych dokladu.

Pokud zhotovitel piipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

. Dilo je provedeno, je-li dokoneno a pifedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-h
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému uCelu. Objednatel dilo pfevezme na zikladé
protokolu o ptedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokoln. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v preddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clianek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel piebirda v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych orgdnil statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi ib¢hem realizace zakazky.

. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.



10.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zzidost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostiednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vCasné plnéni finan¢nich zivazkii svym
poddodavatelim, kdy za fadné¢ a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pifpadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k pnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalsich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizSich urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecCnostni, zdravotni, hygienické, pozirni a ekologické
piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zikona C¢.
309/2006 Sb. a natfizeni vladdy €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace
pfi Cinnosti na staveniSti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi  pracovnimi
pomickami. Plnéni té€chto povinnosti je zahrnuto vcené dila. V piifpad€ trazu pracovnika
zhotovitele vySetfi a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou souCinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné piimétenych rizk plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na
staveniSti dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni
vlady €. 361/2007 Sb. a pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpist, zejména zikona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpist, (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich predpisii (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizinc)), a to vici vSem osobam, které¢ se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostfedné¢ zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
wzti zndmo, Zze jejich uziti je vrozporu spravnimi a technickymi normami nebo obecné
mamymi poznatky voblasti vlivii stavebnich materiali na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel uCini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a
veSkeré ndklady stim spojené nese zhotovitel Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytnd podle prisluSnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Umy, kter¢ vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé neziCastnénym
osobam, pifp. objednateli, odpovidad zhotovitel a je povinen takové uymy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni plvodniho stavu stavebntho pozemku.
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Zhotovitel se mize Vvi¢i objednateli vyvinit jen prikkazem, ze Zadnd Ujma nevznikla, zejména
jde-1i o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluyje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenist¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jmnou kontrolni Cimnosti. Tito pracovnici se pired vstupem na staveniSt€¢ ohlisi u
stavbyvedouciho.

Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pred zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoSlo k naruSeni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zidost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zidost objednatele zakryté prace odkryje na jeho niklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech fteSit otazky uhrady podle cenovych podminek a piip.
dohodnout zménu Thit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denk v souladu s obecné zivaznymi pifedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD  bude povefeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zipisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zipis povefeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denk bude veden se dvéma prilpisy, origindl pfedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradez provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila ato az do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéteného
stavbyvedouctho a jeho zistupce nejpozdéji do zahdjeni praci Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé, Ze existyji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné¢ objednatel. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni Ihiity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.



21.

22.

Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila piedlozi doklady
prokazujici zplsob, jak nalozl s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynli prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu staveniSt¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou 1 vefejné pfistupné komunikace ze kterych nelze Uplné
vylouCit pohyb chodcii a vozidel V piipadé prodleni s preddnim stavenist¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti staveniSt€ objednatel vyzve
zhotovitele pisemne. Zhotovitel prevezme stavenist¢ od objednatele formou zipisu, v zipise o
predani se poznamena i stav preddvaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveniSté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnd po ptedani dila.

S odevzdanim staveniSt¢ odevzda objednatel zhotoviteli ivSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel ptedd zhotoviteli staveniSt¢ v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSt¢ tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonCeni dila uvést stavenist¢ do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektll zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovéani, udrzovani a odklizeni objekth ZS jsou zakalkulovany v
piislusnych poloZkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el energie a vody. ZajiSt€ni vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel Dohodu o odbéru el energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cené za dilo.

Piipadné uzavirky a zvlaStni uzivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel piedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice piedavaného

staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL. — Predani a pievzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonCenim a pieddnim dila

objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pted
terminem predani.



. Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na ziklad¢ predavactho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni Ihiity, doby apod.). Nedoslo-l k
dohod¢, uvedou se v zipise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo prejima, obsahuje
zapis prohlaSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen ptevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zivady, jejichz pivod zilezd v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal Zhotovitel je vSak povinen za Uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahajeni praci védél nebo veédeét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud Zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k pievzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez tuhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani Odpovédny
zastupce zhotovitele se ziCastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

. Zjisti-li objednatel pfi piedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedod€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
véetn€ terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkl zisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se spinénim penézniho zivazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a ze po dobu ziruni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

. Zhotovitel zodpovida za vady, kter¢é ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za vady vpiipadé, Zze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.



4.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zéaruéni doba dila je 60 mésicli a zac¢ind bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaruéni doba vSak nesmi byt kratSi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovite]l povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazdd reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné posStou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné Cislovany a jejich poradova cisla budou platit po
celou dobu Zirucni Ihity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnG od e-
mailového doru€eni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazd4 objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznina. V piipad€, ze nepijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbémym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporuené objednateli ve Thit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dni od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecn¢ prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jnym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli fimancni niklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na ziklad¢
faktury doloZzené polozkovym vyCislenim naklad. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejtho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu  odstranéni  zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna v€as ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je  vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zipis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba pirevzata.

Clanek X.- Smluvni pokuty

.V piipadé, Ze zhotovitel nedodrz termin dokonCeni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této

smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pifpadé prodleni objednatele se splnénim penéztych zavazkli ve prospéch zhotovitele dila

upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecn¢ zdvaznym pravnim predpisem.
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. Vpfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatkti
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordindtor BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkli a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% zcelkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému  dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu dentku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V piipad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou zpovinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatell; plnéni financnich zivazkd Wvici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V pifpad€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisti), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc
Pro tucely této smlouvy se za vysSi moc povazuji pifpady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$si moc, pozidd4d druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dob¢ pnéni.
Jestlize nedojde k dohodé, ma strana, kterd se odvolala na vysS§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. UC¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li Fadné pnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a v dalsich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , Ze:
a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno msolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace
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b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

. Zhotovitel je opravnén pieruSit provadéni dila v piipadeé, Zze objednatel bude v prodleni s

uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnli ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pferuseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zivazku
zhotovitele. Objednatel piitom neni oprdvnén uplatnt vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto UCely rozumi piipsédni uctované finan¢ni Castky na Ucet
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l X. tim neni dotceno.

Pro doru¢ovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouzji pravidla pro dorucovani dle spravniho Fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze ma opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zisady socidlné
odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a movaci ve smyslu zikona
a prohlaSuje, Ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici mife
takové zasady odpovédného zaddvani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelii. Zhotovitel se dale zavazuje po provedeni dila spolu s konecnou fakturou
pfedlozit Objednateli jako zadavateli vetfejné zakazky cCestné prohldSeni o tom, Ze byly v
pribé¢hu provadéni dila napinény a dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelii povinnosti odpovidajici dodrzeni zasad odpovédného zadévani vetejnych
zakazek.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni pfisluSnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdinosti nazori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postuply, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuyje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZzovana za pravné neicinna.

Zhotovitel prohlaSuje, zZe ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zpisobené
pii provozni ¢mnnosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplsobenymi na
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majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozirem, vybuchem, vodou nebo
kradez, ptricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolich objektech.

. Zhotovitel prohlaSuje, ze vic¢i jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nakladi insolvencniho fizeni.

. Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zistupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pifedpisi upravyjicich vykon odborné cmnosti (zdkon €.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

. Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

. Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprdvnénych smluvnich stran a UCinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zidkona o registru smiuv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
orignalu. Tt vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
. VSechny informace uvedené¢ ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Litométicich dne 1.7.2021 V Teplicich dne 1.7.2021

za zhotovitele: za objednatele:

Bce. Ivana Miillerova
vedouci odboru dopravy

13





