Smlouva o dilo

¢. objednatele: 443/0D/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé¢ vnitinich ptedpisii: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojent:

osoby opravnéné k jednani:

Zhotovitel:
jednajici/zastoupen:
sidlo:

provozovna:

sidlo:

IC:

DIC:

bankovni spojent:
e-mail:

osoby opravnéné k jednani:

dopravy Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, Teplice 415 95
002 66 621
CZ002 66 621

I . I

ve vécech smluvnich Bc. Ivana Miillerova, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice, tel. || EEEGNG
ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, tel. || N
technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova

te! S <-mail: I

Marius Pedersen a.s.

, na zaklad¢ plné moci
Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
Uprkova 3120, 415 01 Teplice
42194920
CZ421 94 920

ve vécech smluvnich: || obchodni zastupce

tel.: I I

email:
ve v€cech technickych: |l provozni technik

tel. S I
email:
ve vécech realizace a predani dila: |- provozni technik
tel. S I
email:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Krélové, oddil B, vlozka 389



e

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Nabidka zhotovitele ze dne 13.10.2021

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potfebnych k ¥adnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Stérbinovy Zlab
ul. Novakova* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zdkony, ptedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zatizeni), atesti materiall a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spraveim

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptsob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo



. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi predpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Cena obsahuje veskeré naklady spojené s tplnym a
kvalitnim dokoncenim dila, v¢etné veskerych rizik a vlivi béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 199 458,23 K¢
DPH 21 % 41.886,23 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 241.344,46K¢

DPH bude uctovana dle platného zédkona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasSuje, ze predmét plnéni nebude ani Casteéné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pfi vykonu vetfejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zaddvaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemé zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych
nakladu.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpocétu, budou
z celkové ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financni prostfedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila v¢éetné odstranéni vad
na podklad¢ danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zaklad¢ odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedloZi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnli daflovy doklad. Splatnost daflovych dokladd je dohodnuta na 14 dnti od jejich
doruceni.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zédvaznych ptedpisit



Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datovém dokladu plnéni s rGznymi
sazbami dan¢, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V piipad¢, Ze bude faktura neuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaCenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Piedpokladany termin zahdjeni praci: 11/2021
Dokonceni praci: max. do 15.12.2021

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila prevezme na zaklad¢é pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd&ji tyden pred zahijenim piedavaciho ftizeni po
dokonceni a UspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkousSek a pifedani vSech
potitebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o ptfedani a pfevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organd stitni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpe€nostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.



10.

11.

12.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za Ujmy, které¢ vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové tijmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadna ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyC€it veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni§t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vSak povinen v té€chto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéieny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, origindl pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zépise ve stavebnim deniku



13.

14.

15.

16.

V piipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekézky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptredlozi doklady
prokazujici zplisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentil nebo pokyntl pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Ze mu stavenisté¢ nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute€nosti védom. Staveni§tém jsou i vefejné ptistupné komunikace ze kterych nelze Gplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté se termin zahajeni
o dobu prodleni posune. K pievzeti staveni$t¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel pfevezme stavenist¢ od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se
poznamena 1 stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté¢ musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zékladé ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni , popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtivodnéni.



6.1.

Nedokonc¢ené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plavod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné tdaje, na zakladé¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokon¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez tuhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zacastni vSech dilezitych jednani a dalSich kroki, které se v pribehu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pti pfedani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady ¢i nedodé€lky nebranici jeho uZzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptfipadé, Zze prokdze vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésicii a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt krats$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné posStou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této veéci objednateli.



6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaruéni lhity.

Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnd od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazdé objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V piipadé€, ze nepijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnii od
sd€leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim ndklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V piipad€, Ze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zépis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba ptevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pftipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouvé, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zdvaznym pravnim predpisem, nejméné vSak ve vysi 0,015% z dluzné Castky za kazdy
den prodleni..

V piipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru a zastupci objednatele ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy
den znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osobé
na jeji Zadost stavebni denik.



Clanek XI. - Vys8i moc

vV

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd.

Jestlize se spInéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vyssi moc, pozadd druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ pInéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vysS§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruc¢eni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade , Ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnil od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru€ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipadé¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptisluSnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojti a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouskdch, si miize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobg.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pti provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.



Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplsobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozdrem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pticemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladl insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich predpist upravujicich vykon odborné c¢innosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérecéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkil, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u¢innosti zvefejnénim v registru
smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZzovany za vefejné.

V Teplicich dne 21.10.2021 V Teplicich dne 25.10.2021
za zhotovitele: za objednatele:
] Bc. Ivana Miillerova

oblastni manazer vedouci odboru dopravy
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