Smlouva o dilo
&. objednatele: 100/0ZP/2022 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich predpist: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prostfedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojen: . .

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelova, vedouci odboru

zivotniho prostiedi , tel. ||| N

ve vécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddé€leni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdé€leno zhotoviteli v protokolu o piedani a prevzeti

staveniste

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka, tel | N

c-mail S
Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
jednajici/zastoupen: . 2 zikladé plné moci
sidlo: Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice
IC: 421 94 920
DIC: CZ421 94 920
bankovni spojeni: [ ]

e-mail: |
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || Jjjjjilij. oblastni manazer
tel.: I

email:
ve vé&cech technickych: I provozni technik

ve vécech realizace a predani dila: ||| jjjili}. provozni technik

tel. S
email:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetfejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 10.03.2022.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Zalivy pro

polopodzemni nadoby KO v ul. Prosetickd* zpracované projekéni kancelaiti RAPID Most
spol. s.r.o., MarSala Rybalka 1020, 434 01 Most.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

snadzvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potfebnych k fddnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Zalivy pro
polopodzemni nadoby KO v ul. Proseticka “ dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

zajisténi veSkerych dokladli poZadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zafizeni), atestl materialll a
vyrobki, prohldseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spravcim

geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

geometricky plan

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zébori, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatki, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prubéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky :

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takové norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a pifedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti , u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotéenych organti
statni spravy i samospravy, dot€enymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.
Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpiisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjednéna na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodéavek.

Cena dila bez DPH 2.226.282,42 K¢
DPH 21 % 467.519,31 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 2.693.801,73 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.



Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomickeé
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zdkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladi.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nemé pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zélohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podklad¢ mési¢nich
datiovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé¢ odsouhlasenych soupisi skutec¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalendainiho meésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnl danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladu je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku €asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkt
zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim ptfedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim piedéani dila zjistény zddné vady a nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zadvaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dan¢ oddé€lené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zakon
nestanovi jinak.



V ptipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Predpokladany termin zahéjeni praci: 05/2022
Dokonceni praci: max. do 10 tydna

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila prfevezme na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pired zahijenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a piedani vSech
potiebnych dokladt.

Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pteddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piredvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptrevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadeéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organti statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén poverit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkid svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich Grovni dodavatelského fetézce.
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Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené¢ dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veskerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost predlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam piislusné ptimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzitych na
stavenisti dle zadkona ¢. 258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., natizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlaStnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincill), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda

jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znadmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlli na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisti.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytycCit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
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jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny ptfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zdpisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech fesit otdzky thrady podle cenovych podminek a pftip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné¢ zavaznymi piredpisy od okamziku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original predlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popft.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
ptevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V ptipadé¢, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona €. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadi
vsouladu se zavaznym stanoviskem organu odpadového hospodarstvi. Tato bude
predkladana 1x v mésici na KD vcetné dokladii o likvidaci jednotlivych druhii odpadu
(vazni listky) k odsouhlaseni. DoloZeni téchto podkladi je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.



22. Odpady - podle zdkona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a

23.

pravnickych osob pifi nakladani s odpady. Zhotovitel pii pfedani dila pfedlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenis§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tretich osob a prohlaSuje, ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o
pfedani se poznamena i stav pfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni$té musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pifedani dila.

S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektti ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné¢ objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dnti pted
terminem piedani.



Kompletni dilo bude pifeddno objednateli zhotovitelem na zéklad€ ptedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni , popf. slevu z ceny
nebo jind opatteni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohod¢, uvedou se v zapise i1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz puvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez Uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dulezitych jedndni a dalSich kroki, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pti predani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodé¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfti
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Zze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.



4.

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zaruc¢ni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

Odstraiiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacni vady budou postupné cislovany a jejich potfadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnt od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéné reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipadé, Zze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s ptedbéZznym vycislenim
nakladi na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve l1hiit¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dnid od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni nadklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
V ptipad¢, ze vada nebyla odstranéna vcéas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pfipadé€, ze zhotovitel nedodrZi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se spInénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
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obecné zavaznym pravnim piedpisem, nejméné vSak ve vysi 0,015% z dluzné Castky za kazdy
den prodleni..

V piipad€ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termini odstranéni nedostatkti
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkl a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi né€kterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v €l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkd vuci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - VysS$i moc
Pro tcely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.
Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, ktera se bude chtit odvolat na vyss§i moc, pozdda druhou stranu o Upravu

smlouvy ve vztahu k ptedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod€, ma strana, kterd se odvolala na vys$s§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mulZze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pifipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipadé , Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvareni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zdkona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatelti.

V pfipadé¢ feseni sport, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po prfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobg.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i1 tfetich osob, na zdravi urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, ze viic¢i jeho majetku neprobiha insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k thradé nakladi insolvenc¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplindrné

potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkdl, které
budou platné jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatfena elektronickymi podpisy.
Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis
Oigiaine podepssmm I igitainé podepsal
-- ]
Daturn: 2022.03.17 Datum: 2022.03.17
12:02:53 +01'00'
........................................ _...].4:.1.5;45..#.0.1'00'
za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Dagmar Teuschelova
oblastni manazer vedouci odboru zivotniho prostiedi
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