Smlouva o dilo
¢. objednatele: 4/MAJ/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich predpist: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
mesta finanéniho odboru Magistratu mesta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci oddéleni

majetku mésta, |GG

ve veécech technickych: Bce. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| [ G—_.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pfevzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Daniela Hojdarova, |||

I
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.
jednajici/zastoupen:
sidlo: Prokopa Holého 2005,434 01 Most
IC: 254 17 045
DIC: CZ25417045
bankovni spojeni: KB Most a.s., €. 0. 277665580267/0100

e-mail;

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| | | G
ve vécech technickych: [N I
ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zapis v OR (nebo ZR) : vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 16666

Clanek I. - Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne.14.03.2023.




. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Rekonstrukce stfechy na
bytovém objektu v Anglické ulici €.p.2090/3 a 2091/5, Teplice* zpracované projekéni
kancelaii: .
. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, 1 kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmdét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem Vv rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Anglicka 2090 a
2091 — rekonstrukce stiechy*“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejmeéna :

Zajisténi veskerych dokladli pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkouSek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atestl materidli a
vyrobki, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zaboru vetejnych ploch, projednani a uhrazeni ptislusnych spravnich poplatk.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pifedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby muze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Ptfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémt.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zddna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uzndvané narodni normy.

Jestlize je v zadévaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidlii, u provedenych nebo testovanych
objektti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.




Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pifipad€, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativhimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny Objednateli k odsouhlasent.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organt
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim presné¢ znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddé¢litelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené¢ s Uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veSkerych rizik a vlivii béhem provéadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.733.795,39 K¢
DPH 15 % 260.069,40 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 1.993.864,79 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdili.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida ¢iselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V dusledku téchto skute¢nosti



se u predmétného plnéni pouzije rezim preneseni daitové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Dan z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pfijemce plnéni.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v pfipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a predlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvetejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednén rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynalozenych ndkladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych zakéazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financ¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci predlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladl je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné danového dokladu, z né&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodé¢lkii zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pifedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecn¢ zavaznych predpis.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané¢, popt. osvobozené od dan¢é, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a



vySe dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpé&t zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtta splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahijeni stavby: 16.8.2023

Termin dokonceni dila: do 14.4.2024

Jedna se o termin provadéni praci mimo obdobi hnizdéni roryse obecného. Prace na stavbé
budou provadény i v zimé v dobé vhodnych klimatickych podminek s ohledem na to, aby
nebyl naruSen standard bydleni najemnikli bydlicich v poslednim podlazi pod pidnim
prostorem.

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokoncené dilo pfevezme na zakladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pied zahdjenim pfedavaciho fizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni piredepsanych a sjednanych zkouSek a piedani vSech pottebnych
dokladi. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pifevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pifeddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zaklade
protokolu o ptedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organt statni spravy i
samospravy, dotcenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povetit provadénim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidda za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadel sdm. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v prubéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.



10.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zéavazkii svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zédkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢é Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedloZit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouzZitych na stavenisti dle zakona €.
258/2000 Sb., zédkona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zdkona c.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist, (se zvlasStnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné€ tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materilech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové tjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodi nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddna jma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahéjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pftip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedloZi zhotovitel pfi prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéifeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V pfipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.



21. Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢1 dokumentti nebo pokynti pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenis§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenist¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po pifedani dila.

2. S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveni$t€¢ do
pivodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovéani a uzivani objektl
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavte zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

5. Objednatel pfedd zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice piredavané¢ho
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a sméerodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pted
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude ptfeddano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny



nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zéapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zah4jeni praci véd¢€l nebo védét musel o vadach podkladu a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel ptipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvaddéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadeéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpoveédny
zéastupce zhotovitele se zucCastni vSech diilezitych jednani a dalSich kroka, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélku zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zadvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a zZe po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovid4d zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v piipad¢, ze prokdze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.



3.

6.

6.1.

6.2.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zarucni lhity.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéna. V ptipadé, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnti od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokédze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpiisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury doloZené poloZzkovym vycislenim néklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tifi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptfevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila

upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.
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3. V pfipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termind odstranéni nedostatkt
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkll a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

6. V pfipad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (predlozeni seznamu poddodavatelll; plnéni financnich zavazka vaci
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

7. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich predpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji mimotadné, nepredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji piimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$$i moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyss$i moci, pozadé druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipad¢ nedojde
k dohodég, ma strana, kterd se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel mlze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade, ze:
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a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zah4jeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnil oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila v ptipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvafeni zaddvacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidlné¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateld.

V piipadé feseni spora, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a néklady na zkouSky nese ve sporu nelispésna
strana. Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobe¢.

Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladi insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich ptedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

. Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadné€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady meésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakéazek.

. VSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.03.29

Datum: 2023.03.28

15:19:20 +02'00' 09:10:39 +02'00'
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova
jednatel spolecnosti vedouci oddéleni majetku mésta
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Ptiloha: Sazebnik pokut za poruseni BOZP

Ptiloha Smlouvy o dilo

Sazebnik pokut za poruseni BOZP

Pro stavbu: Anglicka 2090 a 2091 - rekonstrukce stiechy

nezabezpecené prace ve vyskach — Nafizeni vlady (dale jen NV) €. 362/2005 Sb. —
10 000,- K¢

nezakryty otvor ve vodorovné konstrukei - NV €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb. —
10 000,- K¢

nezajiStény prostor, kde se provadéji bouraci prace NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K&
obsluha stavebniho vytahu neproskolenou osobou CSN 738120 — 2 000,- K¢&

pouzivani leSeni, které nespliiuje pozadavky NV ¢. 591/2006 Sb. a navodu vyrobce —
5000,- K¢

nepouzivani osobnich ochrannych pomucek ZP — €. 262/2006 Sb. § 104 — 1 000,- K¢

poziti alkoholickych napojti nebo jiné navykové latky na pracovisti, popi. odmitnuti
dechové zkousky zaméstnanci zhotovitele - ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 106 — 10 000,-
K¢

uklid pracovisté, pofadek na pracovisti - NV €. 591/2006 Sb. — 3 000,- K¢

nepiedani pracovisté subdodavateli — pisemny zapis - NV €. 591/2006 Sb. — 3 000,-
K¢
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