

[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele:	VZ/22/A/3
Číslo smlouvy zhotovitele:	2300002
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „občanskýzákoník), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví
obchodní podmínky pro veře jné zakázky na sta vební práce, ve znění pozdějších práv nich předpisů,
mezi následujícími smluvními stranami:
	
	Článek I
Smluvní strany

	O b j e d n a t e l :
	Dům Kultury Teplice

	se sídlem:
	Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

	IČO:
	00081221

	DIČ:
	CZ00081221

	telefon:
	417 515 921

	bankovní spojení:
	Komerční banka Teplice

	číslo účtu:
	533501/0100

	zastoupený:
	Ing. Přemysl Šoba, Ředitel DK Teplice



oprávnění k jednání:
	ve věcech smluvních:
	Ing. Přemysl Šoba

	ve věcech technických:
TDS:
	Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx
Ing. xxxxx xxxxxx

	Z h o t o v i t e l :
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
spisová značka C14364

	se sídlem:
	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

	kontaktní adresa:
	Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

	IČO:
	25041738

	DIČ:
	CZ25041738 (je-li plátce)




475 503 361telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ČSOB, a.s.
289387719/0300
Daniel Přibyl, jednatel společnosti
Daniel Přibyl, jednatel
Lukáš Kozák, technický a provozní ředitel
Článek II
Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ (dále jen „zakázka'“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.
Článek III
Vymezení pojmů
3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
Článek IV
Předmět smlouvy
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.
4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „„Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ (dále též jako „díd' či „stavba") za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.
4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z roku	2020,	kterou vypracovala firma
Projekty CZ, s.r.o., Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 286 93 213, pod názvem „REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací - položkovým rozpočtem (dále jen „položkový rozpočet'}, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.
4.5 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
4.6 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.
4.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny: - právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a
· státními technickými normami k provádění díla,
· projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
· technologickými	normami a	postupy,	předepsanými	výrobci materiálů, komponentů a
výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
· skutečností, že	jakost všech	výrobků,	komponentů,	zařízení	a konstrukcí,	které budou
použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
· rozhodnutími a	vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy,	které se na
provádění díla vztahují, a
· technologickými	postupy pro	dopravu,	skladování a	montáž,	předepsanými	konkrétními
výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
· územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a
· touto smlouvou.
Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.
4.8 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4.9 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
Článek V
Cena díla
5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
Celková cena bez DPH	71 008 431,31 Kč
DPH (... %)                                        14 911 770,58 Kč
Celková cena včetně DPH	85 920 201,89 Kč
5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné
k řádnému splnění závazků zhotovitele, mimo změny ceny způsobené inflací. Způsob navýšení ceny díla v takovém případě je smluvními stranami této smlouvy ujednán v příloze č. 4 této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy sjednávají, že maximální navýšení ceny díla dle přílohy č. 4 této smlouvy činí 10 % z ceny díla bez DPH sjednané v bodě 5.1 této smlouvy.
5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.
5.5 Změna ceny díla mimo změny, které řeší inflační doložka je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
Článek VI
Termín a místo plnění
6.1 Termín zahájení prací: 3. července 2023
6.2 Termín dokončení prací: 24. prosince 2023
6.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště dle termínů uvedených v článku VI odst. 6.1 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
6.6 Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části díla (dílčí milníky) v termínech stanovených v příloze č. 3 závazný harmonogram, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO') schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.
6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po
termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným
termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
6.12 Místem realizace je Dům Kultury Teplice, Mírové náměstí 2950,	41501 Teplice, blíže
definováno v projektové dokumentaci
Článek VII
Kontrola provádění díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto
smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.
7.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDO, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDO veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDO podle dohody s objednatelem.
7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDO. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.
Článek VIII
Předání a převzetí díla
8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDO, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDO na základě výzvy zhotovitele. Pokud
objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.
8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
8.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení stavby.
Článek IX
Staveniště a zařízení staveniště
9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. VI smlouvy.
9.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDO, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
9.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:
· napojovací místo el. energie
· napojovací místo na vodovod
9.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa
budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDO. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
9.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDO. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
9.6 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDO a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
9.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
9.8 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v tomto termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
Článek X
Práva a povinnosti smluvních stran
10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
10.6 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla	prokázána ve
výběrovém řízení.
10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
10.9 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
10.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
10.11 Zhotovitel bere na vědomí, že TDO nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
10.12 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.13 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 100 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha.	Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je
podstatným porušením této smlouvy.
10.14 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
10.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
10.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
10.17 Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazek. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.
10.18 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na
nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.
10.19 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
10.20 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání staveniště.
Článek XI
Záruka
11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla, která kryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil.
11.2 Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve smyslu článku XI odst. 11.1 této smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH, platné po celou dobu provádění díla. Předá-li zhotovitel bankovní záruku odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
11.3 Zhotovitel je povinen po dobu ode dne zahájení do odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové smluvní ceny díla vč. DPH. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli její originál.
11.4 Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5% celkové ceny za dílo vč. DPH dle článku V této smlouvy, vystavenou ve prospěch objednatele českou bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou k poskytování bankovních služeb v České republice nebo jakoukoli jinou renomovanou zahraniční bankou, ve znění, které lze dle této smlouvy po zhotoviteli rozumně požadovat a tak, aby měl objednatel možnost uspokojit svá práva z poskytnuté záruky za jakost po celou záruční dobu (dále jen „Bankovní záruka za odpovědnost za vady“). Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
11.5 Bankovní záruka za odpovědnost za vady bude platná do 15. dne po skončení záruční doby díla. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí objednatel zhotoviteli její originál. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.
11.6 Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za odpovědnost za vady po dobu 63 měsíců ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.
11.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
11.8 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva
z vadného plnění.
11.9 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
11.10 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
11.11 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.
Článek XII
Platební podmínky
12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDO do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.
12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
12.6 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
12.7 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.
12.8 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
12.9 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
12.10 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.
12.11 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na

základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započetím realizace víceprací.
12.12 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
12.13 DPH bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.
Článek XIII
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody
13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené
povinnosti.
b) Za nedodržení termínu stavebních objektů v dílčích milnících, záznamem do stavebního deníku dle přílohy č. 3 závazného harmonogramu této smlouvy, a to 40 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
c) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
d) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny za dílo za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
e) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
f) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
g) Za nedodržování předpisů BOZP následovně:
Nepoužívání ochranné přilby při provádění prací, při kterých hrozí pád předmětu nebo osoby1 000,- Kč/osoba
500,- Kč/osoba
1 000,- Kč/osoba
5 000,- Kč/přestupek
8 000,- Kč/přestupek
10 000,- Kč/přestupek
5 000,- Kč/přestupek

Nepoužívání výstražné vesty
Nepoužívání ochranné pracovní obuvi
Porušení právních předpisů vyplývající ze zákoníku práce 262/2005, 362/2007
Porušení	právních	předpisů	vyplývající	z	nařízení	vlády	č.	591/2006
Porušení	právních	předpisů	vyplývající	z	nařízení	vlády	č.	362/2005
Porušení	právních	předpisů	vyplývající	z	nařízení	vlády	č.	101/2005
V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.
h) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to 50 000,- Kč za každý přestupek.
i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. této smlouvy.
j) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 11.1 až 11.3 této smlouvy (předání a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla).
k) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 11.4 této smlouvy (předání objednateli bankovní záruky za odpovědnost za vady).
l) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však 50 000,- Kč.
13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
13.5 V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v článku. X odst. 10.9 a 10.10 této smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- KČ za každý den prodlení se splněním povinnosti.
13.6 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. X odst. 10.15 této smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.
13.7 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
13.8 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
Článek XIV
Změna smlouvy
14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména rozsah plnění a cena apod.) radou města Teplice bere na vědomí zhotovitel povinnost předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným zdůvodněním.
14.2 Dodatky se pořadově číslují.
Článek XV
Odstoupení od smlouvy
15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
15.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod.
15.4 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatelova odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.
Článek XVI
Nebezpečí škody
16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.
Článek XVII
Závěrečná ustanovení
17.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
17.2 Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů. Zhotovitel se dále zavazuje po provedení díla spolu s konečnou fakturou předložit Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky čestné prohlášení o tom, že byly v průběhu provádění díla naplněny a dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých poddodavatelů povinnosti odpovídající dodržení zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.
17.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.
17.4 Tato smlouva je vyhotovena v originálu v elektronické podobě.
17.5 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
17.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

17.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
17.8 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
17.10 Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č.0240/23 ze dne 24. 3. 2023
Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Závazný harmonogram
4. Inflační doložka - vzor výpočtu
V Teplicích, dne  25. 4. 2023V Ústí nad Labem, dne 25. 4. 2023





Za objednatele:
Za zhotovitele:






'


                 Ing. Přemysl Šoba                                                     Daniel Přibyl
                Ředitel DK Teplice                                                      jednatel společnosti
[bookmark: bookmark0]REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:	IMPORT
Zakázka:	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	IČ:	25041738
DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	71 008 431,31

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	71 008 431,31
snížená	15,00%	0,00
	Výše daně
14 911 770,58
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	85 920 201,89



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč


	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko





[bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	IMPORT

	Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa



	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	
	71 008 431,31
	85 920 201,89

	D.1.1
	OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
	
	38 203 273,04
	46 225 960,38

	D.1.1.1
	Stavební úpravy 1.PP-4.NP
	
	37 728 523,18
	45 651 513,05

	D.1.1.2
	Stavební úpravy střechy
	
	474 749,86
	574 447,33

	D.1.2
	FOYER - ZMĚNA č.1
	
	21 170 214,88
	25 615 960,00

	D.1.2
	FOYER - ZMĚNA č.1
	
	17 986 619,88
	21 763 810,05

	D.1.4.5.
	Zařízení silnoproudé elektrotechniky
	
	3 183 595,00
	3 852 149,95

	Objekt1
	Elektroinstalace
	
	3 058 842,00
	3 701 198,82

	Objekt3
	Soupis položek RS1
	
	46 633,00
	56 425,93

	Objekt5
	Soupis položek RS2
	
	15 508,00
	18 764,68

	Objekt7
	Soupis položek DT
	
	62 612,00
	75 760,52

	D.1.3
	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
	
	17 671,00
	21 381,91

	D.1.3.1
	Schodiště
	
	17 671,00
	21 381,91

	D.1.4
	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
	
	27 534,00
	33 316,14

	D.1.4.1
	Schodiště
	
	27 534,00
	33 316,14

	D.1.6
	VENKOVNÍ KANÁL - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU
	
	11 225,21
	13 582,50

	D.1.7
	ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU
ÚPRAVA STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO
	
	1 301 266,97
	1 574 533,03

	D.1.8
	SÁLU
	
	1 006 195,37
	1 217 496,40

	D.1.9
	VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU
	
	125 413,00
	151 749,73

	D.1.10
	ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU - ODTAH
	
	900 600,31
	1 089 726,38

	D.1.11
	ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOKT SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -
	
	5 069 625,00
	6 134 246,25

	D.1.12
	EPS+ER+ZDP
	
	2 019 325,00
	2 443 383,25

	D.1.13
	PROTIPRACHOVÁ OPATŘENÍ
	
	740 087,53
	895 505,91

	VRN
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	416 000,00
	503 360,00



[bookmark: bookmark4]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.1 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební úpravy 1.PP-4.NP
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	37 728 523,18

	Základ daně
DPH základní	37 728 523,18
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	7 922 989,87
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	45 651 513,05



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



[bookmark: bookmark6]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.1 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební úpravy 1.PP-4.NP
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	
	37 728 523,18
9 019 068,79

	1 - Zemní práce
	
	38 376,52

	2 - Zakládání
	
	54 537,26

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	970 812,30

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	215 472,56

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	3 638 092,95

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 939 211,51

	997 - Přesun sutě
	
	1 780 760,49

	998 - Přesun hmot
	
	381 805,20

	PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
715 - Izolace proti chemickým vlivům
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751.CH1 - Zařízení č. CH1 - Chráněná úniková cesta typu B - schodiště 1 .-4.NP a chodba v 1.NP
751 .CH2 - Zařízení č. CH2 - Chráněná úniková cesta typu A - chodba 201a
751 .CH1/CH2 - Ostatní CH1+CH2
751.2 - Zařízení č. 2 - Promítací blok
751.3 - Zařízení č. 3 - Foyer
751.4 - Zařízení č. 4 - Větrání strojoven
751.6 - Zařízení č. 6 - Větrání akumulátorovny
751.8 - Zařízení č. 8 - Pomocné prostory
751.9 - Zařízení č. 9 - Sociální zařízení
751.11 - Zařízení č. 11 - Odsávání rampy vjezdu
751.12 - Zařízení č. 12 - Šatna
751.13 - Zařízení č. 13 - Estrádní sál
751.14 - Zařízení č. 14 - Koncertní sál
751.15 - Zařízení č. 15 - Režie
751.17 - Zařízení č. 17 - Příprava pro estrádní sál
751.18 - Zařízení č. 18 - Společenský klub
751.19 - Zařízení č. 19 - Sociální zařízení
751.20 - Zařízení č. 20 - Schodiště
751.21 - Zařízení č. 21 - Strojovna chlazení
751.23 - Zařízení č. 23 - Hygienické zázemí návštěvníků 1 .NP a soc. zář. zaměstnanců v 2.NP
751.24 - Zařízení č. 24 - Zvuková režie 446, sklad 420 a rozvodna 421 v 4.NP
751.25 A - Zařízení č. 24A - Zvuková řežie 446, sklad 420 a rozvodna 421 v 4.NP - CHLAZENÍ
751.7ST - Zařízení č. 7ST - Kompletní demontáž stáv. zařízení kuchyně
	27 611 058,39
24 483,86
64 866,32
34 164,00
557 077,25
331 073,00
13 097,84
357 010,06
400 259,58
66 691,43
844 120,00
3 536 527,00
118 490,00
134 140,00
208 400,00
39 040,00
234 305,00
40 950,00
46 840,00
25 300,00
38 390,00
43 050,00
155 680,00
436 204,00
253 220,00
81 980,00
141 040,00
74 360,00
106 510,00
8 000,00
11 280,00
611 117,00
343 890,00
278 730,00
134 900,00




	763 - Konstrukce suché výstavby
	2 106 661,71

	766 - Konstrukce truhlářské
	6 601 530,76

	767 - Konstrukce zámečnické
	4 630 517,87

	771 - Podlahy z dlaždic
	621 580,05

	772 - Podlahy z kamene
	76 144,15

	776 - Podlahy povlakové
	709 068,77

	781 - Dokončovací práce - obklady
	996 946,79

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	123 100,74

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	1 153 597,26

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	16 238,25

	787 - Dokončovací práce - zasklívání
	1 483,20

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	236 242,50

	M - Práce a dodávky M
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
N00 - Nepojmenované práce
	956 016,00
956 016,00
142 380,00

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	142 380,00


542 760,00
751.7 - Zařízení č. 7 - Návrh nového zařízení Propagace 17, skladů 18 a 094 v 1.PP

[bookmark: bookmark8]SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.1 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Soupis:
D.1.1.1 - Stavební úpravy 1.PP-4.NP
Místo:	Datum:	13.02.2023
	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	37 728 523,18




	D
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV
Zemní práce
	9 019 068,79
38 376,52

	1
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	2,350
	546,00
	1 283,10 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena: a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávkyjen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
PRO DEMONTÁŽ VPUSTI A NAPOJENÍ STOUPAČKY K1B
" m.č. 43" 0,500
ÚPRAVA ROZVODŮ KANALIZACE
" m.č. 17" 3,700*0,500
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	0,500
1,850
2,350
2,350
	
	

	2
	K
	139751101
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	10,350
	2 210,00
	22 873,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.
D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
PRO DEMONTÁŽ VPUSTI A NAPOJENÍ STOUPAČKY K1B
" m.č. 43" 0,500
ÚPRAVA ROZVODŮ KANALIZACE
" m.č. 17" 3,700*0,500
" m.č. 23" 8,000
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	0,500
1,850
8,000
10,350
10,350
	
	

	3
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	8,350
	127,00
	1 060,45 CS ÚRS 2020 02

	4
	VV
VV
VV
K
VV
VV
	162211319
	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK K MÍSTU CENTRÁLNÍHO NALOŽENÍ A ODVOZU 0,500+1,850+6,000
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
8,350*4
Součet
	m3
	8,350
8,350
33,400
33,400
33,400
	117,00
	3 907,80 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	5
	K
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
162751114	naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z	m3
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	8,350
	264,00	2 204,40 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
PSC	provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2.
Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
VV	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK	NA SKLÁDKU
VV	0,500+1,850+6,000	8,350
VV	Součet	8,350

	6
	K
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 167111101	nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy	m3
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	2,000
	352,00	704,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v
rostlém stavu horniny.
VV	D.1.1.5a Výřez půdorysu	1.PP	bourací práce
VV	VÝKOPEK PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP
VV	"m.č. 23" 2,000	2,000
VV	Mezisoučet " 1.PP	2,000
VV	Součet	2,000

	7
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 171201231	skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poznámka k souboru cen:
	14,613
	299,00	4 369,29 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je
PSC	doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
VV	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK	NA SKLÁDKU; objem. hmotnost
výkopku 1750 kg/m3
VV	(0,500+1,850+6,000)*1,75	14,613
VV	Součet	14,613

	8
	K
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 171251201	hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3
předepsaného tvaru
	10,350
	22,80	235,98 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s PSC	předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami
souboru cen 171.. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
w	VÝKOPEK PRO ZPĚTNÝ	ZÁSYP (DEPONIE NA
STAVENIŠTI)
VV	2,000	2,000
VV	PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK	NA	SKLÁDKU
VV	0,500+1,850+6,000	8,350
VV	Součet	10,350

	9
	K
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 174111102	výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených	m3
prostorách s urovnáním povrchu zásypu
	2,000
	605,00	1 210,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu PSC	zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV	"m.č. 23" 2,000	2,000
VV	Mezisoučet " 1.PP	2,000
VV	Součet	2,000

	10
	K
	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k m3
ceně za prohození sypaniny sítem
	2,000
	264,00	528,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské.
Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu
PSC	zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
D 2	Zakládání	54 537,26

	11
	K
	Ochranná vrstva na základové spáře z prostého
213221111	betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. m3
do 150 mm
	0,433
	4 100,00	1 775,30 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro všechny vrstvy z prostého betonu, sledující svým povrchem zhruba povrch základové spáry a chránící základovou spáru před vlivem povětrnosti. 2. V ceně PSC	nejsou započteny náklady na očištění nebo otrýskání základové spáry;
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 216 90-31 Otryskání ploch pískem a 216 90-4 Očištění ploch. 3. Objem konstrukčního betonu, který se ukládá na ochrannou vrstvu, se určuje od horního povrchu ochranné vrstvy. 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin rozvinuté plochy spáry a tloušťky ochranné vrstvy.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	" stabilizace stavební jámy pro vestavbu výtahu" 8,657*0,050	0,433
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,433
VV	Součet	0,433

	12
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" doplnění ZD v tl. 300 mm" 8,406*0,400
" nadbetonování ZD v tl. 100 mm" 8,406*0,100
" přípočet 3,5% za betonáž bez bednění" (3,362+0,841)*3,5/100 Mezisoučet " 1.PP
Součet
	4,350
3,362
0,841
0,147
4,350
4,350
	3 880,00	16 878,00 CS ÚRS 2020 02

	13
	K
	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R)	.
273361821	,	___	t
nebo BSt 500
	0,008
	73 600,00	588,80 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
D.1.2.07_Základová_deska_schodiště
" kozlíky R6" 6,815*0,001
" přípočet 15% na prostřih" 0,007*15/100
Součet
	0,007
0,001
0,008
	

	14
	K
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 273362021	KARI	t
	0,202
	66 100,00	13 352,20 CS ÚRS 2020 02

	15
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
D.1.2.07_Základová_deska_schodiště
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" 2x KARI 5/100/100 mm" 154,683*0,001
" přípočet 30% na prostřih a stykování" 0,155*30/100
Mezisoučet " 1.PP
Součet
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 279113153	výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí m2
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množstvíjednotek se určuje v m2 plochy zdiva.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" dojezd výtahu" (1,400+2,510+1,500+2,510)*1,100
	0,155
0,047
0,202
0,202
8,712
8,712
	1 580,00	13 764,96 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	8,712

	VV
	Součet
	8,712

	16
	K
	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků _ 279311951	..	_	m3
	0,550
	3 720,00	2 046,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	na vliv prostředí tř. C 20/25
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny
	

	
	náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou
	

	
	pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s
	

	PSC
	přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové
	

	
	cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní
	

	
	zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se
	

	
	oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V
	

	
	cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami
	

	
	souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí.
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" dobetonávka okolo BD dojezdu výtahové šachty" 0,550
	0,550

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,550

	VV
	Součet
	0,550

	
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo
	
	

	17
	K
	0-7000-100-1	odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých,	.
	0,084
	73 000,00	6 132,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich
	
	

	
	
	žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	

	
	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	
	

	
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" vodorovná 2x R10"
	

	
	(1,400+2,510+1,500+2,510+0,800*3)*2*0,617*0,001*4
	0,051

	VV
	" svislá 2x R10" (1,100*2)*16*0,617*0,001
	0,022

	VV
	" přípočet 15% na prostřih a stykování" (0,051+0,022)*15/100
	0,011

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,084

	VV
	Součet
	0,084

	D
	3	Svislé a kompletní konstrukce
	
	970 812,30

	
	
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami
	
	

	18
	K
	310238211	pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu	m3
	0,195
	7 560,00	1 474,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	vápenocementovou
	
	

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	OTVOR 1300x300 MM PO DMTŽ VZT
	

	VV
	(1,300*0,300*0,250)*2
	0,195

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,195

	VV
	Součet
	0,195

	
	
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými
	
	

	19
	K
	310279842	tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 m3
	1,822
	6 560,00	11 952,32 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mm
	
	

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	1,800*2,025*0,250
	0,911

	VV
	(0,900*2,025*0,250)*2
	0,911

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	1,822

	VV
	Součet
	1,822

	20
	K
	011000001	Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel expandovaným
	13,725
	165,00	2 264,63 CS ÚRS 2020 02

	
	
	perlitem, tl. zdiva do 300 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m
	

	
	délky zasypávané vrstvy zdiva.
	

	VV
	D.1.1.16 Konstrukce vestavovaného schodiště
	

	VV
	" obezdívka kanal. potrubí - cca. 3 vrstvy" (2,085+2,490)*3
	13,725

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	13,725

	VV
	Součet
	13,725

	
	
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože,
	
	

	21
	K
	311272031	tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4,	m2
	204,628
	1 270,00	259 877,56 CS ÚRS 2020 02

	
	
	objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
	
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" 1.PP" (2,760+1,625+2,410+1,625)*4,400
	37,048

	VV
	" 1.NP" (2,760+1,625+2,410+1,625)*3,800
	31,996

	VV
	" 2.NP" (2,760+1,625+2,410+1,625)*3,600
	30,312

	VV
	" 3.NP" (2,760+1,625+2,410+1,625)*3,200
	26,944

	VV
	" 4.NP" (2,760+1,625+2,410+1,625)*4,250
	35,785

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,200*2,280*5)
	-13,680

	VV
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	148,405

	VV
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	

	VV
	2,115*4,400
	9,306

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	9,306

	VV
	D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	3,490*3,800
	13,262

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	13,262

	VV
	D.1.1.7.a_Výřez_půdorysu_2.NP_nový_stav
	

	VV
	(1,200+0,375+0,375+0,840)*3,600
	10,044

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	10,044

	VV
	D.1.1.8.a_Výřez_půdorysu_3.NP_nový_stav
	

	VV
	(0,640+0,225+0,450)*3,200
	4,208

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	4,208

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	

	VV
	(4,840+0,350)*4,250
	22,058

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,235*2,150*1)
	-2,655

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	19,403

	VV
	Součet
	204,628




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože,
	
	
	
	

	22
	K
	311272331
	tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
	m2
	2,070
	2 380,00
	4 926,60 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,575*3,600
	
	2,070
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	2,070
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,070
	
	

	
	
	
	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů
	
	
	
	1 196,00 CS ÚRS 2020 02

	23
	K
	317121151
	dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm
	kus
	4,000
	299,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za
	
	
	
	

	
	PSC
	
	1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PTH 11,5/1250 mm" 1,000+2,000+1,000
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	24
	M
	59640001
	překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m
	kus
	4,040
	321,00
	1 296,84 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	4,040
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,040
	
	

	
	
	
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou
	
	
	
	

	25
	K
	317141422
	překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné
	kus
	15,000
	714,00
	10 710,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 093" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	" nad otvor 640x640 mm" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,000
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,000
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,000
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	
	
	
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou
	
	
	
	

	26
	K
	317141423
	překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné
	kus
	6,000
	810,00
	4 860,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 17" 2,000
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 093" 2,000+1,000
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	" dveře 46L" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	
	
	
	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou
	
	
	
	

	27
	K
	317141425
	překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné
	kus
	1,000
	1 090,00
	1 090,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 17" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	28
	K
	317144124
	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka 175 mm, délka 1490 mm (1000 mm)
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	29
	K
	317144139	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,	.
	4,000
	2 230,00	8 920,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	šířka 115 mm, délka 2990 mm (2500 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	NUTNO ZKRÁTIT NA DL. 2750 MM
	

	VV
	2,000*2
	4,000

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	4,000

	
	VV
	Součet
	4,000
	

	30
	K
	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,	,
317144145	.	kus
	6,000
	2 160,00	12 960,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	šířka 175 mm, délka 1740 mm (1250 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STROPU
	

	VV
	3,000
	3,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,000

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	3,000
	3,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	3,000

	VV
	Součet
	6,000

	31
	K
	317144147	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,	.
	1,000
	2 640,00	2 640,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	šířka 175 mm, délka 2240 mm (1750 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	32
	K
	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,	.
31714415.1	/	v	kus
	7,000
	2 790,00	19 530,00

	
	
	šířka 200 mm, délka 1740 mm (1250 mm)
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	6,000
	6,000

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	7,000

	VV
	Součet
	7,000

	33
	K
	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,	,
31714415.2	kus
	2,000
	3 460,00	6 920,00

	
	
	šířka 200 mm, délka 2240 mm (1750 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	34
	K
	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm,
	2,000
	2 790,00	5 580,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	šířka 240 mm, délka 1740 mm (1250 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STROPU
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	1,000

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,000

	VV
	Součet
	2,000

	35
	K
	01-7011001	Válcované nosníky dodatečně osazované do	.
317944321	t
	0,009
	86 500,00	778,50 CS ÚRS 2020 02

	
	
	připravených otvoru bez zazdění hlav do c. 12
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na
	

	
	dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro
	

	
	ocenění konstrukce překladů nad otvory.
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" IPN č.100 dl. 1100 mm" 1,100*8,34*0,001
	0,009

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,009

	VV
	Součet
	0,009

	36
	K
	3170,1,1393	Válcované nosníky dodatečně osazované do
	0,056
	86 400,00	4 838,40 CS ÚRS 2020 02

	
	
	připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na
	

	
	dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Cenyjsou určeny pouze pro
	

	
	ocenění konstrukce překladů nad otvory.
	

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	" UPE č. 140" (2,250+1,500)*14,80*0,001
	0,056

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,056

	VV
	Součet
	0,056




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až
	
	

	37
	K
	331271127	osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé	3
	0,032
	10 500,00	336,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pod omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na
	
	

	
	
	maltu ze suché směsi 10 MPa
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny případné
	

	PSC
	náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-
	

	
	11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují
	

	
	cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového
	

	
	zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.
	

	VV
	D.1.1.7. a_Výřez_pů dorysu_2.N P_nový_stav
	

	VV
	" m.č. 204/205/275"
	

	
	(0,250*0,150+0,250*0,150+0,250*0,150+0,100*0,150)*0,250
	0,032

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,032

	VV
	Součet
	0,032

	
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami
	
	

	38
	K
	340237211	plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2,	kus
	8,000
	202,00	1 616,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tloušťky do 100 mm
	
	

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	" 8x zazdívka v moniérce; 560x200x70 mm" 8,000
	8,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	8,000

	VV
	Součet
	8,000

	
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách
	
	

	39
	K
	pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2,	o
	13,255
	902,00	11 956,01 CS ÚRS 2020 02

	
	
	objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125
	
	

	
	
	mm
	
	

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	" pro dveře 21P" 1,500*2,025
	3,038

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,900*1,970*1)
	-1,773

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	1,265

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	" do m.č. 438" 0,900*2,200
	1,980

	VV
	" m.č. 419/438 (v.p. 3500 mm)" 1,250*3,500
	4,375

	VV
	" m.č. 438/441 (v.p. 3500 mm)" 1,250*3,500
	4,375

	VV
	" m.č. 429a" 2,100*2,200-(0,800*2,100*2)
	1,260

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	11,990

	VV
	Součet
	13,255

	
	
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách
	
	

	40
	K
	34097-104-1	pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1
	0,275
	1 080,00	297,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky
	
	

	
	
	150 mm
	
	

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" podezdívka TR PL na stávajícím OK průvlaku" 1,375*0,200
	0,275

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,275

	VV
	Součet
	0,275

	
	
	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových
	
	

	41
	K
	341941001	konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do	m
	178,394
	651,00	116 134,49 CS ÚRS 2020 02

	
	
	10 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování
	

	PSC
	dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové
	

	
	podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-
	

	
	101. Nosné tupé svary betonářské oceli.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 0,520+5,010+2,810
	8,340

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (0,120*2+0,080*2)*2*5
	4,000

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*2
	22,200

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	34,540

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 0,520*2+0,720+5,010*2+1,450
	13,230

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*2
	22,200

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (0,120*2+0,080*2)*2*5
	4,000

	VV
	DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
	

	VV
	" sloup 2x UPN 140" 2,990*2
	5,980

	VV
	" patní plech pro sloup 2x UPN 140" (0,140*4)*2
	1,120

	VV
	" IPN 220 na patní plech/pásovou ocel"
	1,034
	

	
	0,250*2+0,098*2+0,120*2+0,098
	
	

	VV
	" jackel 80/60/4 mm do IPN 220"
	

	
	(0,220*2+0,060*4+0,080*2)*22
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	66,044

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 0,520+5,010+5,010+0,520+2,810
	13,870

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (0,120*2+0,080*2)*2*5
	4,000

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*2
	22,200

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	40,070

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 5,010+0,520+5,010+0,520
	11,060

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (0,120*2+0,080*2)*2*5
	4,000

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*2
	22,200

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	37,260

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" ukončení překladu UPE č. 140 pásovou ocelí 60/8/120 mm"
	0,480
	

	
	0,060*4*2
	
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,480

	VV
	Součet
	178,394

	
	
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
	
	

	42
	K
	342272215	maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,	m2
	31,003
	629,00	19 500,89 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tloušťka příčky 75 mm
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" 2.NP" 0,640*3,600
	2,304

	VV
	" 3.NP" 0,640*3,200
	2,048

	VV
	" 4.NP" 0,640*4,250
	2,720

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	7,072

	VV
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	

	VV
	(0,350+0,575)*4,255
	3,936

	VV
	D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
	

	VV
	" obezdívka kanal. potrubí svislá"
	

	
	(2,085+2,140+2,490+2,435)*0,575
	

	VV
	" obezdívka kanal. potrubí vodorovná" (2,085+2,490)*0,350
	1,601

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	10,798

	VV
	D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	(0,350+0,300)*3,800
	2,470

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	2,470

	VV
	D.1.1.7.a_Výřez_půdorysu_2.NP_nový_stav
	

	VV
	(0,350+0,275)*3,600
	2,250

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,250

	VV
	D.1.1.8.a_Výřez_půdorysu_3.NP_nový_stav
	

	VV
	(0,350+0,765)*3,200
	3,568

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	3,568

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	

	VV
	(0,640+0,350+0,150)*4,250
	4,845

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	4,845

	VV
	Součet
	31,003

	
	
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
	
	

	43
	K
	342272235	maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,	m2
	324,881
	884,00	287 194,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tloušťka příčky 125 mm
	
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" 2.NP" 0,375*3,600
	1,350

	VV
	" 3.NP" 0,375*3,200
	1,200

	VV
	" 4.NP" 0,375*4,250
	1,594

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	4,144

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	(2,725+2,725)*2,350
	12,808

	VV
	(2,500+6,130)*4,255
	36,721

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,700*1,970*1)
	-1,379

	VV
	-(1,000*2,025*1)
	-2,025

	VV
	-(1,450*1,970*1)
	-2,857

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	43,268

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	(0,625+2,225+0,475+1,250+2,500+2,950)*3,800
	38,095

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,100*1,970*1)
	-2,167

	VV
	-(0,640*0,640*1)
	-0,410

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	35,518

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	(0,430+1,075+4,600+1,075+1,250+1,100+2,050+1,900+2,500
	

	
	+1,250+1,375+1,125)*3,600
	

	VV
	" oDPOČET OTVORŮ
	

	VV
	-(0,700*1,970*1)
	-1,379

	VV
	-(0,800*1,970*4)
	-6,304

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	63,345

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	(4,010+1,200+4,840+1,625+0,640+0,495+4,075+1,125+2,875
	81,952

	
	+2,500+2,225)*3,200
	

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,800*1,970*5)
	-7,880

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	74,072

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	(2,800+5,980+7,425+0,375+0,350+0,375+1,850+2,500+1,500
	109,459

	
	+2,225+0,375)*4,250
	

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,800*1,970*2)
	-3,152

	VV
	-(0,900*1,970*1)
	-1,773

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	104,534

	VV
	Součet
	324,881

	44
	K
	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do
	6.375
	77,00	490,88 CS ÚRS 2020 02

	
	100 mm
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	

	
	příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s
	

	
	konstrukcí.
	

	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	" 2.NP" 0,640
	0,640

	VV
	" 3.NP" 0,640
	0,640

	VV
	" 4.NP" 0,640
	0,640

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	1,920

	VV
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,575
	0,925

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,925

	VV
	D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,300
	0,650

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,650

	VV
	D.1.1.7.a_Výřez_půdorysu_2.NP_nový_stav
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,275
	0,625

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,625

	VV
	D.1.1.8.a_Výřez_půdorysu_3.NP_nový_stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,765
	1,115

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	1,115

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,640+0,350+0,150
	1,140

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1,140

	VV
	Součet
	6,375

	45
	K
	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes
	96,325
	115,00	11 077,38 CS ÚRS 2020 02

	
	
	100 mm
	
	


Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	
	
	
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	
	
	
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	
	
	
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	
	
	
	

	
	příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s
	
	
	
	

	
	konstrukcí.
	
	
	
	

	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
	
	
	
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	
	
	
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	" 2.NP" 0,375
	
	0,375
	
	

	VV
	" 3.NP" 0,375
	
	0,375
	
	

	VV
	" 4.NP" 0,375
	
	0,375
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	
	1,125
	
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	2,725+2,725+2,500+6,130
	
	14,080
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	
	14,080
	
	

	VV
	D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	0,625+2,225+0,475+1,250+2,500+2,950
	
	10,025
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	
	10,025
	
	

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	0,430+1,075+4,600+1,075+1,250+1,100+2,050+1,900+2,500+
	
	
	
	

	
	1,250+1,375+1,125
	
	19,730
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	
	19,730
	
	

	VV
	D.1.1.8. a_Výřez_pů dorysu_3.N P_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	
	4,010+1,200+4,840+1,625+0,640+0,495+4,075+1,125+2,875+
	
	
	
	

	VV
	
	
	25,610
	
	

	
	2,500+2,225
	
	
	
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	
	25,610
	
	

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	
	2,800+5,980+7,425+0,375+0,350+0,375+1,850+2,500+1,500+
	
	
	
	

	VV
	
	
	25,755
	
	

	
	2,225+0,375
	
	
	
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	
	25,755
	
	

	VV
	Součet
	
	96,325
	
	

	46 K 342291121
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	m
	271,305
	133,00
	36 083,57 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	1
	
	
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	
	
	
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	
	
	
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	
	
	
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	
	
	
	

	
	příček k podlaze. 4. Množstvíjednotek se určuje v m styku příčky s
	
	
	
	

	
	konstrukcí.
	
	
	
	

	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
	
	
	
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	
	
	
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	" 2.NP" 3,600*2
	
	7,200
	
	

	VV
	" 3.NP" 3,200*2
	
	6,400
	
	

	VV
	" 4.NP" 4,250*2
	
	8,500
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	" 2.NP" 3,600
	
	3,600
	
	

	VV
	" 3.NP" 3,200
	
	3,200
	
	

	VV
	" 4.NP" 4,250
	
	4,250
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	
	33,150
	
	

	VV
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	4,255*2
	
	8,510
	
	

	VV
	D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	" obezdívka kanal. potrubí svislá" 0,575*5
	
	2,875
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	2,350*4
	
	9,400
	
	

	VV
	4,255*4
	
	17,020
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	
	37,805
	
	

	VV
	D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	3,800*2
	
	7,600
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	3,800*9
	
	34,200
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	
	41,800
	
	

	VV
	D.1.1.7.a_Výřez_půdorysu_2.NP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	3,600*2
	
	7,200
	
	

	VV
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	VV
	3,600*11
	
	39,600
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	
	46,800
	
	

	VV
	D.1.1.8.a_Výřez_půdorysu_3.NP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	TL. 75 MM
	
	
	
	

	VV
	3,200*2
	
	6,400
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	3,200*11
	35,200

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	41,600

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	4,250*4
	17,000

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	4,250*9
	38,250

	VV
	2,200*2
	4,400

	VV
	3,500*3
	10,500

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	70,150

	VV
	Součet
	271,305

	47
	K
	342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm m
	15,525
	135,00	2 095,88 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	

	
	příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s
	

	
	konstrukcí.
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	" 2.NP" 0,640
	0,640

	VV
	" 3.NP" 0,640
	0,640

	VV
	" 4.NP" 0,640
	0,640

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	1,920

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,575
	0,925

	VV
	D.1.1.16 Konstrukce vestavovaného schodiště
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	" obezdívka kanal. potrubí svislá" 2,085+2,140+2,490+2,435
	9,150

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	10,075

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,300
	0,650

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,650

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,275
	0,625

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,625

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,350+0,765
	1,115

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	1,115

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	0,640+0,350+0,150
	1,140

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1,140

	VV
	Součet
	15,525

	48
	K
	342291143	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100	m
	96,325
	202,00	19 457,65 CS ÚRS 2020 02

	
	mm
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	

	
	příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s
	

	
	konstrukcí.
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	" 2.NP" 0,375
	0,375

	VV
	" 3.NP" 0,375
	0,375

	VV
	" 4.NP" 0,375
	0,375

	VV
	Mezisoučet " 2.NP - 4.NP
	1,125

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	2,725+2,725+2,500+6,130
	14,080

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	14,080

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	0,625+2,225+0,475+1,250+2,500+2,950
	10,025

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	10,025

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	
	0,430+1,075+4,600+1,075+1,250+1,100+2,050+1,900+2,500+
	

	VV
	
	19,730

	
	1,250+1,375+1,125
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	19,730

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	4,010+1,200+4,840+1,625+0,640+0,495+4,075+1,125+2,875+
	25,610

	
	2,500+2,225
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	25,610

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	2,800+5,980+7,425+0,375+0,350+0,375+1,850+2,500+1,500+
	25,755

	
	2,225+0,375
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	25,755

	VV
	Součet
	96,325

	
	
	Plentování ocelových válcovaných nosníků
	
	

	49
	K
	346244381	jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200	m2
	0,220
	851,00	187,22 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mm
	
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" IPN č.100 dl. 1100 mm" 1,100*0,100*2
	0,220




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,220
VV	Součet	0,220

	50
	K
	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik XPS
o-i	deskami tloušťky 120 mm, na maltu s překrytím	o
3462532 1 • 1	m2
rabicovým pletivem ve stěnách nebo před stěnami jakékoliv šířky
	0,525
	1 000,00	525,00

	VV	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
VV	" překlad UPE č. 140"	(2,250+1,500)*0,140	0,525
VV	Mezisoučet " 4.NP	0,525
VV	Součet	0,525

	51
	K
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 346272246	hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože,	m2
tloušťka přizdívky 125 mm
	0,476
	969,00	461,24 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
VV	" pilířek mezi zazdívkou původ. dveří" 0,235*2,025	0,476
VV	Mezisoučet " 1.NP	0,476
VV	Součet	0,476

	52
	K
	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 346272266	hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože,	m2
tloušťka přizdívky 200 mm
	7,310
	1 430,00	10 453,30 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
VV	(1,500+1,900)*2,150	7,310
VV	Mezisoučet " 1.PP	7,310
VV	Součet	7,310

	53
	K
	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve	n
346481112	„ , ,	,	,	..	i-	 _ e	m2
stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem
	0,330
	788,00	260,04 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na
PSC	sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové
podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.
VV	D.1.1.5 b_Výřez_pů dorysu_1.P P_nový_stav
VV	" IPN č.100 dl. 1100 mm"	1,100*(0,100*2+0,100)	0,330
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,330
VV	Součet	0,330

	54
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž 389941021	prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1	kg
kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary.
D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm" 0,090*10,90
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 0,981*12/100 Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
" ukončení překladu UPE č. 140 pásovou ocelí 60/8/120 mm" 0,120*2*3,77
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 0,905*12/100 Mezisoučet " 4.NP
Součet
	2,113
0,981
0,118
1,099
0,905
0,109
1,014
2,113
	130,00	274,69 CS ÚRS 2020 02

	55 M 13010244	tyč ocelová plochá jakost 11 375 60x8mm	t	0,001	57 400,00	57,40 CS ÚRS 2020 02

	W	" ukončení překladu UPE č. 140 pásovou ocelí 60/8/120 mm"
0,120*2*3,77*0,001	,
w	" přípočet	12% na	pomocný,	podružný, spojovací materiál a	_ 0QQ
sváry apod." 0,001*12/100	,
VV	Součet	0,001
VV	0,001*1,08	"Přepočtené koeficientem	množství	0,001
VV	Součet	0,001
56 M 13010436.1	úhelník ocelovýrovnostrannýjakost 11 375	t i	0,001 1	59 900,00	59,90
90x90x8mm	\	\
VV	" L 90/90/8	mm" 0,090*10,90*0,001	0,001
W	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a	0 000
sváry apod." 0,001*12/100	,
VV	Součet	0,001
VV	0,001*1,08	"Přepočtené koeficientem	množství	0,001
VV	Součet	0,001

	57
	K
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž 389941022	prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 kg
do 10 kg
	53,226
	109,00	5 801,63 CS ÚRS 2020 02



	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 2.

	PSC
	V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary.
	

	VV
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 0,520*10,90
	5,668

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	0,680

	
	sváry apod." 5,668*12/100
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	6,348

	VV
	D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520*2+0,720)*10,90
	19,184

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	2,302

	
	sváry apod." 19,184*12/100
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	21,486

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520)*10,90
	11,336

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	1,360
	

	
	sváry apod." 11,336*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	12,696

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520)*10,90
	11,336

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	1,360
	

	
	sváry apod." 11,336*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	12,696

	VV
	Součet
	53,226

	58
	M
	13010436 1	úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375	t
	0,057
	59 900,00	3 414,30

	
	
	90x90x8mm
	
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 0,520*10,90*0,001
	0,006

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520*2+0,720)*10,90*0,001
	0,019

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520)*10,90*0,001
	0,011

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520)*10,90*0,001
	0,011

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	0,006

	
	sváry apod." (0,006+0,019+0,011+0,011)*12/100
	

	VV
	Součet
	0,053

	VV
	0,053*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,057

	VV
	Součet
	0,057

	
	
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž
	
	

	59
	K
	389941023	prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes	kg
	514,446
	91,20	46 917,48 CS ÚRS 2020 02

	
	
	10 do 30 kg
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 2.
	

	PSC
	V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se
	

	
	oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na
	

	
	přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo
	

	
	spojovací svary.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+2,810)*10,90
	85,238

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	10,229
	

	
	sváry apod." 85,238*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	95,467

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010*2+1,450)*10,90
	125,023

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	15,003
	

	
	sváry apod." 125,023*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	140,026

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+5,010+2,810)*10,90
	139,847

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	16,782
	

	
	sváry apod." 139,847*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	156,629

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+5,010)*10,90
	109,218

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	13,106
	

	
	sváry apod." 109,218*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	122,324

	VV
	Součet
	514,446

	60
	M
	13010436 1	úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375	t
	0,555
	59 900,00	33 244,50

	
	
	90x90x8mm
	
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+2,810)*10,90*0,001
	0,085

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010*2+1,450)*10,90*0,001
	0,125

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+5,010+2,810)*10,90*0,001
	0,140

	VV
	" L 90/90/8 mm" (5,010+5,010)*10,90*0,001
	0,109

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	0,055

	
	sváry apod." (0,085+0,125+0,140+0,109)*12/100
	

	VV
	Součet
	0,514

	VV
	0,514*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,555

	VV
	Součet
	0,555




D 4	Vodorovné konstrukce			215 472,56
	61
	K
	411322424
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30
	m3
	4,127
	4 230,00
	17 457,21 CS ÚRS 2020 02



	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a

	PSC
	411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci
	

	
	konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez
	

	
	vzhledových kazů.
	

	VV
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	2,515*1,475*0,074
	0,275

	VV
	1,250*1,375*0,074
	0,127

	VV
	1,625*5,040*0,074
	0,606

	VV
	1,625*0,550*0,074
	0,066

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,074

	VV
	D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040*0,074
	0,606

	VV
	1,625*0,550*0,074
	0,066

	VV
	2,515*1,475*0,074
	0,275

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,947

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040*0,074
	0,606




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	1,625*0,550*0,074
	0,066

	VV
	2,500*1,725*0,074
	0,319

	VV
	1,375*1,625*0,074
	0,165

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,156

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040*0,074
	0,606

	VV
	1,625*0,550*0,074
	0,066

	VV
	1,500*2,500*0,074
	0,278

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	0,950

	VV
	Součet
	4,127

	
	
	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze
	
	

	
	
	širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných
	
	

	
	
	trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného
	
	

	62
	K
	or-	podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením	_
411354254	m2
	55,772
	1 200,00	66 926,40 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nasucho na zdech do připravených ozubů, popr. na
	
	

	
	
	rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s
	
	

	
	
	povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu
	
	

	
	
	0,88 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného
	

	PSC
	bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení)
	

	
	vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů
	

	
	411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-.., je-li předepsána
	

	
	u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	2,515*1,475
	3,710

	VV
	1,250*1,375
	1,719

	VV
	1,625*5,040
	8,190

	VV
	1,625*0,550
	0,894

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	14,513

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040
	8,190

	VV
	1,625*0,550
	0,894

	VV
	2,515*1,475
	3,710

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	12,794

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040
	8,190

	VV
	1,625*0,550
	0,894

	VV
	2,500*1,725
	4,313

	VV
	1,375*1,625
	2,234

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	15,631

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88
	

	VV
	1,625*5,040
	8,190

	VV
	1,625*0,550
	0,894

	VV
	1,500*2,500
	3,750

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	12,834

	VV
	Součet
	55,772

	
	
	Bedněni stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek
	
	

	
	
	k cenám za lože na rovných zdech, trámech,
	
	

	63
	K
	průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na	„
	55,772
	23,90	1 332,95 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení
	
	

	
	
	z cementové malty (měří se výměry m2 plochy
	
	

	
	
	bednění)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného
	

	
	bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení)
	

	
	vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů
	

	
	411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána
	

	
	u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.
	

	
	
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
	
	

	
	
	deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
	
	

	
	
	keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
	
	

	64
	K
	411361821	balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových	t
	1,429
	76 000,00	108 604,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	sloupů, plochých střech a pro zavěšení
	
	

	
	
	železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505
	
	

	
	
	(R) n-b„ BSt 500
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V
	

	VV
	KAŽDÉ VLNĚ 2xR12
	

	VV
	(1,250*17+1,475*32+1,625*63+1,625*7)*2*0,890*0,001
	0,324

	VV
	" přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,324*15/100
	0,049

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,373

	VV
	D.1.1.6b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V
	

	VV
	KAŽDÉ VLNĚ 2xR12
	

	VV
	(1,625*63+1,625*7+1,475*32)*2*0,890*0,001
	0,286

	VV
	" přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,286*15/100
	0,043

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,329

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V
	

	VV
	KAŽDÉ VLNĚ 2xR12
	

	VV
	(1,625*63+1,625*7+1,725*31+1,375*20)*2*0,890*0,001
	0,347

	VV
	" přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,347*15/100
	0,052

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,399

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	
	STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88; V
	

	VV
	KAŽDÉ VLNĚ 2xR12
	

	VV
	(1,625*63+1,625*7+1,500*31)*2*0,890*0,001
	0,285

	VV
	" přípočet 15% na prostřih a stykování" 0,285*15/100
	0,043

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	0,328

	VV
	Součet
	1,429




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	65
	K
	411362021
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 7 drátů tv/nu KARI
	t
	0,320
	66 100,00
	21 152,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	1x KARI 6/100/100 MM
D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88 2,515*1,475*4,44*0,001 1,250*1,375*4,44*0,001 1,625*5,040*4,44*0,001 1,625*0,550*4,44*0,001
· přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,016+0,008+0,036+0,004)*30/100 Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6 b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88 1,625*5,040*4,44*0,001 1,625*0,550*4,44*0,001 2,515*1,475*4,44*0,001
· přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,036+0,004+0,016)*30/100 Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88 1,625*5,040*4,44*0,001 1,625*0,550*4,44*0,001 2,500*1,725*4,44*0,001 1,375*1,625*4,44*0,001
· přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,036+0,004+0,019+0,010)*30/100 Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
STROP ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z TR 80/277/0,88 1,625*5,040*4,44*0,001 1,625*0,550*4,44*0,001 1,500*2,500*4,44*0,001
· přípočet 30% na prostřih a stykování" (0,036+0,004+0,017)*30/100
Mezisoučet " 3.NP
Součet
	
	0,016
0,008
0,036
0,004
0,019
0,083
0,036
0,004
0,016
0,017
0,073
0,036
0,004
0,019
0,010
0,021
0,090
0,036
0,004
0,017
0,017
0,074
0,320
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 638 092,95

	66
	K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů 1x STĚRKA + 1x NÁSTŘIK KORKOVOU DRTÍ
D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
88,520*2 " m.č. 04 (úprava korkovou drtí)
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.9_Půdo rys_4. N P_nový_stav
6,900*2 " m.č. 429 (úprava korkovou drtí)
40,470*2 " m.č. 431 (úprava korkovou drtí)
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	m2
	271,780
177,040
177,040
13,800
80,940
94,740
271,780
	89,00
	24 188,42 CS ÚRS 2020 02

	67
	K
	611181001
	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	135,890
	234,00
	31 798,26 CS ÚRS 2020 02

	68
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	611325422
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., tohoto katalogu. b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 13-1..., tohoto katalogu.
D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
88,520 " m.č. 04 (úprava korkovou drtí)
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.9_Půdo rys_4. N P_nový_stav
6,900 " m.č. 429 (úprava korkovou drtí)
40,470 " m.č. 431 (úprava korkovou drtí)
Mezisoučet " 4.NP
Součet
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.
"D115 - 1PP.dwg
8,537+75,544+20,625+13,153+3,066+1,674+12,335+3,91+32, 543+9,505+7,981+5,731+10,034
Mezisoučet " 1.PP
"D116 - 1NP.dwg
14,581+27,487+32,095+11,673+20,13+9,648+4,679+17,856+
31,367+55,273+6,703+7,25+7,05+62,132
Mezisoučet " 1.NP
"D117 - 2NP.dwg
51,79+1,612+1,828+3,709+12,84+18,448+21,934
Mezisoučet " 2.NP
"D118 - 3NP.dwg
26,145+20,345+4,176+6,929+12,766+21,291
Mezisoučet " 3.NP
"D119 - 4NP.dwg
	m2
	88,520
88,520
6,900
40,470
47,370
135,890
887,536
204,638
204,638
307,924
307,924
112,161
112,161
91,652
91,652
	288,00
	255 610,37 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	3,155+7,49+8,4+12,81+7,112+40,469+5,496+14,816+5,2+4,8
	171 1A1

	
	+4,726+4,4+1,26+3,622+5,016+2,891+2,222+37,276
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	171,161

	VV
	Součet
	887,536

	
	
	Omítka korkovou drtí vnitřních ploch nanášená ručně
	
	

	69
	K
	61135117.R1	jednovrstvá, tloušťky do 3 mm dekorativní	m2
	135,890
	584,00	79 359,76

	
	
	vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	

	VV
	D.1.1.5 Půdorys 1.PP 2.PP nový stav
	

	VV
	88,520 " m.č. 04 (úprava korkovou drtí)
	88,520

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	88,520

	VV
	D.1.1.9 Půdorys 4.NP nový stav
	

	VV
	6,900 " m.č. 429
	6,900

	VV
	40,470 " m.č. 431
	40,470

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	47,370

	VV
	Součet
	135,890

	70
	K
	612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou,	2
	1 173.870
	50.20	58 928.27 CS ÚRS 2020 02

	
	ploch z pórobetonových tvárnic stěn
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 3,936*2
	7,872

	VV
	" tl. 125 mm" 43,268*2
	86,536

	VV
	" tl. 200 mm" 46,354*2
	92,708

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	187,116

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 2,470*2
	4,940

	VV
	" tl. 125 mm" 36,783*2
	73,566

	VV
	" tl. 200 mm" 45,258*2
	90,516

	VV
	" tl. 375 mm" 6,073*2
	12,146

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	181,168

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 4,556*2
	9,112

	VV
	" tl. 125 mm" 64,695*2
	129,390

	VV
	" tl. 150 mm" 0,275*2
	0,550

	VV
	" tl. 200 mm" 40,356*2
	80,712

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	219,764

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 5,616*2
	11,232

	VV
	" tl. 125 mm" 75,272*2
	150,544

	VV
	" tl. 200 mm" 31,152*2
	62,304

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	224,080

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 7,565*2
	15,130

	VV
	" tl. 125 mm" 118,118*2
	236,236

	VV
	" tl. 200 mm" 55,188*2
	110,376

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	361,742

	VV
	Součet
	1 173,870

	71
	K
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch _
	2 347,740
	70,70	165 985,22 CS ÚRS 2020 02

	
	
	penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	
	

	
	1x POROBETONOVÉ ZDIVO + 1x VÝZTUŽNÁ TKANINA DO
	

	VV
	
	

	
	TMELU
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 3,936*2*2
	15,744

	VV
	" tl. 125 mm" 43,268*2*2
	173,072

	VV
	" tl. 200 mm" 46,354*2*2
	185,416

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	374,232

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 2,470*2*2
	9,880

	VV
	" tl. 125 mm" 36,783*2*2
	147,132

	VV
	" tl. 200 mm" 45,258*2*2
	181,032

	VV
	" tl. 375 mm" 6,073*2*2
	24,292

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	362,336

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 4,556*2*2
	18,224

	VV
	" tl. 125 mm" 64,695*2*2
	258,780

	VV
	" tl. 150 mm" 0,275*2*2
	1,100

	VV
	" tl. 200 mm" 40,356*2*2
	161,424

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	439,528

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 5,616*2*2
	22,464

	VV
	" tl. 125 mm" 75,272*2*2
	301,088

	VV
	" tl. 200 mm" 31,152*2*2
	124,608

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	448,160

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 7,565*2*2
	30,260

	VV
	" tl. 125 mm" 118,118*2*2
	472,472

	VV
	" tl. 200 mm" 55,188*2*2
	220,752

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	723,484

	VV
	Součet
	2 347,740

	
	
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo
	
	

	72
	K
	612142001	pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením	m2
	1 173,870
	259,00	304 032,33 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do tmelu stěn
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady
	

	
	na tmel.
	

	VV
	POROBETONOVÉ ZDIVO
	

	VV
	D.1.1.5b_Výřez_půdorysu_1.PP_nový_stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 3,936*2
	7,872

	VV
	" tl. 125 mm" 43,268*2
	86,536

	VV
	" tl. 200 mm" 46,354*2
	92,708

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	187,116

	VV
	D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 2,470*2
	4,940

	VV
	" tl. 125 mm" 36,783*2
	73,566

	VV
	" tl. 200 mm" 45,258*2
	90,516

	VV
	" tl. 375 mm" 6,073*2
	12,146

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	181,168

	VV
	D.1.1.7.a_Výřez_půdorysu_2.NP_nový_stav
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" tl. 75 mm" 4,556*2
	9,112

	VV
	" tl. 125 mm" 64,695*2
	129,390

	VV
	" tl. 150 mm" 0,275*2
	0,550

	VV
	" tl. 200 mm" 40,356*2
	80,712

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	219,764

	VV
	D.1.1.8.a_Výřez_půdorysu_3.NP_nový_stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 5,616*2
	11,232

	VV
	" tl. 125 mm" 75,272*2
	150,544

	VV
	" tl. 200 mm" 31,152*2
	62,304

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	224,080

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_nový_stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 7,565*2
	15,130

	VV
	" tl. 125 mm" 118,118*2
	236,236

	VV
	" tl. 200 mm" 55,188*2
	110,376

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	361,742

	VV
	Součet
	1 173,870

	
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých
	
	

	73
	K
	612323111	nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý	m2
	1 173,870
	179,00	210 122,73 CS ÚRS 2020 02

	
	
	bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek
	

	
	přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel,
	

	
	cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V
	

	PSC
	cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy;
	

	
	tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b)
	

	
	výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části
	

	
	katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto
	

	
	se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu.
	

	VV
	POROBETONOVÉ ZDIVO
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 3,936*2
	7,872

	VV
	" tl. 125 mm" 43,268*2
	86,536

	VV
	" tl. 200 mm" 46,354*2
	92,708

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	187,116

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 2,470*2
	4,940

	VV
	" tl. 125 mm" 36,783*2
	73,566

	VV
	" tl. 200 mm" 45,258*2
	90,516

	VV
	" tl. 375 mm" 6,073*2
	12,146

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	181,168

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 4,556*2
	9,112

	VV
	" tl. 125 mm" 64,695*2
	129,390

	VV
	" tl. 150 mm" 0,275*2
	0,550

	VV
	" tl. 200 mm" 40,356*2
	80,712

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	219,764

	VV
	D.1.1.8.a Výřez půdorysu 3.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 5,616*2
	11,232

	VV
	" tl. 125 mm" 75,272*2
	150,544

	VV
	" tl. 200 mm" 31,152*2
	62,304

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	224,080

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP nový stav
	

	VV
	" tl. 75 mm" 7,565*2
	15,130

	VV
	" tl. 125 mm" 118,118*2
	236,236

	VV
	" tl. 200 mm" 55,188*2
	110,376

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	361,742

	VV
	Součet
	1 173,870

	
	
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch
	
	

	74
	K
	612325223	štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1	kus
	4,000
	576,00	2 304,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	m2
	
	

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	OTVOR 1300x300 MM PO DMTŽ VZT
	

	VV
	2,000*2
	4,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	
	
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch
	
	

	75
	K
	612325422	štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky	m2
	7 563,676
	239,00	1 807 718,56 CS ÚRS 2020 02

	
	
	štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy
	
	

	
	
	přes 10 do 30%
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2
	

	
	se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka
	

	
	jednotlivých malých ploch.
	

	VV
	"D115 - 1PP.dwg
	

	VV
	" stěny" 2251,018
	2 251,018

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2 251,018

	VV
	"D116 - 1NP.dwg
	

	VV
	" stěny" 2925,278
	2 925,278

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	2 925,278

	VV
	"D117 - 2NP.dwg
	

	VV
	" stěny" 1009,449
	1 009,449

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1 009,449

	VV
	"D118 - 3NP.dwg
	

	VV
	" stěny" 733,216
	733,216

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	733,216

	VV
	"D119 - 4NP.dwg
	

	VV
	" stěny" 1818,585
	1 818,585

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1 818,585

	VV
	" odpočet nových omítek" -1173,870
	-1 173,870

	VV
	Součet
	7 563,676

	
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
	
	

	76
	K
	617131101	cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků m2
	137,844
	91,20	12 571,37 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nebo výtahových šachet
	
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" 1.PP - 4.NP" (2,010*2+1,625*2)*20,050
	145,764




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,200*2,280*5)
	-13,680

	VV
	" Přípočet ostění
	

	VV
	(1,200+2,280*2)*0,200*5
	5,760

	VV
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	137,844

	VV
	Součet
	137,844

	
	
	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně
	
	

	77
	K
	617331121	jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených	m9
	137,844
	391,00	53 897,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových
	
	

	
	
	šachet
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce
	

	
	jádrové omítky přes 10 mm se použje příplatek za každých dalších i
	

	PSC
	započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo
	

	
	se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3.
	

	
	Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1...
	

	
	této části katalogu.
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" 1.PP - 4.NP" (2,010*2+1,625*2)*20,050
	145,764

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,200*2,280*5)
	-13,680

	VV
	" Přípočet ostění
	

	VV
	(1,200+2,280*2)*0,200*5
	5,760

	VV
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	137,844

	VV
	Součet
	137,844

	78
	K
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně	_
	921,144
	21,40	19 712,48 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných
	

	PSC
	jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2.
	

	
	Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-
	

	
	10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
	

	VV
	D.1.1.5 Půdorys 1.PP 2.PP nový stav
	

	VV
	9,370+7,390+3,270+5,310+13,650
	38,990

	VV
	Mezisoučet " 1.PP + 2.PP
	38,990

	VV
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	

	
	7,050+17,860+30,770+23,120+13,600+14,340+14,340+11,63
	

	VV
	0+0,400+19,980+9,650+4,320+32,250+27,250+14,580+6,700
	308,920

	
	+21,680+39,400
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	308,920

	VV
	D.1.1.7 Půdorys 2.NP nový stav
	

	VV
	12,910+23,970+16,220+18,510+11,440+1,420+3,960+14,520
	126,000

	
	+3,410+19,640
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	126,000

	VV
	D.1.1.8 Půdorys 3.NP nový stav
	

	VV
	25,680+19,880+4,200+22,130+11,420+1,350+6,970
	91,630

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	91,630

	VV
	D.1.1.9 Půdorys 4.NP nový stav
	

	VV
	127,910+40,470+12,800+5,500+7,110+3,080+3,690+1,520
	202,080

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	202,080

	VV
	" přípočet 20% na související dotčené plochy" 767,620*20/100
	153,524

	VV
	Součet
	921,144

	79
	K
	001011994	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na
	0,508
	4 790,00	2 433,32 CS ÚRS 2020 02

	
	
	631311224	prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí
	

	
	(pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo
	

	
	oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
	

	
	provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických
	

	
	zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny
	

	
	tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na
	

	
	zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
	

	PSC
	prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v
	

	
	nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-.. Beton kleneb. 3.
	

	
	Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně
	

	
	tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se
	

	
	oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní
	

	
	stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným
	

	
	hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud
	

	
	jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
	

	
	dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-
	

	
	11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
	

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; EPS
	

	VV
	(2,510*2,025)*0,100
	0,508

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,508

	VV
	Součet
	0,508

	
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu
	
	

	80
	K
	631319012	mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120	m3
	0,508
	587,00	298,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro
	

	
	mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až-9023jsou započteny i
	

	
	náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -
	

	
	9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá
	

	
	vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se
	

	
	oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
	

	
	tří vrstev mazaniny.
	

	
	
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní
	
	

	81
	K
	631319173	vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo	3
	0,508
	178,00	90,42 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120
	
	

	
	
	mm
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny - 9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
	
	
	
	

	82
83
	K
PSC
K
	631319196
631362021
	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až-9023jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny - 9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	m3
t
	0,508
0,030
	164,00
66 100,00
	83,31 CS ÚRS 2020 02
1 983,00 CS ÚRS 2020 02

	84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
	632451101
632451103
632451111
632451234
632451251
632451254
632451292
632451293
632481213
632902211
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 1x KARI 6/100/100 mm (2,510*2,025)*4,44*0,001
" přípočet 30% na prostřih a stykování" 0,023*30/100
Mezisoučet " 1.PP
Součet
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	0,023
0,007
0,030
0,030
303,310
185,560
71,660
127,870
16,220
57,690
162,290
173,070
185,560
671,220
	308,00
521,00
1 370,00
426,00
326,00
435,00
37,00
37,90
19,20
43,50
	93 419,48 CS ÚRS 2020 02
96 676,76 CS ÚRS 2020 02
98 174,20 CS ÚRS 2020 02
54 472,62 CS ÚRS 2020 02
5 287,72 CS ÚRS 2020 02
25 095,15 CS ÚRS 2020 02
6 004,73 CS ÚRS 2020 02
6 559,35 CS ÚRS 2020 02
3 562,75 CS ÚRS 2020 02
29 198,07 CS ÚRS 2020 02

	94
	K
	633811111
	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
	m2
	5,083
	72,00
	365,98 CS ÚRS 2020 02

	95
96
	VV
VV
VV
VV
VV
K
K
PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	633991111
642945111
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,510*2,025
Mezisoučet " 1.PP
Součet
Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka zárubně je součástí dodávky dveřního křídla, oddíl 766
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 21/P" 1,000
" ozn. 22/L,P" 3,000+1,000
" ozn. 23/P" 1,000
" ozn. 24/L,P" 6,000+1,000
" ozn. 28/P" 1,000
" ozn. 29/L" 1,000
" ozn. 29/AL,P" 1,000+1,000
" ozn. 36/L" 1,000
" ozn. 45/P" 1,000
" ozn. 46/L" 1,000
" ozn. 47/L,P" 2,000+1,000
" ozn. 48/P" 1,000
" ozn. 49/L,P" 1,000+1,000
" ozn. 50/P" 4,000
" ozn. 51/L,P" 1,000+2,000
" ozn. 54/P" 1,000
Součet
	m2
kus
	5,083
5,083
5,083
5,083
34,000
1,000
4,000
1,000
7,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
2,000
4,000
3,000
1,000
34,000
	19,50
5 000,00
	99,12 CS ÚRS 2020 02
170 000,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	97
	K
	642945112
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	3,000
	6 020,00
	18 060,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dodávka zárubně je součástí dodávky dveřního křídla, oddíl 766
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 20/L" 1,000
" ozn. 26/L" 1,000 " ozn. 56/L" 1,000 Součet
	
	1,000
1,000
1,000
3,000
	
	

	98
99
100
101
102
103
	D
K
PSC
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
K
PSC
K
PSC
K
PSC
VV
VV
K
PSC
	9
943221112
943221212
943221812
946111112
946111212
946111812
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
" montáž OK schodiště po patrech" (4,750*2,500)*2,500*5
Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
Součet
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
" předpoklad 45 dnů" 148,438*45
Součet
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového těžkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2 5 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
" předpoklad 180 dnů" 4,000*180
Součet
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2 5 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
	m3
m3
m3
kus
kus
kus
	148,438
148,438
148,438
148,438
6 679,710
6 679,710
6 679,710
148,438
4,000
720,000
720,000
720,000
4,000
	54,50
2,20
46,00
2 040,00
265,00
1 150,00
	1 939 211,51
8 089,87 CS ÚRS 2020 02
14 695,36 CS ÚRS 2020 02
6 828,15 CS ÚRS 2020 02
8 160,00 CS ÚRS 2020 02
190 800,00 CS ÚRS 2020 02
4 600,00 CS ÚRS 2020 02

	104
	K
	949121112
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	sada
	4,000
	305,00
	1 220,00 CS ÚRS 2020 02

	105
	PSC
K
	949121212
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za prvn í a každý další den použití lešení k ceně -1112
	sada
	720,000
	20,50
	14 760,00 CS ÚRS 2020 02

	106
107
	PSC
VV
VV
K
PSC
K
	949121812
949211131
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
" předpoklad 180 dnů" 4,000*180
Součet
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky
	sada
m2
	720,000
720,000
4,000
65,036
	205,00
56,60
	820,00 CS ÚRS 2020 02
3 681,04 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
PSC	konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové
podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	" MB 100" (1,200*0,900)*2*9	19,440
VV	" TOV 250" (1,200*1,500)*9	16,200
VV	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP /DEMONTÁŽ VÝTAHŮ/	35,640
VV	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	2,010*1,625*9	29,396
VV	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP /NOVÝ VÝTAH/	29,396
VV	Součet	65,036

	108
	K
	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek 949211231	za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 m2
nebo -1132
	3 714,840
	0,94	3 491,95 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání PSC	konstrukcí. 2. Ceny-1111 až-1122 lze použít i pro montáž lešeňové
podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
VV	" demontáž výtahů; předpoklad 30 dnů" 35,640*30	1	069,200
VV	" montáž výtahu; předpoklad 90 dnů" 29,396*90	2	645,640
VV	Součet	3	714,840

	109
	K
	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení
o-fonii ooi	z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových	_
949211831	o	, । „	. _	m2
dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6
m2 s příčníky nebo podélníky
Poznámka k souboru cen:
	65,036
	40,70	2 646,97 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro
PSC	demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše
přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se

	110
	K
	oceňuje individuálně.
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 949311112	potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 m
do 20 m
	76,540
	913,00	69 881,02 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se PSC	oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	" MB 100" 19,130*2	38,260
VV	" TOV 250" 20,230	20,230
VV	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP /DEMONTÁŽ VÝTAHŮ/	58,490
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ	ŠACHTA
VV	18,050	18,050
VV	Mezisoučet "	1.PP - 4.NP /NOVÝ VÝTAH/	18,050
VV	Součet	76,540

	111
	K
	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 949311211	potrubních) Příplatek za první a každý další den použití m
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113
	3 379,200
	10,40	35 143,68 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se PSC	oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání
konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.
VV	" demontáž výtahů; předpoklad 30 dnů" 58,490*30	1	754,700
VV	" montáž výtahu; předpoklad 90 dnů" 18,050*90	1	624,500
VV	Součet	3	379,200

	112
	K
	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 949311812	potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 m
do 20 m
	76,540
	639,00	48 909,06 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet
výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.

	113
	K
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 952901111	užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2
výšky podlaží do 4 m
	767,620
	130,00	99 790,60 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
9,370+7,390+3,270+5,310+13,650
Mezisoučet " 1.PP + 2.PP
D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
7,050+17,860+30,770+23,120+13,600+14,340+14,340+11,63 0+0,400+19,980+9,650+4,320+32,250+27,250+14,580+6,700 +21,680+39,400
Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
12,910+23,970+16,220+18,510+11,440+1,420+3,960+14,520 +3,410+19,640
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8_Půdorys_3.NP_nový_stav
25,680+19,880+4,200+22,130+11,420+1,350+6,970 Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.9_Půdorys_4.NP_nový_stav
127,910+40,470+12,800+5,500+7,110+3,080+3,690+1,520 Mezisoučet " 4.NP
Součet
	
	38,990
38,990
308,920
308,920
126,000
126,000
91,630
91,630
202,080
202,080
767,620
	
	

	114
	K
	953241512
	Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 38 do 51 kN
	kus
	7,000
	329,00
	2 303,00 CS ÚRS 2020 02

	115
116
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
M
K
VV
VV
VV
VV
VV
	54879321
953312115
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1114 jsou započteny i náklady na osazení smykového trnu, v cenách -1211 až-1517 i náklady na osazení smykového trnu a pouzdra do obou dilatačních celků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku smykového trnu, pouzdra a protipožární manžety, které se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na přídavnou výztuž, která se oceňuje současně s výztuží betonářskou.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" doplnění ZD dojezdu výtahu" 2,000+5,000
Mezisoučet " 1.PP
Součet
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár s možností příčného i podélného pohybu pro zatížení 50,1 kN
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 50 mm
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; EPS (2,510*2+2,025*2)*1,000 Mezisoučet " 1.PP
Součet
	kus
m2
	7,000
7,000
7,000
7,000
9,070
9,070
9,070
9,070
	8 060,00
298,00
	56 420,00 CS ÚRS 2020 02
2 702,86 CS ÚRS 2020 02

	117
	K
	953945231
	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 135 mm
	kus
	14,000
	479,00
	6 706,00 CS ÚRS 2020 02

	118
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	953961111
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání do betonu a spotřeba vrtáků, b) vyfoukání otvoru, osazení kotvy do vyznačené kotevní hloubky, dotažení matice pomocí klíče, c) dodávku mechanických kotev.
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
PRO OK 14,000 Mezisoučet " 4.NP Součet
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm" 1,000
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	kus
	14,000
14,000
14,000
3,000
1,000
1,000
	42,10
	126,30 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" překlad UPE č. 140" 1,000+1,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,000

	
	VV
	Součet
	3,000
	

	119
	K
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro
	3,000
	46,90	140,70 CS ÚRS 2020 02

	
	
	chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12jsou
	

	
	započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro
	

	
	velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými
	

	PSC
	vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání
	

	
	otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů
	

	
	tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V
	

	
	cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí
	

	
	kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo
	

	
	patronou a dotažení matice.
	

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,000

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" překlad UPE č. 140" 1,000+1,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,000

	VV
	Součet
	3,000

	120
	K
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	2,500
	3 950,00	9 875,00 CS ÚRS 2020 02

	
	D.1.1.13 VESTAVOVANÝ VÝTAH 630 KG ŘEZ ÚPRAVA
	

	VV
	ZÁKLADŮ
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	

	VV
	" náběhy ZPat B170" 2,500*0,600
	1,500

	VV
	" část základových konstrukcí" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2,500

	VV
	Součet
	2,500

	
	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
	
	

	121
	K
	962031132	pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou	m2
	77,064
	123,00	9 478,87 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	(0,800+0,400+1,125)*3,400
	7,905

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,600*1,970*1)
	-1,182

	VV
	TL. 100 MM
	

	VV
	(1,625+0,300)*3,400
	6,545

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	13,268

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	(1,525+0,800+0,800+3,200+2,400+2,175)*3,600
	39,240

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,600*1,970*11)
	-13,002

	VV
	TL. 100 MM
	

	VV
	1,000*3,600
	3,600

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	29,838

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	TL. 75 MM
	

	VV
	(1,525+0,800+0,800)*3,300
	10,313

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,600*1,970*2)
	-2,364

	VV
	TL. 100 MM
	

	VV
	7,250*3,300
	23,925

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,800*1,970*1)
	-1,576

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	30,298

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	TL. 75 MM"
	

	VV
	0,800*3,000
	2,400

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,400

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	TL. 100 MM
	

	VV
	0,300*4,200
	1,260

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1,260

	VV
	Součet
	77,064

	
	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
	
	

	122
	K
	962031133	pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou	m2
	516,735
	148,00	76 476,78 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	VV
	(0,900+6,310+1,725+0,975+3,000+0,125)*3,400
	44,319

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,600*1,970*1)
	-1,182

	VV
	-(0,800*1,970*1)
	-1,576

	VV
	-(1,450*1,970*1)
	-2,857

	VV
	TL. 150 MM
	

	VV
	(2,330+0,225+3,850+2,450+1,500+1,350+0,900+0,900+1,745)
	51,850

	
	*3,400
	

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,700*1,970*1)
	-1,379

	VV
	-(0,800*1,970*3)
	-4,728

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	84,447

	VV
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	

	VV
	TL. 125 MM
	

	
	(3,100+3,100+1,425+2,225+1,625+8,025+2,525+1,475+2,300
	

	VV
	+1,425+1,500+1,700*2+2,375+1,500+7,600+6,325+2,000)*3,6
	186,930

	
	00
	

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,600*1,970*6)
	-7,092

	VV
	-(0,800*1,970*2)
	-3,152

	VV
	-(1,450*1,970*1)
	-2,857

	VV
	TL. 150 MM
	




	
	VV
	(0,300+0,375+3,850+2,450+1,500+3,075+0,900+0,900+0,900)
*3,600
	51,300

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*1)
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*1)
	
	-1,576
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	222,174
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,875+0,900+1,725)*3,300
	
	21,450
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*1)
	
	-1,576
	
	

	
	VV
	
	TL. 150 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,900+0,900+0,900+1,500+2,450+2,950+1,350)*3,300
	
	36,135
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*1)
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	54,630
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	TL. 125 MM"
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,010+1,525+8,025+2,150+1,000+2,225+0,900)*3,000
	
	59,505
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*6)
	
	-9,456
	
	

	
	VV
	
	TL. 150 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,200+1,200+1,800+2,600+0,900+0,900+0,900)*3,000
	
	28,500
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*1)
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	77,170
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	TL. 125 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,025+0,925)*4,200
	
	37,590
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*1)
	
	-1,576
	
	

	
	VV
	
	TL. 150 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,075+1,200+1,200+2,600+0,900+0,900+0,900)*4,200
	
	45,255
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*1)
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*1)
	
	-1,576
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	78,314
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	516,735
	
	

	
	
	
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
	
	
	
	

	123
	K
	962032241
	cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
	m3
	22,366
	1 020,00
	22 813,32 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	cementovou, objemu přes 1 m3
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se
	
	
	
	

	
	
	
	oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254
	
	
	
	

	
	
	
	jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 19 a 20" (2,825+2,825)*0,250*3,250
	
	4,591
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,000*1,000*2)*0,250
	
	-0,500
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	4,091
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 140 a 141" (2,825+2,825)*0,250*3,600
	
	5,085
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,000*1,000*2)*0,250
	
	-0,500
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	4,585
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. " (2,825+2,825)*0,250*3,300
	
	4,661
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,000*1,000*2)*0,250
	
	-0,500
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	4,161
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. " (2,825+2,825)*0,250*3,000
	
	4,238
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	4,238
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. " (2,825+2,825)*0,250*4,100
	
	5,791
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,000*1,000*2)*0,250
	
	-0,500
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	5,291
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,366
	
	

	124
	K
	962051115
	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm
	m2
	2,436
	274,00
	667,46 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	MONIÉRKA TL. 70 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,740*1,400
	
	2,436
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	2,436
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,436
	
	

	
	
	
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového,
	
	
	
	

	125
	K
	962052210
	objemu do 1 m3
	m3
	2,858
	10 100,00
	28 865,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se
	
	
	
	

	
	
	
	oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového
	
	
	
	

	
	
	
	železobetonového.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; ŽB VĚNEC ZDIVA
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,825+2,825)*0,250*0,300
	
	0,424
	
	

	
	VV
	
	(0,900+0,900)*0,150*0,300
	
	0,081
	
	

	
	VV
	
	0,900*0,125*0,300
	
	0,034
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	0,539
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; ŽB VĚNEC ZDIVA
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,825+2,825)*0,250*0,300
	
	0,424
	
	

	
	VV
	
	(0,900+0,900)*0,150*0,300
	
	0,081
	
	

	
	VV
	
	0,900*0,125*0,300
	
	0,034
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,539

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; ŽB VĚNEC ZDIVA
	

	VV
	(2,825+2,825)*0,250*0,300
	0,424

	VV
	(0,900+0,900)*0,150*0,300
	0,081

	VV
	0,900*0,125*0,300
	0,034

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,539

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; ŽB VĚNEC ZDIVA
	

	VV
	(2,825+2,825)*0,250*0,300
	0,424

	VV
	(0,900+0,900)*0,150*0,300
	0,081

	VV
	0,900*0,125*0,300
	0,034

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	0,539

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; ŽB VĚNEC ZDIVA
	

	VV
	(2,825+2,825)*0,250*0,250
	0,353

	VV
	(0,900+0,900)*0,150*0,250
	0,068

	VV
	0,900*1,250*0,250
	0,281

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,702

	VV
	Součet
	2,858

	
	
	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových
	
	

	126
	K
	963012520	prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm m3
	13,726
	3 160,00	43 374,16 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tl. přes 140 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje
	

	
	cenami souboru cen 963 05-1. Bourání železobetonových stropů.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" strop. panel SPIROLL" (1,200+0,400)*7,600*0,300
	3,648

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	3,648

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" strop. panel SPIROLL" (1,200+0,400)*7,600*0,300
	3,648

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,648

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	" strop. panel SPIROLL" (1,200+0,285)*7,600*0,300
	3,386

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	3,386

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	" strop. panel SPIROLL" (1,200+0,135)*7,600*0,300
	3,044

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	3,044

	VV
	Součet
	13,726

	127
	K
	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m
	67,500
	252,00	17 010,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zhotovených na místě
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,900*(3+12+4)
	17,100

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	17,100

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,900*(3+12+4)
	17,100

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	17,100

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,900*(3+12+4)
	17,100

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	17,100

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	0,900*(3+12+3)
	16,200

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	16,200

	VV
	Součet
	67,500

	128
	K
	i-n	Vybourání podhledu stropu rabicového, z pletiva nebo	_
	408,900
	427,00	174 600,30

	
	
	moniérovém rabicovém nebo z pletiva keramid
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	178,600
	178,600

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	178,600

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	55,600+17,900
	73,500

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	73,500

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	77,300
	77,300

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	77,300

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	6,900+72,600
	79,500

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	79,500

	VV
	Součet
	408,900

	129
	K
	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes	^3
	7,636
	3 780,00	28 864,08 CS ÚRS 2020 02

	
	80 mm
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání
	

	
	bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
	

	VV
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodišťová deska se stupni" 5,600*0,140
	0,784

	VV
	" dobetonávka stropu" 7,600*0,225*0,300
	0,513

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,297

	VV
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodišťová deska se stupni" 9,600*0,140
	1,344

	VV
	" dobetonávka stropu" 7,600*0,225*0,300
	0,513

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	1,857

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodišťová deska se stupni" 8,900*0,140
	1,246

	VV
	" dobetonávka stropu" 7,600*0,340*0,300
	0,775

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,021

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" schodišťová deska se stupni" 9,600*0,140
	1,344

	VV
	" dobetonávka stropu" 7,600*0,490*0,300
	1,117

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,461

	VV
	Součet
	7,636

	
	
	Vybourání železobetonových prefabrikovaných
	
	

	130
	K
	964011211	překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti m3
	13,000
	5 440,00	70 720,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 50 kg/m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se
	

	
	určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 1/10 (1190x140x140 mm)
	

	VV
	"m.č. 34" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,000

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 1/10 (1190x140x140 mm)
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.np
	1,000

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 1/10 (1190x140x140 mm)
	

	VV
	1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,000

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 1/10 (1190x140x140 mm)
	

	VV
	1,000*7
	7,000

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	7,000

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 1/10 (1190x140x140 mm)
	

	VV
	1,000*3
	3,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	3,000

	VV
	Součet
	13,000

	
	
	Vybourání železobetonových prefabrikovaných
	
	

	131
	K
	964011231	překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti m3
	4,000
	4 130,00	16 520,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 150 kg/m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Hmotnost železobetonových překladů se
	

	
	určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 88-120 (1190x240x190 mm)
	

	VV
	" m.č. 19" 1,000
	1,000

	VV
	" m.č. 20" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2,000

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	PŘEKLAD RZP 88-120 (1190x240x190 mm)
	

	VV
	1,000+1,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,000

	VV
	Součet
	4,000

	132
	K
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	o
965042121	m3
	0,085
	4 940,00	419,90 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 100 mm, plochy do 1 m2
	
	

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	1,000*0,085
	0,085

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,085

	VV
	Součet
	0,085

	133
	K
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	o
965042131	™	\	m3
	0,204
	4 280,00	873,12 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 100 mm, plochy do 4 m2
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	3,700*0,055
	0,204

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,204

	VV
	Součet
	0,204

	134
	K
	r^mA™ AA	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	o
965042141	. _	, ,	„	m3
	14,230
	3 590,00	51 085,70 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 100 mm, plochy pres 4 m2
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" m.č. 43" 4,300*0,054+4,900*0,055
	0,502

	VV
	(7,200+14,200+8,700)*0,055
	1,656

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2,158

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	123,300*0,055
	6,782

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	6,782

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	(4,900+16,700)*0,055
	1,188

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,188

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	(22,800+8,600)*0,063
	1,978

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	1,978

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	13,400*0,085
	1,139

	VV
	17,900*0,055
	0,985

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,124

	VV
	Součet
	14,230

	135
	K
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	o
	1,295
	3 570,00	4 623,15 CS ÚRS 2020 02

	
	
	přes 100 mm, plochy do 4 m2
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" podkladní beton.mazanina tl. 150 mm" 3,700*0,150
	0,555

	VV
	" mazanina B 170 tl. 200 mm" 3,700*0,200
	0,740

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,295

	VV
	Součet
	1,295

	136
	K
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	„
965042241	m3
	1,305
	2 930,00	3 823,65 CS ÚRS 2020 02

	
	přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" podkladní beton.mazanina tl. 150 mm" 8,700*0,150
	1,305

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,305

	VV
	Součet
	1,305

	137
	K
	^^^^A^AA^	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo	_
965045113	, .			 . „	m2
	319.400
	146.00	46 632.40 CS ÚRS 2020 02

	
	piskocementovych, plochy přes 4 m2
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" CP tl. 20 mm" 4,300+4,900
	9,200




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" maltové lože tl. 20 mm keramické dlažby"
	

	
	3,700+7,200+14,200+8,700
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	43,000

	VV
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	

	VV
	" maltové lože tl. 20 mm keramické dlažby" 123,300
	123,300

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	123,300

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	" maltové lože tl. 20 mm keramické dlažby"
	

	
	4,900+16,700+51,200+14,800+16,200
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	103,800

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	22,800+8,600
	31,400

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	31,400

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	" maltové lože tl. 20 mm keramické dlažby" 17,900
	17,900

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	17,900

	VV
	Součet
	319,400

	138
	K
	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2
	904,420
	74,00	66 927,08 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah
	

	PSC
	před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev,
	

	
	odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu -
	

	
	odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.
	

	139
	K
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání	_
965049111	. , x	, ,	,	x, ™	m3
	0,232
	1 900,00	440,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	
	

	
	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	
	

	VV
	" m.č. 43" 4,300*0,054
	0,232

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,232

	VV
	Součet
	0,232

	
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání
	
	

	140
	K
	965049112	mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100	m3
	2,600
	1 580,00	4 108,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mm
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" podkladní beton.mazanina tl. 150 mm"
	2,600

	
	8,700*0,150+3,700*0,150+3,700*0,200
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2,600

	VV
	Součet
	2,600

	
	
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo
	
	

	141
	K
	965081223	mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo m2
	283,700
	120,00	34 044,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami
	

	
	souboru cen 965 08.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	4,900+3,700+7,200+14,200+8,700
	38,700

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	38,700

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	123,300
	123,300

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	123,300

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	4,900+16,700+51,200+14,800+16,200
	103,800

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	103,800

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	17,900
	17,900

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	17,900

	VV
	Součet
	283,700

	
	
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění
	
	

	142
	K
	OOTOOHOO	zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po	_
	10,606
	167,00	1 771,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	hrubém vybourání otvoru, na maltu vápennou nebo
	
	

	
	
	vápenocementovou
	
	

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" otvor 970x2135 mm" (0,970+2,135*2)*0,125*2
	1,310

	VV
	" otvor 870x2135 mm" (0,870+2,135*2)*0,125*1
	0,643

	VV
	" otvor 560x2135 mm" (0,560+2,135*2)*0,125*1
	0,604

	VV
	" otvor 970x2135 mm" (0,970+2,135*2)*0,250*1
	1,310

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,867

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	" otvor 2000x1150 mm pod průvlakem"
	1,575
	

	
	(2,000*2+1,150*2)*0,250*1
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,575

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" otvor 1300x2200 mm" (1,300+2,200*2)*0,125*1
	0,713

	VV
	" otvor 900x2500 mm" (0,900+2,500*2)*0,125*1
	0,738

	VV
	" otvor 1000x2200 mm" (1,000+2,200*2)*0,125*1
	0,675

	VV
	" otvor 900x2500 mm" (0,900+2,500*2)*0,250*1
	1,475

	VV
	" otvor 1250x2500 mm" (1,250+2,500*2)*0,250*1
	1,563

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	5,164

	VV
	Součet
	10,606

	
	
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění
	
	

	143
	K
	967031743	zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou	m2
	31,484
	691,00	21 755,44 CS ÚRS 2020 02

	
	
	nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl.
	
	

	
	
	do 150 mm
	
	

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" izolační přizdívka tl. 125 mm" 2,225*3,600
	8,010

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	8,010

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	" izolační přizdívka tl. 125 mm" 2,225*3,400
	7,565

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	7,565

	VV
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	

	VV
	" izolační přizdívka tl. 125 mm" 2,225*3,000
	6,675

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	6,675

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	" izolační přizdívka tl. 125 mm" 2,225*4,150
	9,234

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	9,234




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	Součet
	31,484

	
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
	
	

	144
	K
	968072455	zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2
	91,014
	369,00	33 584,17 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zárubní, plochy do 2 m2
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559jsou započteny i
	

	
	náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání
	

	
	nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" dveře 600x1970 mm" 0,600*1,970*4
	4,728

	VV
	" dveře 700x1970 mm" 0,700*1,970*1
	1,379

	VV
	" dveře 800x1970 mm" 0,800*1,970*9
	14,184

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	20,291

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 600x1970 mm" 0,600*1,970*19
	22,458

	VV
	" dveře 700x1970 mm" 0,700*1,970*1
	1,379

	VV
	" dveře 800x1970 mm" 0,800*1,970*12
	18,912

	VV
	" dveře 900x1970 mm" 0,900*1,970*1
	1,773

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	44,522

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 600x1970 mm" 0,600*1,970*4
	4,728

	VV
	" dveře 700x1970 mm" 0,700*1,970*1
	1,379

	VV
	" dveře 800x1970 mm" 0,800*1,970*2
	3,152

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	9,259

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 700x1970 mm" 0,700*1,970*1
	1,379

	VV
	" dveře 800x1970 mm" 0,800*1,970*6
	9,456

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	10,835

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 700x1970 mm" 0,700*1,970*1
	1,379

	VV
	" dveře 800x1970 mm" 0,800*1,970*3
	4,728

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	6,107

	VV
	Součet
	91,014

	
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
	
	

	145
	K
	968072456	zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2
	37,614
	282,00	10 607,15 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zárubní, plochy přes 2 m2
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559jsou započteny i
	

	
	náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání
	

	
	nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" dveře 1450x1970 mm" 1,450*1,970*3
	8,570

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	8,570

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 1450x1970 mm" 1,450*1,970*4
	11,426

	VV
	" dveře 1700x1970 mm" 1,700*1,970*1
	3,349

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	14,775

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 1700x1970 mm" 1,700*1,970*1
	3,349

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	3,349

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" dveře 1600x2100 mm" 1,600*2,100*1
	3,360

	VV
	" dveře 1800x2100 mm" 1,800*2,100*2
	7,560

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	10,920

	VV
	Součet
	37,614

	
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
	
	

	146
	K
	971033631	nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel	m2
	20,545
	169,00	3 472,11 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	

	
	
	plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" otvor 2600x950 mm (pod stropem)" 2,600*0,950*1
	2,470

	VV
	" otvor 800x2100 mm" 0,800*2,100*1
	1,680

	VV
	" otvor 900x2100 mm" 0,900*2,100*1
	1,890

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	6,040

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" otvor 970x2135 mm" 0,970*2,135*2
	4,142

	VV
	" otvor 870x2135 mm" 0,870*2,135*1
	1,857

	VV
	" otvor 560x2135 mm" 0,560*2,135*1
	1,196

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	7,195

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" otvor 1300x2200 mm" 1,300*2,200*1
	2,860

	VV
	" otvor 900x2500 mm" 0,900*2,500*1
	2,250

	VV
	" otvor 1000x2200 mm" 1,000*2,200*1
	2,200

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	7,310

	VV
	Součet
	20,545

	
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo
	
	

	147
	K
	.	nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel	_
	2,812
	1 260,00	3 543,12 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	

	
	
	plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
	
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" otvor 3000x500 mm" (3,000*0,500*0,250)*1
	0,375

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,375

	VV
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	

	VV
	" otvor 970x2135 mm" (0,970*2,135*0,250)*1
	0,518

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,518

	VV
	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
	

	VV
	" otvor 2000x1150 mm pod průvlakem" (2,000*1,150*0,250)*1
	0,575

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,575

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	" otvor 900x2500 mm" (0,900*2,500*0,250)*1
	0,563

	VV
	" otvor 1250x2500 mm" (1,250*2,500*0,250)*1
	0,781

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1,344

	VV
	Součet
	2,812




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	148
	K
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
974031664	nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v.	m
nosníku do 150 mm
	9,850
	281,00	2 767,85 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
VV	" IPN č.100 dl. 1100 mm" 1,100*1	1,100
VV	Mezisoučet " 1.PP	1,100
VV	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
VV	" PTH 11,5/1250 mm" 1,250*4	5,000
VV	" UPE č. 140" 2,250+1,500	3,750
VV	Mezisoučet " 4.NP	8,750
VV	Součet	9,850

	149
	K
	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 974032164	tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150	m
mm a šířky do 150 mm
	94,450
	180,00	17 001,00 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA; pro jackel 120/80/8 mm
VV	"	1.PP" 4,300*5	21,500
VV	"	1.NP" 3,700*5	18,500
VV	"	2.NP" 3,500*5	17,500
VV	"	3.NP" 3,100*5	15,500
VV	"	4.NP" 4,250*3+4,350*2	21,450
VV	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP	94,450
VV	Součet	94,450

	150
	K
	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků 975053141	dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při	m
zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2
	96,100
	584,00	56 122,40 CS ÚRS 2020 02

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. U víceřadového podchycení stropů se
každá řada podchycení oceňuje zvlášť.
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	" stropní panel SPIROLL + dobetonávka" 7,600+1,825*9	24,025
VV	Mezisoučet " 1.PP	24,025
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	" stropní panel SPIROLL + dobetonávka" 7,600+1,825*9	24,025
VV	Mezisoučet " 1.NP	24,025
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	" stropní panel SPIROLL + dobetonávka" 7,600+1,825*9	24,025
VV	Mezisoučet " 2.NP	24,025
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	" stropní panel SPIROLL + dobetonávka" 7,600+1,825*9	24,025
VV	Mezisoučet " 3.NP	24,025
VV	Součet	96,100

	151
	K
	AnAA	Vybourání cihelných obrub zdiva šachet průřezu do
976034211	0 03 m2	m
	1,260
	113,00	142,38 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
VV	" m.č. 26" 0,630*2	1,260
VV	Mezisoučet " 1.PP	1,260
VV	Součet	1,260

	152
	K
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových 977211111	průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do	m
200 mm
	6,175
	1 490,00	9 200,75 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do PSC	výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
w	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	" část spodního stupně	ZPat" 0,900*5+0,350+1,325	6,175
VV	Mezisoučet " 1.PP	6,175
VV	Součet	6,175

	153
	K
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových 977211112	průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes	m
200 do 350 mm
	42,860
	2 150,00	92 149,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do PSC	výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	" strop. panel SPIROLL" 7,600	7,600
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VV	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
VV	" část spodního stupně ZPat" 1,200*8+0,350+1,700+0,350	12,000
VV	Mezisoučet " 1.PP	19,600
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	" strop. panel SPIROLL" 7,600	7,600
VV	Mezisoučet " 1.NP	7,600
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	" strop. panel SPIROLL" 7,600	7,600
VV	Mezisoučet " 2.NP	7,600
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	" strop. panel SPIROLL" 7,600	7,600
VV	" překlad PS 115/240/3000 mm na dl. 2750 mm" 0,115*4	0,460
VV	Mezisoučet " 3.NP	8,060
VV	Součet	42,860

	154
	K
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m
	15,280
	216,00	3 300,48 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" vrchní bet. mazanina tl. 100 mm"
3,210+1,650+3,210+2,825+2,860+1,175+0,350
	
	15,280
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	15,280
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,280
	
	

	155
	K
	977312113
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	15,280
	434,00
	6 631,52 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
	
	
	
	

	
	VV
	
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	

	
	VV
	
	" podkladní bet. mazanina tl. 150 mm"
3,210+1,650+3,210+2,825+2,860+1,175+0,350
	
	15,280
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	15,280
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,280
	
	

	156
	K
	978011141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	887,536
	39,30
	34 880,16 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D115 - 1PP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,537+75,544+20,625+13,153+3,066+1,674+12,335+3,91+32, 543+9,505+7,981+5,731 + 10,034
	
	204,638
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	204,638
	
	

	
	VV
	
	"D116 - 1NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,581+27,487+32,095+11,673+20,13+9,648+4,679+17,856+
31,367+55,273+6,703+7,25+7,05+62,132
	
	307,924
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	307,924
	
	

	
	VV
	
	"D117 - 2NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	51,79+1,612+1,828+3,709+12,84+18,448+21,934
	
	112,161
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	112,161
	
	

	
	VV
	
	"D118 - 3NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,145+20,345+4,176+6,929+12,766+21,291
	
	91,652
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	91,652
	
	

	
	VV
	
	"D119 - 4NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,155+7,49+8,4+12,81+7,112+40,469+5,496+14,816+5,2+4,8 +4,726+4,4+1,26+3,622+5,016+2,891+2,222+37,276
	
	171,161
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	171,161
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	887,536
	
	

	
	
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
	
	
	
	238 255,79 CS ÚRS 2020 02

	157
	K
	978013141
	vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	7 563,676
	31,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D115 - 1PP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" stěny" 2251,018
	
	2 251,018
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	2 251,018
	
	

	
	VV
	
	"D116 - 1NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" stěny" 2925,278
	
	2 925,278
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	2 925,278
	
	

	
	VV
	
	"D117 - 2NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" stěny" 1009,449
	
	1 009,449
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	1 009,449
	
	

	
	VV
	
	"D118 - 3NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" stěny" 733,216
	
	733,216
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	733,216
	
	

	
	VV
	
	"D119 - 4NP.dwg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" stěny" 1818,585
	
	1 818,585
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	1 818,585
	
	

	
	VV
	
	" odpočet nových omítek" -1173,870
	
	-1 173,870
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7 563,676
	
	

	158
	K
	978021191
	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %
	m2
	24,745
	264,00
	6 532,68 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	TI STĚN A STROPU TL. 100 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 43" (2,320*2+1,545*2)*3,400
	
	26,282
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,780*1,970*1)
	
	-1,537
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	24,745
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,745
	
	

	159
	K
	978021291
	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %
	m2
	3,584
	338,00
	1 211,39 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	TI STĚN A STROPU TL. 100 MM
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 43" 2,320*1,545
	
	3,584
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	3,584
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,584
	
	

	
	
	
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní
	
	
	
	

	160
	K
	978059541
	omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	278,127
	118,00
	32 818,99 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,025*2+8,250*2+3,100*4+0,125*4)*2,200
(1,700*8+1,375*2+1,475*2+1,600*2+1,500*2+1,425*2+1,375*
	
	99,990
	
	

	
	VV
	
	2+2,925*2+4,700*2+1,475*2+2,175*2+3,150*2+4,700*2+2,900
*2+1,500*2+2,900*2+1,500*2)*2,200
	
	191,290
	
	

	
	VV
	
	(0,800*2+1,525*2+0,850*2+1,525*2+0,800*2+1,395*2+0,800* 2+1,270*2)*2,200
	
	39,446
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,600*1,970*34)
	
	-40,188
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*1)
	
	-1,379
	
	

	
	VV
	
	-(0,800*1,970*7)
	
	-11,032
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	278,127
	
	




	PČ
161
	Typ
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Kód	Popis	MJ
Součet
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 978071521	tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové	2
hmotnosti do 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy přes 1	m
m2
D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
" izolační přizdívka tl. 125 mm; TI tl. 25 mm" 2,225*3,600
Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
" izolační přizdívka tl. 125 mm; TI tl. 25 mm" 2,225*3,400
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
" izolační přizdívka tl. 125 mm; TI tl. 25 mm" 2,225*3,000
Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
" izolační přizdívka tl. 125 mm; TI tl. 25 mm" 2,225*4,150
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	Množství
278,127
31,484
8,010
8,010
7,565
7,565
6,675
6,675
9,234
9,234
31,484
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181,00	5 698,60 CS ÚRS 2020 02

	162
	K
	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové	o
978071621	m2
hmotnosti do 120 kg/m3, tl. pres 50 mm, plochy pres 1
m2
	24,900
	212,00	5 278,80 CS ÚRS 2020 02

	163
164
	VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce TI STĚN A STROPU TL. 100 MM " m.č. 43" 24,900 Mezisoučet " 1.PP Součet
om-i 11010	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy o
985111212	. o_ .	’	3 m2
přes 80 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2. V cenách -1211 až -1233jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" část spodního stupně ZPat celkové tl. 250 mm"
(0,350+1,700+0,350)*1,200
Mezisoučet " 1.PP
Součet
Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy _ 985111213	.		 ’	3 m2
přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2. V cenách -1211 až -1233jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
" část spodního stupně ZPat celkové tl. 250 mm"
(0,350+1,700+0,350)*1,200
" část spodního stupně ZPat celkové tl. 150 mm" (0,350+1,325)*0,900 Mezisoučet " 1.PP
Součet
	24,900
24,900
24,900
2,880
2,880
2,880
2,880
4,388
2,880
1,508
4,388
4,388
	1 120,00	3 225,60 CS ÚRS 2020 02
2 030,00	8 907,64 CS ÚRS 2020 02

	165
	K
	985111291	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání	m2
betonu za práci ve stísněném prostoru
	7,268
	391,00	2 841,79 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2. V cenách -1211 až -1233jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA
2,880+4,388
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	7,268
7,268
7,268
	

	166
	K
	om-i 11000	Odsekání vrstev betonu Příplatek k cenám odsekání	o
985111292	m2
betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě
	7,268
	70,40	511,67 CS ÚRS 2020 02

	167
	PSC
K
PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2. V cenách -1211 až -1233jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 985331212	vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr	m
výztuže 10 mm Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; pro napojení vodorovné a svislé výztuže zdiva z BD " vodorovná 2x R10" (0,150*2)*8 " svislá 2x R10" (0,150*2)*16
	21,600
2,400
4,800
	1 390,00	30 024,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	" napojení KARI 6/100/100 na stávající ŽB konstrukce"	.
VV	0,150*(26+23+32+15)	14,400
vv	Mezisoučet " 1.PP	21,600
VV	Součet	21,600
168 M 13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž	t 1	0,033	49 300,00	1 626,90 CS ÚRS 2020 02
do betonu D 10mm	I	I
VV	" vodorovná 2x R10" ((0,300*2)*8)*0,617*0,001	0,003
VV	" svislá 2x R10" ((0,300*2)*16)*0,617*0,001	0,006
w	" napojení KARI 6/100/100 na stávající ŽB konstrukce"
(0,300*(26+23+32+15))*0,617*0,001	0,018
VV	" přípočet 15% na prostřih" (0,003+0,006+0,018)*15/100	0,004
VV	Součet	0,031
VV	0,031*1,08 "Přepočtené koeficientem množství	0,033
VV	Součet	0,033

	169
	K
	om-ooioi i	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k
985331 911		_ z _•	.		m
cenám za práci ve stísněném prostoru
	21,600
	518,00	11 188,80 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou PSC	započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b)
vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.
D 997	Přesun sutě	1 780 760,49
170 K 997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	546,499	165,00	90 172,34 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002
PSC	se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003jsou započteny
náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

	171
	K
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 997013211	vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly	t
výšky do 6 m
	546,499
	928,00	507 151,07 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na
PSC	rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro
svislý přesun použje shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užjí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
172| K 1997013312	Dopravashozem montáž a demontáž shozu výšky m 1	15,OOO|	644,00	9 660,00 CS ÚRS 2020 02
|	|	pres 10 do 20 m	|	|
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do PSC	úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se
oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

	173
	K
	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 997013322	Příplatek za první a každý další den použití shozu	m
kceně -3312
	1 800,000
	66,30	119 340,00 CS ÚRS 2020 02

	174
	PSC
VV
VV
K
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.
" předpoklad 120 dnů" 15,000*120
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	x
997013501	J	J	t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	1 800,000
1 800,000
546,499
	324,00	177 065,68 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

	175
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	3 278,994
	14,20	46 561,71 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
VV	546,499*6 "Přepočtené koeficientem množství	3 278,994
VV	Součet	3 278,994

	176
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013601	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	77,682
	1 460,00	113 415,72 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
VV
	
	5,000+4,725+0,197+0,449+31,306+2,049+2,871+28,746+0,07
5+0,706+1,558
Součet
	
	77,682
77,682
	
	

	177
	K
	997013602
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	88,356
	1 560,00
	137 835,36 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,409+6,859+21,962+18,326+31,200+9,600
Součet
	
	88,356
88,356
	
	

	178
	K
	997013603
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
	t
	326,423
	1 460,00
	476 577,58 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	179
	K
	997013607
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
	t
	35,084
	1 590,00
	55 783,56 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
16,171 + 18,913
Součet
	
	35,084
35,084
	
	

	180
	K
	997013804
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
	t
	0,202
	2 940,00
	593,88 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	181
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	t
	1,145
	1 700,00
	1 946,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	182
	K
	997013812
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
	t
	0,929
	2 780,00
	2 582,62 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	183
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	1,038
	2 940,00
	3 051,72 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	184
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	t
	6,091
	3 420,00
	20 831,22 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,843+2,708+2,540
Součet
	
	6,091
6,091
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	185
	K
	997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	t
	2,676
	2 040,00
	5 459,04 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	186
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	1,211
	10 500,00
	12 715,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,175+1,036
Součet
	
	1,211
1,211
	
	

	187
	K
	99701389.R1
	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu
	t
	5,662
	3,00
	16,99

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	381 805,20

	188
	K
	998018003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	318,171
	1 200,00
	381 805,20 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až-7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
	
	
	
	




	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	27 611 058,39

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	24 483,86

	189
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
	m2
	259,000
	24,00
	6 216,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.
D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
" m.č. 43; A 400 H" 4,300+4,900
" A 400 H" 3,700+7,200+14,200+8,700
" HI" 3,700*2
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
" A 400 H" 123,300
Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
" A 400 H" 4,900+16,700
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
" A 400 H" 8,600+22,800
Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
" A 400 H" 13,400+17,900+1,000
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	
	9,200
33,800
7,400
50,400
123,300
123,300
21,600
21,600
31,400
31,400
32,300
32,300
259,000
	
	

	190
	K
	711511101
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním
	m2
	39,187
	25,70
	1 007,11 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 2x ALP
" dno" 7,400*2
" stěny" (1,400+3,010+2,625+2,600+1,050+0,400)*1,100*2
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	14,800
24,387
39,187
39,187
	
	

	191
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,014
	82 300,00
	1 152,20 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	39,187*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	0,014
0,014
	
	

	192
	K
	711541164
	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP
	m2
	19,594
	155,00
	3 037,07 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 1x SBS
" dno" 7,400
" stěny" (1,400+3,010+2,625+2,600+1,050+0,400)*1,100
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	7,400
12,194
19,594
19,594
	
	

	193
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	23,513
	230,00
	5 407,99 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	19,594*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	23,513
23,513
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	194
	K
VV
VV
VV
VV
VV
	711741567
	Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár- uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_ ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 1x SBS
" stěny" 1,400+3,010+2,625+2,600+1,050+0,400
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	m
	11,085
11,085
11,085
11,085
	116,00
	1 285,86 CS ÚRS 2020 02

	195
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	12,194
	230,00
	2 804,62 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	11,085*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	12,194
12,194
	
	

	196
	K
VV
VV
VV
VV
VV
	711745567
	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP
D.1.1.13_VESTAVOVANÝ_VÝTAH_630_KG_ŘEZ_ÚPRAVA_
ZÁKLADŮ
VÝTAHOVÁ ŠACHTA; 1x SBS
" stěny" 1,400+3,010+2,625+2,600+1,050+0,400
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	m
	11,085
11,085
11,085
11,085
	140,00
	1 551,90 CS ÚRS 2020 02

	197
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	6,651
	230,00
	1 529,73 CS ÚRS 2020 02



	
	VV
VV
	
	11,085*0,6 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	6,651
6,651
	
	

	198
	K
	998711103
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	0,257
	1 290,00
	331,53 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	199
	K
	998711181
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,257
	622,00
	159,85 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	




	D
	713	Izolace tepelné
	
	64 866,32

	
	
	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů,
	
	

	200
	K
	713120811	dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi	2
	247,300
	28,60	7 072,78 CS ÚRS 2020 02

	
	
	trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace
	
	

	
	
	do 100 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování
	

	
	jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2.
	

	PSC
	U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme
	

	
	způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění
	

	
	separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami
	

	
	katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	" Fibrex tl. 10 mm" 4,900+3,700+7,200+14,200+8,700
	38,700

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	38,700

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	" Fibrex tl. 10 mm" 123,300
	123,300

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	123,300

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	" Fibrex tl. 10 mm" 4,900+16,700
	21,600

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	21,600

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	" Fibrex tl. 10 mm" 8,600+22,800
	31,400

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	31,400

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" Fibrex tl. 10 mm" 13,400+17,900+1,000
	32,300

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	32,300

	VV
	Součet
	247,300

	
	
	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů,
	
	

	201
	K
	Tioinnoni	dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi	n
	4,300
	16,30	70,09 CS ÚRS 2020 02

	
	
	trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka
	
	

	
	
	izolace do 100 mm
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2.
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 43; EPS tl. 100 mm" 4,300
	
	4,300
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	4,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,300
	
	
	

	
	
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,
	
	
	
	
	

	202
	K
	713121111
	deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
	m2
	185,560
	47,60
	8 832,66 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
	
	
	
	
	

	203
	M
	63153801
	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah A=0,038-0,039 tl 20mm
	m2
	189,271
	252,00
	47 696,29
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	185,56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	189,271
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	189,271
	
	
	

	204
	K
PSC
	998713104
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	t
	0,568
	1 440,00
	817,92
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	K
PSC
	998713181
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	t
	0,568
	663,00
	376,58
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	715
	Izolace proti chemickým vlivům
	
	
	
	34 164,00
	

	206
	K
	715101811
	Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 tmelů asfaltových za horka
	m2
	58,400
	585,00
	34 164,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	TI STĚN A STROPU; 2x SA10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 43" 24,900*2+4,300*2
	
	58,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	58,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	58,400
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	557 077,25
	

	207
	K
	721100902
	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100
	kus
	9,000
	226,00
	2 034,00
	

	208
	K
	721100906
	Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200
	kus
	12,000
	361,00
	4 332,00
	

	209
	K
	721100911
	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí
	kus
	11,000
	535,00
	5 885,00
	

	210
	K
	721110806
	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200
	m
	1,000
	126,00
	126,00
	

	
	
	
	Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným
	
	
	
	
	

	211
	K
	721111102
	spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 125
	m
	3,000
	720,00
	2 160,00
	

	212
	K
	721111111
	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125
	kus
	1,000
	550,00
	550,00
	

	213
	K
	721140802
	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100
	m
	155,000
	173,00
	26 815,00
	

	214
	K
	721140806
	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200
	m
	94,000
	242,00
	22 748,00
	

	215
	K
	721140913
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75
	kus
	3,000
	586,00
	1 758,00
	

	216
	K
	721140915
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100
	kus
	6,000
	673,00
	4 038,00
	

	217
	K
	721140916
	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125
	kus
	12,000
	833,00
	9 996,00
	

	218
	M
	286119R1
	přechod kanalizační litina-plast DN 70/75
	kus
	2,000
	572,00
	1 144,00
	

	219
	M
	286119R2
	přechod kanalizační litina-plast DN 100/110
	kus
	7,000
	719,00
	5 033,00
	

	220
	M
	286119R3
	přechod kanalizační litina-plast DN 125
	kus
	7,000
	1 020,00
	7 140,00
	

	221
	M
	551618R
	přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110/100
	kus
	2,000
	300,00
	600,00
	

	222
	M
	28619496
	přechodka PE/litina bez hrdla D 125
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	

	223
	K
	721140923
	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 75
	kus
	2,000
	77,00
	154,00
	




	224
	K
	721140925
	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100
	kus
	9,000
	110,00
	990,00

	225
	K
	721140926
	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 125
	kus
	7,000
	156,00
	1 092,00

	226
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	23,000
	13,00
	299,00

	227
	K
	721175111
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 75
	m
	32,000
	884,00
	28 288,00

	228
	K
	721175112
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110
	m
	93,000
	1 073,00
	99 789,00

	229
	K
	721175113
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 125
	m
	54,000
	1 215,00
	65 610,00

	230
	K
	721175121
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé svodné (ležaté) DN 75
	m
	12,000
	884,00
	10 608,00

	231
	K
	721175122
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé svodné (ležaté) DN 110
	m
	41,000
	1 073,00
	43 993,00

	232
	K
	721175123
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé svodné (ležaté) DN 125
	m
	55,000
	1 215,00
	66 825,00

	233
	K
	721175153
	Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 125
	m
	20,000
	1 215,00
	24 300,00

	234
	K
	721175202
	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40
	m
	8,000
	354,00
	2 832,00

	235
	K
	721175203
	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50
	m
	24,000
	384,00
	9 216,00

	236
	K
	721175205
	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110
	m
	15,000
	1 361,00
	20 415,00

	237
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	15,000
	83,00
	1 245,00

	238
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	10,000
	93,00
	930,00

	239
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	17,000
	138,00
	2 346,00

	240
	K
	721252807
	Demontáž šoupátek kalových přes 70 do DN 150
	kus
	4,000
	1 148,00
	4 592,00

	241
	K
	7212741R1
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 (např.HL900 NECO)
	kus
	8,000
	1 543,00
	12 344,00

	242
	K
	7212741R2
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 (např.HL905 NECO)
	kus
	3,000
	2 160,00
	6 480,00

	243
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	358,000
	26,00
	9 308,00

	
	
	
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
	
	
	
	

	244
	K
	721290823
	(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	5,420
	2 690,00
	14 579,80

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,420
	
	5,420
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,420
	
	

	245
	K
	721300912
	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200
	kus
	5,000
	428,00
	2 140,00

	246
	K
	721300922
	Pročištění ležatých svodů do DN 300
	m
	25,000
	388,00
	9 700,00

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	
	
	
	

	247
	K
	722181235
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm
	m
	30,000
	65,00
	1 950,00

	248
	M
	2837702R
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al fólií 125/10mm
	m
	31,500
	180,00
	5 670,00

	
	VV
	
	30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	31,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,500
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	
	
	
	

	249
	K
	997013509.1
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	48,780
	30,00
	1 463,40


PČ Typ Kód
Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	VV
VV
	5,420*9
Součet
	48,780
48,780

	250
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	5,420
	256,00
	1 387,52

	251
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,420
	1 925,00
	10 433,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
5,420
Součet
	
	5,420
5,420
	
	

	252
	K
	998721103
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,142
	849,00
	969,56

	253
	K
	998721181
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	1,142
	454,00
	518,47




	D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	331 073,00

	254
	K
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 713411121	rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií	m2
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
	64,920
	204,00	13 243,68




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	TL.30 MM
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DN20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,00*0,25
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	DN25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,00*0,27
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	
	DN32
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,00*0,29
	
	22,330
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	38,130
	
	
	

	
	VV
	
	TL.40 MM
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	DN40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,00*0,38
	
	19,000
	
	
	

	
	VV
	
	DN50
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,00*0,41
	
	7,790
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	26,790
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,920
	
	
	

	255
	M
	6315167R
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 30mm
	m2
	40,037
	300,00
	12 011,10
	

	256
	M
	63151671
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 55kg/m3 tl 40mm
	m2
	28,130
	347,00
	9 761,11
	

	257
	K
	722130801
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
	m
	482,000
	74,20
	35 764,40
	

	258
	K
	722130802
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
	m
	42,000
	87,50
	3 675,00
	

	259
	K
	722130901
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	16,000
	37,00
	592,00
	

	260
	K
	722130902
	pozinkovaných závitových vysekání ulomeného závitu od armatur v nástěnce
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	10,000
	111,00
	1 110,00
	

	261
	K
	722130913
	pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	4,000
	31,00
	124,00
	

	262
	K
	722130916
	pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	4,000
	47,00
	188,00
	

	263
	K
	722130993
	pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	2,000
	1 608,00
	3 216,00
	

	264
	K
	722130996
	pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 65 / G 2
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	1,000
	4 030,00
	4 030,00
	

	265
	K
	72213099R
	pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 65 / G 2 1/2
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	266
	K
	722131943
	pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	4,000
	511,00
	2 044,00
	

	267
	K
	722131944
	pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	6,000
	630,00
	3 780,00
	

	268
	K
	722131945
	pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 40 / G 5/4
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek
	kus
	4,000
	760,00
	3 040,00
	

	269
	K
	722131946
	pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného
	kus
	2,000
	1 028,00
	2 056,00
	

	270
	K
	722173204
	polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 32/4,4
	m
	2,000
	863,00
	1 726,00
	

	271
	K
	722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	m
	13,000
	686,00
	8 918,00
	

	
	VV
	
	PRO PRECERPANI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,00
	
	13,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	272
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	107,000
	269,00
	28 783,00
	

	273
	K
	722174023
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	m
	65,000
	322,00
	20 930,00
	

	274
	K
	722174024
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
	m
	87,000
	435,00
	37 845,00
	

	275
	K
	722174025
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
	m
	53,000
	675,00
	35 775,00
	

	276
	K
	722174026
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3
	m
	19,000
	814,00
	15 466,00
	

	
	
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR)
	
	
	
	
	

	277
	K
	722174062
	svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	kus
	16,000
	260,00
	4 160,00
	

	
	
	
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR)
	
	
	
	
	

	278
	K
	722174063
	svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
	kus
	2,000
	300,00
	600,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	
	
	
	
	

	279
	K
	722181241
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	85,000
	107,00
	9 095,00
	

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	
	
	
	
	

	280
	K
	722181242
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	43,000
	150,00
	6 450,00
	

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	
	
	
	
	

	281
	K
	722181243
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
	m
	19,000
	183,00
	3 477,00
	

	282
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	55,000
	241,00
	13 255,00
	

	283
	K
	722212440
	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR,
	soubor
	22,000
	296,00
	6 512,00
	

	284
	K
	722220234
	PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4
Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením
	kus
	1,000
	498,00
	498,00
	

	285
	K
	722220872
	(armatury, odbočky a spojky k naletování) přes 3/8 do
G 3/4
	kus
	4,000
	30,00
	120,00
	

	286
	K
	722220873
	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) G 1
	kus
	3,000
	43,00
	129,00
	

	287
	K
	722220874
	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) G 5/4
	kus
	4,000
	52,00
	208,00
	

	288
289
290
	K
K
K
	722220875
722224115
722232122
	Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) přes 5/4 do G 2
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 6/4
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
	kus
kus
kus
	2,000
11,000
4,000
	58,00
132,00
304,00
	116,00
1 452,00
1 216,00
	

	291
	K
	722232123
	
	kus
	5,000
	445,00
	2 225,00
	

	292
	K
	722232124
	
	kus
	8,000
	644,00
	5 152,00
	

	293
	K
	722232125
	
	kus
	3,000
	887,00
	2 661,00
	

	294
	K
	722232126
	
	kus
	1,000
	1 284,00
	1 284,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	K
	722290226
	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	331,000
	22,00
	7 282,00
	

	296
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	331,000
	34,00
	11 254,00
	

	
	
	
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
	
	
	
	
	

	297
	K
	722290823
	(demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,310
	756,00
	990,36
	

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,310
	
	1,310
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,310
	
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	
	
	
	
	

	298
	K
	997013509.2
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	11,790
	30,00
	353,70
	

	
	VV
	
	1,310*9
	
	11,790
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,790
	
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
	
	
	
	
	

	299
	K
	997013511
	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,310
	256,00
	335,36
	

	
	VV
	
	1,310
	
	1,310
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,310
	
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	
	

	300
	K
	997013631.1
	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,310
	1 925,00
	2 521,75
	

	
	VV
	
	1,310
	
	1,310
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
	
	1,310
	
	
	

	301
	K
	998722103
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,905
	756,00
	684,18
	

	302
	K
	998722181
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,905
	512,00
	463,36
	

	
	D
	724
	Zdravotechnika - strojní vybavení
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž
	
	
	
	13 097,84
	

	303
	K
	724149101
	čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 l
	kus
	1,000
	1 154,00
	1 154,00
	

	304
305
	M
K
	4261601R
998724103
	přečerpávací zařízení např.Wilo Hi Sewlift 3-135 Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	kus
t
	1,000
0,061
	11 805,00
1 379,00
	11 805,00
84,12
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený
	
	
	
	
	

	306
	K
	998724181
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,061
	897,00
	54,72
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	357 010,06
	

	307
	K
	725110814
	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
	soubor
	17,000
	195,00
	3 315,00
	

	308
	K
	725111132
	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené (pro výlevky)
	soubor
	2,000
	2 150,00
	4 300,00
	

	309
	K
	725119125
	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
	kus
	15,000
	844,00
	12 660,00
	

	
	
	
	klozet závěsný pro handicapované (vyšší designové třídy se speciální povrchovou úpravou usnadňující
	
	
	
	
	

	310
	M
	6423605R
	údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	1,000
	6 625,00
	6 625,00
	

	
	
	
	klozet závěsný (vyšší designové třídy se speciální
	
	
	
	
	

	311
	M
	6423602R
	povrchovou úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	14,000
	3 770,00
	52 780,00
	

	312
	K
	725122813
	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
	soubor
	8,000
	95,00
	760,00
	

	313
	K
	725129102
	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických
	kus
	9,000
	1 794,00
	16 146,00
	

	
	
	
	pisoár keramický automatický s radarovým splachovačem (vyšší designové třídy se speciální
	
	
	
	
	

	314
	M
	6425131R
	povrchovou úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	9,000
	11 495,00
	103 455,00
	

	315
	M
	R POL 1
	napájecí zdroj 24V pro 10 připojení (pro 9xPZ+1xUi)
	kus
	1,000
	3 210,00
	3 210,00
	

	316
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	12,000
	160,00
	1 920,00
	

	317
	K
	725210826
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek
	soubor
	6,000
	79,00
	474,00
	

	318
	K
	725211603
	Umyvadla keramická bílá bez otvoru připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
	soubor
	1,000
	2 080,00
	2 080,00
	

	319
	K
	72521160R
	Umyvadla keramická bílá s otvorem připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
	soubor
	2,000
	2 080,00
	4 160,00
	

	
	
	
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm
	
	
	
	
	

	320
	K
	725211681
	(vyšší designové třídy se speciální povrchovou úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	soubor
	1,000
	2 940,00
	2 940,00
	

	321
	K
	7252116R1
	Umyvadla keramická bílá s otvorem připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm
	soubor
	1,000
	1 978,00
	1 978,00
	

	322
	K
	725219102
	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva umyvadlo keramické 600 mm s otvorem (vyšší designové třídy se speciální povrchovou úpravou
	soubor
	1,000
	915,00
	915,00
	

	323
	M
	6421103R
	usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	1,000
	3 650,00
	3 650,00
	

	324
	K
	725230811
	Demontáž bidetů diturvitových
	soubor
	1,000
	239,00
	239,00
	

	325
	K
	725239101
	Bidety montáž ostatních typů
bidet (vyšší designové třídy se speciální povrchovou
	kus
	1,000
	753,00
	753,00
	

	326
	M
	55424100
	úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	1,000
	2 504,00
	2 504,00
	

	327
	K
	725310828
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur velkokuchyňských
	soubor
	5,000
	87,00
	435,00
	

	328
	K
	725320828
	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez
	soubor
	9,000
	242,00
	2 178,00
	

	329
	K
	725330840
	nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových
	soubor
	1,000
	239,00
	239,00
	

	330
	K
	725331111
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	soubor
	2,000
	6 375,00
	12 750,00
	

	331
	K
	725531101
	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové
	soubor
	1,000
	3 545,00
	3 545,00
	

	
	
	
	přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW) Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
	
	
	
	
	

	332
	K
	725590813
	(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24
	t
	1,939
	2 495,00
	4 837,81
	

	
	VV
	
	m
K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,939
	
	1,939
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,939
	
	
	

	333
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	36,000
	252,00
	9 072,00
	

	334
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	14,000
	91,00
	1 274,00
	

	335
	K
	725820802
	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
	soubor
	17,000
	93,00
	1 581,00
	

	336
	K
	725821315
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm
	soubor
	2,000
	1 450,00
	2 900,00
	

	337
	K
	725821316
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	2,000
	1 480,00
	2 960,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	338
	K
	725822642
	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody (pro Ui)
	soubor
	1,000
	6 410,00
	6 410,00
	

	
	
	
	Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné s výtokem po dobu 9-
	
	
	
	
	

	339
	K
	72582266R
	16 s a 4 l/min (vyšší designové třídy se speciální povrchovou úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	soubor
	11,000
	4 985,00
	54 835,00
	

	340
341
	K
M
	725829131
5514573R
	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 baterie páková stojánková pro beztlakové ohřívače vody (např.STIEBEL ELTRON)
	kus
kus
	1,000
1,000
	245,00
3 914,00
	245,00
3 914,00
	

	342
	K
	725829141
	Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav
baterie bidetová stojánková páková bez otvírání odpadu dle výběru architekta(vyšší designové třídy se
	kus
	1,000
	620,00
	620,00
	

	343
	M
	5514550R
	speciální povrchovou úpravou usnadňující údržbu, prodlužující životnost a zabraňující usazování kamene, typ konzultovaný a odsouhlasený panem architektem)
	kus
	1,000
	1 954,00
	1 954,00
	

	344
	K
	725851315
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4
	kus
	6,000
	276,00
	1 656,00
	

	345
	K
	725851325
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4
	kus
	9,000
	267,00
	2 403,00
	

	346
	K
	725859101
	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32
	kus
	9,000
	144,00
	1 296,00
	

	347
	M
	5516600R
	souprava odpadní přepadová k umyvadlu bez přepadu (např.GEBERIT CLOU)(pro UD)
	sada
	9,000
	653,00
	5 877,00
	

	348
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	33,000
	27,00
	891,00
	

	349
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	kus
	5,000
	769,00
	3 845,00
	

	350
	K
	725861312
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50
	kus
	1,000
	784,00
	784,00
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	
	
	
	
	

	351
	K
	997013509.3
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	17,451
	30,00
	523,53
	

	
	VV
	
	1,939*9
	
	17,451
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,451
	
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
	
	
	
	
	

	352
	K
	997013511
	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,939
	256,00
	496,38
	

	
	VV
	
	1,939
	
	1,939
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,939
	
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	
	

	353
	K
	997013631.2
	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	1,939
	1 925,00
	3 732,58
	

	
	VV
	
	1,939
	
	1,939
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,939
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
	
	
	
	
	

	354
	K
	998725103
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,671
	892,00
	598,53
	

	355
	K
	998725181
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,671
	437,00
	293,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	400 259,58
	

	
	
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
	
	
	
	
	

	356
	K
	726131001
	s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií
	soubor
	15,000
	7 465,00
	111 975,00
	

	
	
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
	
	
	
	
	

	357
	K
	726131002
	s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené
	soubor
	1,000
	9 480,00
	9 480,00
	

	
	
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
	
	
	
	
	

	358
	K
	726131011
	s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120
	soubor
	1,000
	9 890,00
	9 890,00
	

	
	
	
	mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
	
	
	
	
	

	359
	K
	726131021
	s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300
	soubor
	9,000
	10 410,00
	93 690,00
	

	
	
	
	mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
	
	
	
	
	

	360
	K
	726131031
	s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	14 010,00
	14 010,00
	

	361
362
	K
K
	726131041
998726113
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	soubor
t
	15,000
0,608
	10 690,00
972,00
	160 350,00
590,98
	

	363
	K
	998726181
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,608
	450,00
	273,60
	

	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	66 691,43
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně
	
	
	
	
	

	364
	K
	727111418
	dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 89
	kus
	13,000
	1 260,00
	16 380,00
	

	365
	K
	727121105
	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
	kus
	3,000
	1 675,00
	5 025,00
	

	366
	K
	727121107
	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
	kus
	18,000
	1 850,00
	33 300,00
	

	367
	K
	727121108
	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 125
	kus
	5,000
	2 100,00
	10 500,00
	

	
	
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	
	
	
	
	

	368
	K
	998721103
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,142
	849,00
	969,56
	

	
	
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	
	
	
	
	

	369
	K
	998721181.1
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	1,141
	453,00
	516,87
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	844 120,00
	

	370
	K
	73312.R01
	Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách do DN 100
	m
	120,000
	1 956,00
	234 720,00
	

	371
	K
	73312.R02
	Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách do DN 150
	m
	120,000
	2 315,00
	277 800,00
	

	372
	K
	73312.R03
	Uchycení potrubí (objímky, závěsy), tepelná izolace s povrchovou úpravou (veškeré upravované potrubí)
	m
	240,000
	850,00
	204 000,00
	

	373
	K
	73312.R04
	Vypuštění systému
	hod
	80,000
	365,00
	29 200,00
	

	374
	K
	73312.R05
	Důkladný proplach celého systému, který bude vypuštěn
	hod
	120,000
	455,00
	54 600,00
	

	375
	K
	73312.R06
	Napuštění a odvzdušnění systému
	hod
	120,000
	365,00
	43 800,00
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	3 536 527,00
	

	376
	K
	741.R01
	Montáž silnoproudé elektroinstalace
	Kč
	1,000
	1 400 000,00
	1 400 000,00
	

	377
	M
	Pol112
	Spínač jednopólový č.1, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu, bílý
	ks
	15,000
	191,00
	2 865,00
	

	378
	M
	Pol113
	Spínač lustrák č.5, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu, bílý
	ks
	5,000
	159,00
	795,00
	

	379
	M
	Pol114
	Spínač schodišťový č.6, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu, bílý
	ks
	12,000
	138,00
	1 656,00
	

	380
	M
	Pol115
	Spínač křížový č.7, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu, bílý
	ks
	1,000
	145,00
	145,00
	

	381
	M
	Pol236
	Zásuvka 16A 250VAC, ve standardu, bílá
	ks
	10,000
	54,00
	540,00
	

	382
	M
	Pol116
	Dvojzásuvka 16A 250VACpootočená, ve standardu, bílá
	ks
	9,000
	120,00
	1 080,00
	

	383
	M
	Pol117
	Instalační krabice pod omítku / do sádrokartonu hluboká
	ks
	52,000
	7,00
	364,00
	

	384
	M
	Pol118
	Bezšroubové krabicové svorky 4 x 2,5mm2 Wago
	ks
	120,000
	12,00
	1 440,00
	

	385
	M
	Pol8
	Nástěnné svítidlo LED 230VAC
	ks
	36,000
	690,00
	24 840,00
	

	386
	M
	Pol119
	Stropní svítidlo kulaté LED zapuštěné / přisazené 230VAC
	ks
	128,000
	690,00
	88 320,00
	

	387
	M
	Pol133
	Stropní svítidlo kulaté LED zapuštěné bodové 230VAC
	ks
	61,000
	990,00
	60 390,00
	

	
	
	
	Svítidlo LED CBS nouzové svítidlo pro centrální
	
	
	
	
	

	388
	M
	Pol120
	bateriový systém 230VAC 90lm rozměr 260x115x43 IP42
	ks
	61,000
	1 327,00
	80 947,00
	

	389
	M
	Pol121
	Box / krabice pro částečné zapuštění svítidlado stropu či na zeď
	ks
	60,000
	820,00
	49 200,00
	

	390
	M
	Pol134
	Snímač pohybu bílý s dosahem 6m, napájení 230vac, výstup relé 1Z/10A/230VAC
	ks
	10,000
	164,00
	1 640,00
	

	391
	M
	Pol135
	Instalační krabice na povrch včetně svorkovnice 5x2,5mm2 IP54
	ks
	124,000
	289,00
	35 836,00
	

	392
	M
	Pol136
	Elektrický sušič rukou nástěnný 230VAC
	ks
	3,000
	1 371,00
	4 113,00
	

	393
	M
	Pol237
	Sada pro nouzovou signalizaci občanů ZTP, kontrolní modul, trafo, sig.tlačítko se sňůrou, resetovací tlačítko
	ks
	1,000
	10 473,00
	10 473,00
	

	394
	M
	Pol138
	Tlačítko centrál stop, 2Z, v červené skříňce pod omítku se sklíčkem, - Ampere-electric
	ks
	1,000
	267,00
	267,00
	

	395
	M
	Pol139
	Tlačítko total stop, 1Z, v červené skříňce pod omítku se sklíčkem, - Ampere-electric
	ks
	1,000
	267,00
	267,00
	

	396
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	2,000
	132,00
	264,00
	

	397
	M
	Pol141
	Třípólovýjistič 16A charakteristika C, 3x400VAC, 10kA
	ks
	2,000
	245,00
	490,00
	

	398
	M
	Pol142
	Výkonový stykač třípóloý 15kW AC, cívka 230VAC
	ks
	1,000
	853,00
	853,00
	

	399
	M
	Pol143
	Výkonový stykač třípóloý 7,5kW AC, cívka 230VAC
	ks
	1,000
	645,00
	645,00
	

	400
	M
	Pol144
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů
Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	401
	M
	Pol145
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 100A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	584,00
	584,00
	

	402
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	403
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	129,00
	129,00
	

	404
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	13,000
	180,00
	2 340,00
	

	405
	M
	Pol148
	Jednopólový jistič 16A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	3,000
	64,00
	192,00
	

	406
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	407
	M
	Pol150
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 50A
	ks
	2,000
	939,00
	1 878,00
	

	408
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	1,000
	1 513,00
	1 513,00
	

	409
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	2,000
	2 108,00
	4 216,00
	

	410
	M
	Pol144
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	
	
	
	Třípólový hlavní vypínač (žlutý podklad, červený
	
	
	
	
	

	411
	M
	Pol145
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 100A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	584,00
	584,00
	

	412
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	413
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	10,000
	180,00
	1 800,00
	

	414
	M
	Pol148
	Jednopólový jistič 16A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	8,000
	64,00
	512,00
	

	415
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	2,000
	371,00
	742,00
	

	416
	M
	Pol144
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	
	
	
	Třípólový hlavní vypínač (žlutý podklad, červený
	
	
	
	
	

	417
	M
	Pol145
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 100A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	584,00
	584,00
	

	418
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	419
	M
	Pol151
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	7,000
	180,00
	1 260,00
	

	420
	M
	Pol152
	Třípólovýjistič 10A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	6,000
	157,00
	942,00
	

	421
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	2,000
	371,00
	742,00
	

	422
	M
	Pol153
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 4 řady á13modulů s požární odolností EI15DP1
	ks
	1,000
	3 999,00
	3 999,00
	

	
	
	
	Třípólový hlavní vypínač (žlutý podklad, červený
	
	
	
	
	

	423
	M
	Pol154
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 63A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	580,00
	580,00
	

	424
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	4,000
	180,00
	720,00
	

	425
	M
	Pol148
	Jednopólový jistič 16A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	64,00
	64,00
	

	426
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	427
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	

	428
	M
	Pol155
	Vypínač 1Z/1SA / 230VAC modulový na DIN lištu
	ks
	1,000
	520,00
	520,00
	

	429
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	2,000
	1 513,00
	3 026,00
	

	430
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	1,000
	2 108,00
	2 108,00
	

	431
	M
	Pol156
	Jednopólový jistič 16A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	3,000
	64,00
	192,00
	

	432
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	2,000
	180,00
	360,00
	

	433
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	129,00
	129,00
	

	434
	M
	Pol157
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů s požární odolností EI15DP1 Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	435
	M
	Pol158
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 40A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	575,00
	575,00
	

	436
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	129,00
	129,00
	

	437
	M
	Pol159
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 6A / 3x400VAC
Jednopólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 4A / 1x230VAC
	ks
	2,000
	620,00
	1 240,00
	

	438
	M
	Pol160
	
	ks
	2,000
	320,00
	640,00
	

	439
	M
	Pol155
	Vypínač 1Z/1SA / 230VAC modulový na DIN lištu
	ks
	2,000
	520,00
	1 040,00
	

	440
	M
	Pol161
	Třípólový stykač 3Z/40A / 3x400VAC modulový na DIN lištu
	ks
	2,000
	435,00
	870,00
	

	441
	M
	Pol162
	Třípólový motorový spoštěč 1,0-1,6A / 3x400VAC
	ks
	2,000
	817,00
	1 634,00
	

	442
	M
	Pol153
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 4 řady á13modulů s požární odolností EI15DP1 Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	3 999,00
	3 999,00
	

	443
	M
	Pol145
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 100A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	584,00
	584,00
	

	444
	M
	Pol163
	Třípólovýjistič 6A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	1,000
	526,00
	526,00
	

	445
	M
	Pol152
	Třípólovýjistič 10A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	1,000
	157,00
	157,00
	

	446
	M
	Pol164
	Třípólovýjistič 25A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	1,000
	380,00
	380,00
	

	447
	M
	Pol150
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 50A
Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů s požární odolností EI15DP1 Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	939,00
	939,00
	

	448
	M
	Pol157
	
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	449
	M
	Pol158
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 40A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	575,00
	575,00
	

	450
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	451
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	3,000
	129,00
	387,00
	

	452
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	9,000
	180,00
	1 620,00
	

	453
	M
	Pol161
	Třípólový stykač 3Z/40A / 3x400VAC modulový na DIN lištu
	ks
	3,000
	435,00
	1 305,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	454
	M
	Pol165
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 16A
	ks
	2,000
	720,00
	1 440,00
	

	455
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	1,000
	1 513,00
	1 513,00
	

	456
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	2,000
	2 108,00
	4 216,00
	

	457
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	1,000
	1 513,00
	1 513,00
	

	458
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	1,000
	2 108,00
	2 108,00
	

	459
	M
	Pol166
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 4 řady á13modulů
	ks
	1,000
	3 999,00
	3 999,00
	

	
	
	
	Třípólový hlavní vypínač (žlutý podklad, červený
	
	
	
	
	

	460
	M
	Pol154
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 63A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	580,00
	580,00
	

	461
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	4,000
	180,00
	720,00
	

	462
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	463
	M
	Pol167
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 25A
	ks
	1,000
	890,00
	890,00
	

	464
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	

	465
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	1,000
	1 513,00
	1 513,00
	

	466
	M
	Pol144
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů
Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	467
	M
	Pol158
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 40A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	575,00
	575,00
	

	468
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	129,00
	129,00
	

	469
	M
	Pol159
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 6A / 3x400VAC
Jednopólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 4A / 1x230VAC
	ks
	3,000
	620,00
	1 860,00
	

	470
	M
	Pol160
	
	ks
	3,000
	320,00
	960,00
	

	471
	M
	Pol155
	Vypínač 1Z/1SA / 230VAC modulový na DIN lištu
	ks
	3,000
	520,00
	1 560,00
	

	472
	M
	Pol161
	Třípólový stykač 3Z/40A / 3x400VAC modulový na DIN lištu
	ks
	3,000
	435,00
	1 305,00
	

	473
	M
	Pol162
	Třípólový motorový spoštěč 1,0-1,6A / 3x400VAC
	ks
	3,000
	817,00
	2 451,00
	

	474
	M
	Pol166
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 4 řady á13modulů
Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	3 999,00
	3 999,00
	

	475
	M
	Pol154
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 63A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	580,00
	580,00
	

	476
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	5,000
	180,00
	900,00
	

	477
	M
	Pol148
	Jednopólový jistič 16A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	64,00
	64,00
	

	478
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	479
	M
	Pol149
	Třípólový pojistkový odpínač modulový na DIN lištu včetně pojistkových patron 32A
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	

	480
	M
	Pol155
	Vypínač 1Z/1SA / 230VAC modulový na DIN lištu
	ks
	1,000
	520,00
	520,00
	

	481
	M
	Pol144
	Zapuštěný oceloplechový rozvaděč šíře 370mm / 5 řady á13modulů
Třípólový hlavní vypínač ( žlutý podklad, červený
	ks
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	

	482
	M
	Pol158
	otočný ovladač) modulový na DIN lištu 40A / 3x400VAC
	ks
	1,000
	575,00
	575,00
	

	483
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	

	484
	M
	Pol146
	Jednopólový jistič 6A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	3,000
	129,00
	387,00
	

	485
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	9,000
	180,00
	1 620,00
	

	486
	M
	Pol161
	Třípólový stykač 3Z/40A / 3x400VAC modulový na DIN lištu
	ks
	3,000
	435,00
	1 305,00
	

	487
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	2,000
	2 108,00
	4 216,00
	

	488
	M
	Pol168
	Jednopólový jistič 13A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	265,00
	265,00
	

	489
	M
	Pol169
	Jednopólový jistič 20A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	146,00
	146,00
	

	490
	M
	Pol122
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	2,000
	1 513,00
	3 026,00
	

	491
	M
	Pol123
	Proudový chránič s jističem 2B16A/30mA
	ks
	2,000
	2 108,00
	4 216,00
	

	492
	M
	Pol170
	Výkonový stykač třípóloý 4,0kW AC, cívka 230VAC
Oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI60DP1
	ks
	1,000
	1 122,00
	1 122,00
	

	493
	M
	Pol238
	rozměr š:800 x v:2000 x hl:400 včetně montážní desky
a podstavce 100mm
Oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI60DP1
	ks
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	

	494
	M
	Pol239
	rozměr š:1000 x v:2000 x hl:400 včetně montážní
desky a podstavce 100mm
	ks
	1,000
	19 000,00
	19 000,00
	

	495
	M
	Pol140
	Jednopólový jistič 2A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	3,000
	132,00
	396,00
	

	496
	M
	Pol171
	Jednopólový jistič 4A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	10,000
	229,00
	2 290,00
	

	497
	M
	Pol147
	Jednopólový jistič 10A charakteristika B, 230VAC, 10kA
	ks
	9,000
	180,00
	1 620,00
	

	498
	M
	Pol172
	Jednopólový jistič 6A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	1,000
	86,00
	86,00
	

	499
	M
	Pol173
	Jednopólový jistič 10A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	10,000
	100,00
	1 000,00
	

	500
	M
	Pol174
	Jednopólový jistič 16A charakteristika C, 230VAC, 10kA
	ks
	2,000
	100,00
	200,00
	

	501
	M
	Pol163
	Třípólovýjistič 6A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	2,000
	526,00
	1 052,00
	

	502
	M
	Pol152
	Třípólovýjistič 10A charakteristika B, 3x400VAC, 10kA
	ks
	1,000
	157,00
	157,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	503
	M
	Pol175
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 6AgG
	ks
	1,000
	1 320,00
	1 320,00
	

	504
	M
	Pol176
	Výkonový stykač třípóloý 4,0kW AC, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1Z
	ks
	3,000
	1 122,00
	3 366,00
	

	505
	M
	Pol177
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 3,0A
	ks
	1,000
	1 393,00
	1 393,00
	

	506
	M
	Pol178
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 40AgG
	ks
	3,000
	5 200,00
	15 600,00
	

	507
	M
	Pol179
	Výkonový stykač třípóloý 15,0kW AC, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1Z
	ks
	3,000
	3 500,00
	10 500,00
	

	508
	M
	Pol180
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 22,0A
	ks
	3,000
	2 100,00
	6 300,00
	

	509
	M
	Pol181
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 63AgG
	ks
	3,000
	6 200,00
	18 600,00
	

	510
	M
	Pol182
	Výkonový stykač třípóloý 22,0kW AC, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1Z
	ks
	3,000
	1 999,00
	5 997,00
	

	511
	M
	Pol183
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 29,0A
	ks
	1,000
	2 690,00
	2 690,00
	

	512
	M
	Pol184
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 35,0A
	ks
	2,000
	2 999,00
	5 998,00
	

	513
	M
	Pol185
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 80AgG
	ks
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	514
	M
	Pol186
	Výkonový stykač třípóloý 37,0kW AC, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1Z
	ks
	1,000
	2 110,00
	2 110,00
	

	515
	M
	Pol187
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 42,0A
	ks
	1,000
	3 111,00
	3 111,00
	

	516
	M
	Pol188
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 125AgG
	ks
	2,000
	3 550,00
	7 100,00
	

	517
	M
	Pol189
	Výkonový stykač třípóloý 45,0kW AC, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1Z
	ks
	2,000
	2 555,00
	5 110,00
	

	518
	M
	Pol190
	Tepelné relé pro montáž na výkonový stykač s nastavitelnou hodnotou proudu 70,0A
	ks
	2,000
	5 550,00
	11 100,00
	

	519
	M
	Pol191
	Výkonový stykač třípóloý 2,2kW AC, cívka 230VAC
	ks
	6,000
	650,00
	3 900,00
	

	520
	M
	Pol192
	Řadová svorkovnice šedá na lištu DIN pro vodič do 2,5mm2
	ks
	30,000
	17,00
	510,00
	

	521
	M
	Pol193
	Zdoj 230VAC/24VDC/20A
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	522
	M
	Pol194
	Třípólový pojistkový odpínač včetně pojistkových patron 250AgG
	ks
	2,000
	6 200,00
	12 400,00
	

	523
	M
	Pol195
	Jednopólový pojistkový odpínač včetně pojistkové patrony 6AgG
	ks
	3,000
	3 119,00
	9 357,00
	

	524
	M
	Pol196
	Třípólový výkonový jistič 200A v pevném provedení s charakteristikou vedení a s vypínací cívkou 230VAC
	ks
	2,000
	8 200,00
	16 400,00
	

	
	
	
	Třípólový výkonový jistič 160A v pevném provedení s
	
	
	
	
	

	525
	M
	Pol197
	charakteristikou vedení, s vypínací cívkou 230VAC a pomosnými kontakty
	ks
	1,000
	9 850,00
	9 850,00
	

	526
	M
	Pol198
	Třípólový výkonový jistič 160A v pevném provedení s charakteristikou vedení
	ks
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	

	527
	M
	Pol199
	Výkonový stykač třípóloý 90,0kW AC3, cívka 230VAC, pomocný kontakt 1R
	ks
	2,000
	2 990,00
	5 980,00
	

	528
	M
	Pol200
	Relé pro kontrolu parametrů sítě 3x400VAC s výstupním kontaktem 1P
	ks
	2,000
	890,00
	1 780,00
	

	529
	M
	Pol201
	Pomocné relé 2P 8A s cívkou 230VAC s paticí a sponou
	ks
	2,000
	550,00
	1 100,00
	

	530
	M
	Pol202
	Časové relé se zpožděným rozběhem, cívka 230VAC, výstup 1Z
Záložní zdroj UPS s vnitřní bypassem 3F/3F
	ks
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	

	531
	M
	Pol240
	3x400VAC, špičkový výkon 160kW, jmenovitý výkon 80kW / záloha 30min
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	532
	M
	Pol204
	1-CXKE-R-J3x1,5
	m
	2 470,000
	35,00
	86 450,00
	

	533
	M
	Pol205
	1-CXKE-R-J3x2,5
	m
	2 510,000
	35,00
	87 850,00
	

	534
	M
	Pol206
	1-CXKE-R-J3x4,0
	m
	90,000
	70,00
	6 300,00
	

	535
	M
	Pol207
	1-CXKE-R-J5x4,0
	m
	35,000
	86,00
	3 010,00
	

	536
	M
	Pol208
	1-CXKE-R-J5x6,0
	m
	20,000
	144,00
	2 880,00
	

	537
	M
	Pol209
	1-CXKE-R-J5x10,0
	m
	240,000
	196,00
	47 040,00
	

	538
	M
	Pol210
	1-CXKH-V-2x1,5
	m
	245,000
	27,00
	6 615,00
	

	539
	M
	Pol211
	1-CXKH-V-J3x1,5
	m
	910,000
	47,00
	42 770,00
	

	540
	M
	Pol212
	1-CXKH-V-J3x2,5
	m
	2 070,000
	51,00
	105 570,00
	

	541
	M
	Pol213
	1-CXKH-V-J4x2,5
	m
	70,000
	52,00
	3 640,00
	

	542
	M
	Pol214
	1-CXKH-V-J4x6,0
	m
	460,000
	127,00
	58 420,00
	

	543
	M
	Pol215
	1-CXKH-V-J4x10,0
	m
	410,000
	147,00
	60 270,00
	

	544
	M
	Pol216
	1-CXKH-V-J4x16,0
	m
	170,000
	267,00
	45 390,00
	

	545
	M
	Pol217
	1-CXKH-V-J4x25,0
	m
	230,000
	436,00
	100 280,00
	

	546
	M
	Pol218
	1-CXKH-V 3x70+50
	m
	40,000
	1 078,00
	43 120,00
	

	547
	M
	Pol219
	1-CXKH-V 3x95+50
	m
	80,000
	1 522,00
	121 760,00
	

	548
	M
	Pol220
	CYA6
	m
	75,000
	20,00
	1 500,00
	

	549
	M
	Pol221
	CYA10
	m
	15,000
	38,00
	570,00
	

	550
	M
	Pol222
	CYA16
	m
	180,000
	62,00
	11 160,00
	

	
	
	
	Kabelový žebřík pozinkovaný šíře 400 bočnice 100
	
	
	
	
	

	551
	M
	Pol223
	včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru
Kabelový žebřík pozinkovaný šíře 200 bočnice 100
	m
	160,000
	806,00
	128 960,00
	

	552
	M
	Pol224
	včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru
	m
	80,000
	550,00
	44 000,00
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	553
	M
	Pol127
	Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru
	m
	
	270,000
	426,00
	115 020,00
	

	554
	M
	Pol225
	Drátěný žlab 100x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru
	m
	
	140,000
	492,00
	68 880,00
	

	555
	M
	Pol128
	Elektroinstalační bezhalogenová trubka (husí krk) typizovaných rozměrů
	m
	420,000
	20,00
	8 400,00
	

	556
	M
	Pol129
	Chránička 025 do betonu
	m
	60,000
	130,00
	7 800,00
	

	557
	M
	Pol130
	Kabel 4x0,82 pro ovládání dvoukřídlých dveří
	m
	80,000
	320,00
	25 600,00
	

	558
	M
	Pol226
	Odpojení, demontáž, repase a připojení stávajících tříkoulových svítidel
	ks
	16,000
	4 000,00
	64 000,00
	

	559
	M
	Pol227
	Odpojení, demontáž, repase, jednu kouli ubrat a připojení stávajících tříkoulových svítidel
	ks
	5,000
	4 000,00
	20 000,00
	

	560
	M
	Pol228
	Odpojení a opětovné připojení jednotek VZT
	ks
	2,000
	800,00
	1 600,00
	

	561
	M
	Pol229
	Demontáž do šrotu stávající chladící zažízení v místnosti č. 53
	sada
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	562
	M
	Pol230
	Jímací tyč FeZn 1,0m 010mm s podpěrou na rovnou střechu
	ks
	10,000
	108,00
	1 080,00
	

	563
	M
	Pol231
	Vodič jímacího vedení FeZn 08mm
	m
	85,000
	82,00
	6 970,00
	

	564
	M
	Pol232
	Podpěry jímacího vedení FeZn 08mm na rovnou střechu
	ks
	40,000
	33,00
	1 320,00
	

	565
	M
	Pol233
	Svorky jímací soustavy vedení FeZn 08mm - univerzální
	ks
	
	30,000
	48,00
	1 440,00
	

	566
	M
	Pol234
	Požární přepážky s certifikací na 60min
	ks
	
	38,000
	35,00
	1 330,00
	

	567
	M
	Pol235
	Podružný materiál
	sada
	
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	
	D
	751.CH1
	Zařízení č. CH1 - Chráněná úniková cesta typu B -
	schodiště 1
	-4.NP a chodba v 1.NP
	118 490,00
	

	568
	M
	751.CH1.1.1
	ventiláto PRIO 500 EC 3 Vp=6000 m3/hod, ps=320 Pa, N=1,848 kW/3x400 V/2,83 A
	kus
	
	1,000
	55 250,00
	55 250,00
	

	569
	M
	751.CH1.1.1a
	rychloupínací spona FK 500
	kus
	
	2,000
	620,00
	1 240,00
	

	570
	M
	751.CH1.1.2
	klapka přetlaková ORV-D-560x560-50 Pa - 4400 m3/h
	kus
	
	1,000
	18 420,00
	18 420,00
	

	571
	M
	751.CH1.1.4
	uzavírací klapka se servopohonem RK-1000x500-S
	kus
	
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	572
	M
	751.CH1.1.4a
	servopohon NF 230A 230V/10 Nm, pružina
	kus
	
	1,000
	6 420,00
	6 420,00
	

	573
	M
	751.CH1.1.5
	uzavírací klapka se servopohonem RK-560x560-S
	kus
	
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	

	574
	M
	751.CH1.1.5a
	servopohon LF 230 230V/8 Nm, pružina
	kus
	
	1,000
	4 630,00
	4 630,00
	

	575
	M
	751.CH1.1.7
	protidešťová žaluzie PZZN-800x630-S-UR, pozink se sítem a rámeme
	kus
	
	1,000
	2 750,00
	2 750,00
	

	576
	M
	751.CH1.1.8
	protidešťová žaluzie PZZN-710x560-S-UR, pozink se sítem a rámem
	kus
	
	1,000
	2 320,00
	2 320,00
	

	577
	M
	751.CH1.1.10
	protidešťová žaluzie PZZN-630x630-S-UR, pozink se sítem a rámem
	kus
	
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	

	578
	M
	751.CH1.1.21a
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 800x630/500+ vs
	kus
	
	1,000
	950,00
	950,00
	

	579
	M
	751.CH1.1.21b
	potrubí čtyřhranné sk.I Pz plech Oblouk přechodový 800x630-500x630-90/200
	kus
	
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	580
	M
	751.CH1.1.21C
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Přechod 500x630- 500/500
	kus
	
	1,000
	860,00
	860,00
	

	581
	M
	751.CH1.1.21d
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Přechod 500x500- 500/500
	kus
	
	1,000
	860,00
	860,00
	

	582
	M
	751.CH1.1.21e
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x500- 90/150
	kus
	
	2,000
	700,00
	1 400,00
	

	583
	M
	751.CH1.1.21f
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x500/1500+ vs
	kus
	
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	584
	M
	751.CH1.1.21g
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x500/6000+ vs
	kus
	
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	

	585
	M
	751.CH1.1.21h
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x500/500+ vs
	kus
	
	1,000
	950,00
	950,00
	

	586
	M
	751.CH1.1.21Í
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Přechod 710x560- 560x560/300
	kus
	
	1,000
	1 020,00
	1 020,00
	

	587
	M
	751.CH1.1.21j
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 560x560- 90/150
	kus
	
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	588
	M
	751.CH1.1.21k
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 560x560/1500+ vs
	kus
	
	1,000
	1 420,00
	1 420,00
	

	
	D
	751.CH2
	Zařízení č. CH2 - Chráněná úniková cesta typu A -
	chodba 201a
	
	134 140,00
	

	589
	M
	751.CH2.2.1
	radiální ventilátor RS 100-50 L3 Vp=8000 m3/hod, ps=280 Pa, N=2,21 kW/3x400V/4,27 A
	kus
	
	1,000
	65 400,00
	65 400,00
	

	590
	M
	751.CH2.2.1a
	5-ti stupňová regulace Trafa RTRD 7
	kus
	
	1,000
	14 750,00
	14 750,00
	

	591
	M
	751.CH2.2.1b
	pružná manžeta DS 100-50
	kus
	
	2,000
	1 540,00
	3 080,00
	

	592
	M
	751.CH2.2.2
	uzavírací klapka se servopohonem RK-500x800-S
	kus
	
	1,000
	4 100,00
	4 100,00
	

	593
	M
	751.CH2.2.2a
	servopohon NF 230A 230V/10 Nm, pružina
	kus
	
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	594
	M
	751.CH2.2.3
	uzavírací klapka se servopohonem RK-1000x500-S
	kus
	
	1,000
	4 100,00
	4 100,00
	

	595
	M
	751.CH2.2.3a
	servopohon NF 230A 230V/10 Nm, pružina
	kus
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	596
	M
	751.CH2.2.4
	výústka A-1-1-1000x500-UR
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	

	597
	M
	751.CH2.2.5
	ochranná mříž 1000x500 na potrubí
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	

	598
	M
	751.CH2.2.6
	ochranná mříž 800x500 na potrubí
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	

	599
	M
	751.CH2.2.21a
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x800- 45/150
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	

	600
	M
	751.CH2.2.21b
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x800- 90/150
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	601
	M
	751.CH2.2.21c
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 800x500/1000
	kus
	1,000
	1 850,00
	1 850,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	602
	M
	751.CH2.2.21d
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 800x500- 90/150
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	603
	M
	751.CH2.2.21e
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 800x500/500+ vs
	kus
	1,000
	920,00
	920,00
	

	604
	M
	751.CH2.2.21f
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Přechod 1000x500- 800x500/300
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00
	

	605
	M
	751.CH2.2.21g
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1000x500/500+ vs
	kus
	1,000
	1 740,00
	1 740,00
	

	606
	M
	751.CH2.2.21h
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1000x500/300
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	607
	M
	751.CH2.2.21i
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1000x500/1000+ vs
	kus
	1,000
	3 460,00
	3 460,00
	

	608
	M
	751.CH2.2.21j
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x1000- 45/150
	kus
	2,000
	2 100,00
	4 200,00
	

	609
	M
	751.CH2.2.21k
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1000x500/1000
	kus
	1,000
	3 460,00
	3 460,00
	

	610
	M
	751.CH2.2.21I
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x1000- 90/150
	kus
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	

	
	D
	751.CH1/CH2
	Ostatní CH1+CH2
	
	
	
	208 400,00
	

	611
	M
	751.3.01
	Tepelné izolace veškerého potrubí ve vnitřních prostorech zař. 1 a 2 MV tl. 30 mm s Al fólií
	m2
	64,000
	450,00
	28 800,00
	

	612
	M
	751.4.D01
	těsnící, spojovací a montážní materiál
	kus
	1,000
	35 200,00
	35 200,00
	

	613
	K
	751.OST.00
	Montáž zařízení č. CH1 -CH2
	kus
	1,000
	120 500,00
	120 500,00
	

	614
	K
	751.OST.01
	Doprava
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	615
	K
	751.OST.02
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	18 900,00
	18 900,00
	

	616
	K
	751.OST.03
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.2
	Zařízení č. 2 - Promítací blok
	
	
	
	39 040,00
	

	617
	K
	751.2.1
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně ventilátoru
	m
	6,000
	750,00
	4 500,00
	

	618
	M
	751.2.2.1
	požární klapka PKTM 90-C 200x200/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	2,000
	6 720,00
	13 440,00
	

	619
	M
	751.2.2.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 200x200/200
	kus
	2,000
	450,00
	900,00
	

	620
	M
	751.2.2.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 200x200/500+ vs
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	621
	M
	751.2.2.12
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 200x200/500+ vs
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	622
	M
	751.2.2.13
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 200x200/1500+ vs
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	623
	M
	751.2.2.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělícím konstrukcím EI 60DP1
	m2
	14,000
	450,00
	6 300,00
	

	624
	K
	751.2.3
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	625
	K
	751.2.3a
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	7 800,00
	7 800,00
	

	626
	K
	751.OST.3.2.3
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.3
	Zařízení č. 3 - Foyer
	
	
	
	234 305,00
	

	627
	K
	751.3.1
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně výústek do obv. 3000
	m
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	628
	K
	751.3.1a
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně výústek do obv. 2000
	m
	6,000
	1 000,00
	6 000,00
	

	629
	M
	751.3.3.1
	požární klapka PKTM 90-C 1000x500/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	11 900,00
	11 900,00
	

	630
	M
	751.3.3.2
	požární klapka PKTM 90-C 1600x250/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	2,000
	11 520,00
	23 040,00
	

	631
	M
	751.3.3.3
	požární klapka PKTM 90-C 400x500/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	7 880,00
	7 880,00
	

	632
	M
	751.3.3.4
	požární klapka PKTM 90-C 500x400/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	7 880,00
	7 880,00
	

	633
	M
	751.3.3.5
	požární klapka PKTM 90-C 560x280/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	8 100,00
	8 100,00
	

	634
	M
	751.3.3.6
	požární klapka PKTM 90-C 500x200/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	7 990,00
	7 990,00
	

	635
	M
	751.3.3.7
	požární klapka PKTM 90-C 800x500/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	10 950,00
	10 950,00
	

	636
	M
	751.3.3.8
	výústka 560x280-1-R1
	kus
	5,000
	2 870,00
	14 350,00
	

	637
	M
	751.3.3.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1000x500/1000+ vs
	kus
	1,000
	3 480,00
	3 480,00
	

	638
	M
	751.3.3.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1600x250/300
	kus
	1,000
	3 480,00
	3 480,00
	

	639
	M
	751.3.3.12
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1600x250/500+ vs
	kus
	1,000
	3 750,00
	3 750,00
	

	640
	M
	751.3.3.13
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1600x250/300+ vs
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	

	641
	M
	751.3.3.14
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 560x500/200
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	642
	M
	751.3.3.15
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 400x500/500+ vs
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	643
	M
	751.3.3.16
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 500x400- 90/150
	kus
	1,000
	1 450,00
	1 450,00
	

	644
	M
	751.3.3.17
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 560x280/200
	kus
	5,000
	990,00
	4 950,00
	

	645
	M
	751.3.3.18
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Oblouk 560x280- 90/150
	kus
	5,000
	1 450,00
	7 250,00
	

	646
	M
	751.3.3.19
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 560x280/1000+ vs
	kus
	5,000
	2 700,00
	13 500,00
	

	647
	M
	751.3.3.20
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Koleno 500x200- 90/150
	kus
	1,000
	1 450,00
	1 450,00
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	648
	M
	751.3.3.21
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x200/300+ vs
	kus
	1,000
	1 140,00
	1 140,00
	

	649
	M
	751.3.3.22
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 800x500/300
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	

	650
	M
	751.3.3.23
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Přechod 500x800- 450x800/500
	kus
	1,000
	1 780,00
	1 780,00
	

	651
	M
	751.3.3.24
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 800x450/750+ vs
	kus
	1,000
	1 985,00
	1 985,00
	

	652
	M
	751.3.3.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60 DP1
	m2
	20,000
	450,00
	9 000,00
	

	653
	K
	751.3.3.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	65 800,00
	65 800,00
	

	654
	K
	751.3.3.3b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	655
	K
	751.OST.3.2.4
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.4
	Zařízení č. 4 - Větrání strojoven
	
	
	
	40 950,00
	

	656
	K
	751.4.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1500
	m
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	

	657
	M
	751.4.1.1
	požární klapka PKTM 90-C 400x315/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	7 400,00
	7 400,00
	

	658
	M
	751.4.1.2
	požární klapka PKTM 90-C 315x200/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	6 900,00
	6 900,00
	

	659
	M
	751.4.1.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 315x200/200
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	

	660
	M
	751.4.1.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 315x200/500 + vs
	kus
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	

	661
	M
	751.4.1.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	20,000
	450,00
	9 000,00
	

	662
	K
	751.4.3
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	

	663
	K
	751.4.4
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	664
	K
	751.OST.3.2.5
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.6
	Zařízení č. 6 - Větrání akumulátorovny
	
	
	
	46 840,00
	

	665
	K
	751.6.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1500
	m
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	666
	M
	751.6.6.1
	požární klapka PKTM 90-C 400x200/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	3,000
	7 100,00
	21 300,00
	

	667
	M
	751.6.6.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x200/200
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	

	668
	M
	751.6.6.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x200/500 + vs
	kus
	1,000
	1 190,00
	1 190,00
	

	669
	M
	751.6.6.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	20,000
	450,00
	9 000,00
	

	670
	K
	751.6.6.6a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	

	671
	K
	751.6.6.6b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	672
	K
	751.OST.3.2.6
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.8
	Zařízení č. 8 - Pomocné prostory
	
	
	
	25 300,00
	

	673
	K
	751.8.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1500
	m
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	674
	M
	751.8.8.1
	požární klapka PKTM 90-C 315x250/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	6 900,00
	6 900,00
	

	675
	M
	751.8.8.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 315x250/300 + vs
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	676
	M
	751.8.8.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci
	m2
	20,000
	450,00
	9 000,00
	

	677
	K
	751.8.8.8a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	678
	K
	751.8.8.8b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	679
	K
	751.OST.3.2.7
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.9
	Zařízení č. 9 - Sociální zařízení
	
	
	
	38 390,00
	

	680
	K
	751.9.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1500
	m
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	681
	K
	751.9.1a
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1000
	m
	10,000
	890,00
	8 900,00
	

	682
	M
	751.9.9.1
	požární klapka PKTM 90-C 400x250/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	7 100,00
	7 100,00
	

	683
	M
	751.9.9.2
	požární klapka PKTM 90-C 180x180/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	6 600,00
	6 600,00
	

	684
	M
	751.9.9.9.1
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x250/200
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	

	685
	M
	751.9.9.9.2
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x250/500 + vs
	kus
	1,000
	1 190,00
	1 190,00
	

	686
	M
	751.9.9.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci
	m2
	11,000
	450,00
	4 950,00
	

	687
	K
	751.9.9.9a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	688
	K
	751.9.9.9b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	689
	K
	751.OST.3.2.8
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.11
	Zařízení č. 11 - Odsávání rampy vjezdu
	
	
	
	43 050,00
	

	690
	K
	751.11.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1600
	m
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	691
	K
	751.11.1a
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1000
	m
	10,000
	890,00
	8 900,00
	

	692
	M
	751.11.11.1
	požární klapka PKTM 90-C 400x400/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	2,000
	7 380,00
	14 760,00
	

	693
	M
	751.11.11.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x250/200
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	

	694
	M
	751.11.11.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech trouba 400x250/500 + vs
	kus
	1,000
	1 190,00
	1 190,00
	

	695
	M
	751.11.11.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	11,000
	450,00
	4 950,00
	

	696
	K
	751.11.11.11a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	7 100,00
	7 100,00
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	697
	K
	751.11.11.11b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	698
	K
	751.OST.3.2.9
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.12
	Zařízení č. 12 - Šatna
	
	
	
	155 680,00
	

	699
	K
	751.12.1
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně výústek do obv. 3500
	m
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	

	700
	K
	751.12.1a
	Demontáž části potrubí včetně výústek do obv. 2000
	m
	20,000
	890,00
	17 800,00
	

	701
	M
	751.12.12.1
	požární klapka PKTM 90-C 1250x250/375-.40 TPM 018/1 seerv
	kus
	2,000
	12 250,00
	24 500,00
	

	702
	M
	751.12.12.2
	požární klapka PKTM 90-C 1120x250/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	11 900,00
	11 900,00
	

	703
	M
	751.12.12.4
	požární klapka PKTM 90-C 500x500/375-.40 TPM 018/1 serv
	kus
	1,000
	8 480,00
	8 480,00
	

	704
	M
	751.12.12.6
	požární klapka PKTM 90-K/SL 500/375-.40 TPM 018/1 seerv
	kus
	1,000
	11 200,00
	11 200,00
	

	705
	M
	751.12.12.10
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1250x250/300
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	706
	M
	751.12.12.11
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1250x250/500+ vs
	kus
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	

	707
	M
	751.12.12.12
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1250x250/1000+ vs
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	708
	M
	751.12.12.13
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1250x250/300
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	709
	M
	751.12.12.18
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 1120x250/300+ vs
	kus
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	

	710
	M
	751.12.12.19
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x500/1000+ vs
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	711
	M
	751.12.12.20
	potrubí čtyřhranné sk.I Pzplech Trouba 500x500/300 vs
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	712
	M
	751.12.12.TI
	protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	30,000
	450,00
	13 500,00
	

	713
	K
	751.12.12.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	35 800,00
	35 800,00
	

	714
	K
	751.12.12.3b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	7 800,00
	7 800,00
	

	715
	K
	751.OST.3.2.10
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	




	D
	751.13
	Zařízení č. 13 - Estrádní sál
	436 204,00

	716
	K
	751.13.1
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně vyústek do obv. 3500
	m
	5,000
	1 200,00
	6 000,00

	717
	K
	751.13.1a
	Demontáž části stávajícího potrubí včetně vyústek do obv. 2000
	m
	18,000
	890,00
	16 020,00

	718
	M
	751.13.13.1
	Požární klapka PKTM 90-C 500x400/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	4,000
	8 480,00
	33 920,00

	719
	M
	751.13.13.2
	Požární klapka PKTM 90-C 800x250/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	8,000
	8 250,00
	66 000,00

	720
	M
	751.13.13.3
	Požární klapka PKTM 90-C 1000x500/375 -.40 TPM 018/1 (serv
	kus
	4,000
	11 806,00
	47 224,00

	721
	M
	751.13.13.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/200
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00

	722
	M
	751.13.13.11
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	723
	M
	751.13.13.12
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	724
	M
	751.13.13.13
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/300
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00

	725
	M
	751.13.13.14
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/200
	kus
	2,000
	980,00
	1 960,00

	726
	M
	751.13.13.15
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/1500+ vs
	kus
	2,000
	2 100,00
	4 200,00

	727
	M
	751.13.13.16
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/1000+ vs
	kus
	2,000
	1 900,00
	3 800,00

	728
	M
	751.13.13.17
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/300
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	729
	M
	751.13.13.18
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1000x500/200
	kus
	2,000
	2 100,00
	4 200,00

	730
	M
	751.13.13.19
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1000x500/1000+ vs
	kus
	2,000
	3 480,00
	6 960,00

	731
	M
	751.13.13.20
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1000x500/500+ vs
	kus
	2,000
	1 250,00
	2 500,00

	732
	M
	751.13.13.21
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1000x500/200
	kus
	2,000
	990,00
	1 980,00

	733
	M
	751.13.13.22
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/1000+ vs
	kus
	1,000
	600,00
	600,00

	734
	M
	751.13.13.23
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/1500+ vs
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	735
	M
	751.13.13.24
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/200
	kus
	1,000
	980,00
	980,00

	736
	M
	751.13.13.25
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/1500+ vs
	kus
	1,000
	2 980,00
	2 980,00

	737
	M
	751.13.13.26
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 800x250/200
	kus
	1,000
	980,00
	980,00

	738
	M
	751.13.13.TI
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	190,000
	450,00
	85 500,00

	739
	K
	751.13.13.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	39 800,00
	39 800,00

	740
	K
	751.13.13.3b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	95 200,00
	95 200,00

	741
	K
	751.OST.3.2.14
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	D
	751.14
	Zařízení č. 14 - Koncertní sál
	
	
	
	253 220,00

	742
	K
	751.14.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 2000
	m
	23,000
	980,00
	22 540,00



	743
	M
	751.14.14.1
	Požární klapka PKTM 90-C 500x400/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	8,000
	8 400,00
	67 200,00

	744
	M
	751.14.14.2
	Požární klapka PKTM 90-C 450x400/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	2,000
	8 240,00
	16 480,00

	745
	M
	751.14.14.3
	Požární klapka PKTM 90-C 315x400/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	2,000
	7 450,00
	14 900,00

	746
	M
	751.14.14.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/300
	
	1,000
	1 100,00
	1 100,00

	747
	M
	751.14.14.11
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/2000+ vs
	
	1,000
	3 520,00
	3 520,00

	748
	M
	751.14.14.12
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/300
	
	1,000
	1 100,00
	1 100,00

	749
	M
	751.14.14.13
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	
	1,000
	1 570,00
	1 570,00

	750
	M
	751.14.14.14
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 450x400/300
	
	1,000
	1 100,00
	1 100,00

	751
	M
	751.14.14.15
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 450x400/1000+ vs
	
	1,000
	1 850,00
	1 850,00

	752
	M
	751.14.14.16
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 450x400/300+ vs
	
	1,000
	1 100,00
	1 100,00

	753
	M
	751.14.14.17
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Odskok 450x400- 100/500
	
	1,000
	990,00
	990,00

	754
	M
	751.14.14.18
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/500+ vs
	
	1,000
	1 460,00
	1 460,00

	755
	M
	751.14.14.19
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/300
	
	1,000
	1 850,00
	1 850,00

	756
	M
	751.14.14.20
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/1000+ vs
	
	1,000
	1 240,00
	1 240,00

	757
	M
	751.14.14.21
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/300
	
	1,000
	990,00
	990,00

	758
	M
	751.14.14.22
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/500+ vs
	
	1,000
	750,00
	750,00

	759
	M
	751.14.14.23
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	
	1,000
	2 100,00
	2 100,00

	760
	M
	751.14.14.24
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/1000+ vs
	
	1,000
	2 100,00
	2 100,00

	761
	M
	751.14.14.25
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 315x400/1000+ vs
	
	1,000
	2 100,00
	2 100,00

	762
	M
	751.14.14.26
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	
	1,000
	2 540,00
	2 540,00

	763
	M
	751.14.14.27
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 500x400/1000+ vs
	
	1,000
	2 540,00
	2 540,00

	764
	M
	751.14.14.TI
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	60,000
	450,00
	27 000,00

	765
	K
	751.14.14.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	32 100,00
	32 100,00

	766
	K
	751.14.14.3b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	42 500,00
	42 500,00

	767
	K
	751.OST.3.2.15
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00



	D
	751.15
	Zařízení č. 15 - Režie
	81 980,00

	768
	K
	751.15.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 1500
	m
	8,000
	890,00
	7 120,00

	769
	M
	751.15.15.1
	Požární klapka PKTM 90-C 400x250/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	2,000
	7 100,00
	14 200,00

	770
	M
	751.15.15.2
	Požární klapka PKTM 90-C 400x315/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	2,000
	7 380,00
	14 760,00

	771
	M
	751.15.15.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech sk.I do obv. 1500/50%
	m
	8,000
	950,00
	7 600,00

	772
	M
	751.15.15.TI
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	22,000
	450,00
	9 900,00

	773
	K
	751.15.3a
	Montáž nových zařízení - elementy
	kus
	1,000
	15 400,00
	15 400,00

	774
	K
	751.15.3b
	Montáž nových zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00

	775
	K
	751.OST.3.2.16
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00



	D
	751.17
	Zařízení č. 17 - Příprava pro estrádní sál
	141 040,00

	776
	K
	751.17.1
	Demontáž stávajícího potrubí komplet (mimo šachty výfuků) a parapet.jednotek
	m
	36,000
	890,00
	32 040,00

	777
	K
	751.17.1a
	Parapetní jednotky
	kus
	2,000
	54 500,00
	109 000,00



	
	D
	751.18
	Zařízení č. 18 - Společenský klub
	74 360,00

	778
	K
	751.18.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obvodu 1500
	m
	2,000
	890,00
	1 780,00

	779
	K
	751.18.1a
	Demontáž části stávajícího potrubí do obvodu 3500
	m
	3,000
	890,00
	2 670,00

	780
	K
	751.18.1b
	Demontáž části stávajícího potrubí a následná montáž do obv. 3000
	m
	10,000
	890,00
	8 900,00

	781
	M
	751.18.18.1
	Požární klapka PKTM 90-C 1250x355/375 -.40 TPM 018/1 (serv
	kus
	2,000
	12 850,00
	25 700,00

	782
	M
	751.18.18.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1000x355/1000+ vs
	kus
	1,000
	1 980,00
	1 980,00

	783
	M
	751.18.18.11
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1250x355/200
	kus
	1,000
	980,00
	980,00

	784
	M
	751.18.18.12
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1250x355/1000+ vs
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00

	785
	M
	751.18.18.13
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1250x355/200
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00

	786
	M
	751.18.18.14
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 1250x355/1000+ vs
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00

	787
	M
	751.18.18.TI
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	6,000
	450,00
	2 700,00

	788
	K
	751.18.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	7 850,00
	7 850,00







	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	789
	K
	751.18.3b
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	15 200,00
	15 200,00
	

	790
	K
	751.OST.3.2.19
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.19
	Zařízení č. 19 - Sociální zařízení
	
	
	
	106 510,00
	

	791
	K
	751.19.1
	Demontáž části stávajícího potrubí do obv. 2000
	m
	23,000
	890,00
	20 470,00
	

	792
	M
	751.19.19.1
	Požární klapka PKTM 90-C 200x200/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	2,000
	6 720,00
	13 440,00
	

	793
	M
	751.19.19.2
	Požární klapka PKTM 90-C 200x315/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	1,000
	7 540,00
	7 540,00
	

	794
	M
	751.19.19.3
	Požární klapka PKTM 90-C 250x200/375 -.40 TPM 018/1 (servo
	kus
	1,000
	7 140,00
	7 140,00
	

	795
	M
	751.19.19.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 200x200/300+ vs
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	796
	M
	751.19.19.11
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 200x200/1000+ vs s nástavcem pro vyústku 280x140
	kus
	1,000
	2 140,00
	2 140,00
	

	797
	M
	751.19.19.12
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 200x315/200
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	798
	M
	751.19.19.13
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 200x315/1000+ vs
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	799
	M
	751.19.19.14
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 250x200/200
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	800
	M
	751.19.19.15
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 250x200/500+ vs
	kus
	1,000
	900,00
	900,00
	

	801
	M
	751.19.19.16
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Oblouk 200x200- 45/150
	kus
	1,000
	980,00
	980,00
	

	802
	M
	751.19.19.17
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech Trouba 200x200/300+ vs
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	803
	M
	751.19.19.TI
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci EI 60DP1
	m2
	32,000
	450,00
	14 400,00
	

	804
	K
	751.19.3a
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	14 500,00
	14 500,00
	

	805
	K
	751.19.3b
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	21 500,00
	21 500,00
	

	806
	K
	751.OST.3.2.20
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.20
	Zařízení č. 20 - Schodiště
	
	
	
	8 000,00
	

	807
	M
	751.20.20.TI
	Protipožární izolace části potrubí,které prochází jiným požárním úsekem EI 60DP1
	m2
	10,000
	450,00
	4 500,00
	

	808
	K
	751.20.3a
	Montáž tepelné izolace
	m2
	10,000
	350,00
	3 500,00
	

	
	D
	751.21
	Zařízení č. 21 - Strojovna chlazení
	
	
	
	11 280,00
	

	809
	K
	751.21.1
	Demontáž stávajícího potrubí komplet a ventilátoru do obv. 1600
	m
	12,000
	890,00
	10 680,00
	

	810
	K
	751.21.1a
	Demontáž ventilátoru
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	

	
	D
	751.23
	Zařízení č. 23 - Hygienické zázemí návštěvníků 1.NP a soc. zář. zaměstnanců v 2.NP
	611 117,00
	

	
	
	
	Rekuperační jednotka vybavená radiálními ventilátory s EC motory,deskovým rekuperátorem tepla, elektrickým ohřívačem,filtry F7a M5 a externím
	
	
	
	
	

	811
	M
	751.23.1
	ovladačem NaviPad s kabelem 30 m, Vp=1175 m3/h, pext= 290 Pa, Vo= 1255 m3/h, pext=250 Pa, Qe= 12 kW/3x400V/3x32 A, N=2x0,356 kW/230V (ventilátory), účinnost deskového rekuperátoru 86%
	kus
	1,000
	390 800,00
	390 800,00
	

	812
	M
	751.23.1a
	Klapka uzavírací se servem EFD/S 50-30 TF24
	kus
	2,000
	6 100,00
	12 200,00
	

	813
	M
	751.23.1b
	Pružná manžeta DS 50x30/120
	kus
	4,000
	888,00
	3 552,00
	

	814
	M
	751.23.2
	Požární klapka PKTM 90-K/SL 250/375-.40 TPM 018/01 (servop
	kus
	4,000
	6 750,00
	27 000,00
	

	815
	M
	751.23.3
	Protidešťová žaluzie se sítem a rámem,hliník PZAL- 400x355-S-U
	kus
	1,000
	2 130,00
	2 130,00
	

	816
	M
	751.23.4
	Ochranná mříž 315 (průměr ok 10 mm)
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	817
	M
	751.23.5
	Tlumič hluku SonoExtra 250-1000
	kus
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	

	818
	M
	751.23.6
	Regulační klapka TUNE-R 250-1-H
	kus
	2,000
	830,00
	1 660,00
	

	819
	M
	751.23.7
	Regulační klapka TUNE-R 125-1-H
	kus
	1,000
	660,00
	660,00
	

	820
	M
	751.23.7a
	Regulační klapka TUNE-R 100-1-H
	kus
	1,000
	650,00
	650,00
	

	821
	M
	751.23.8
	Talířový ventil kovový přívodní TFFC 160 se zděří
	kus
	4,000
	250,00
	1 000,00
	

	822
	M
	751.23.8a
	Ohebné potrubí Alusystém 160
	m
	4,000
	120,00
	480,00
	

	823
	M
	751.23.9
	Talířový ventil kovový přívodní TFFC 125 se zděří
	kus
	5,000
	220,00
	1 100,00
	

	824
	M
	751.23.9a
	Ohebné potrubí Alusystém 125
	m
	6,000
	100,00
	600,00
	

	825
	M
	751.23.10
	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 125 se zděří
	kus
	5,000
	220,00
	1 100,00
	

	826
	M
	751.23.10a
	Ohebné potrubí Alusystém 125
	m
	5,000
	100,00
	500,00
	

	827
	M
	751.23.11
	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 100 se zděří
	kus
	15,000
	215,00
	3 225,00
	

	828
	M
	751.23.11a
	Ohebné potrubí Alusystém 100
	m
	30,000
	100,00
	3 000,00
	

	829
	M
	751.23.15 a
	Potrubí kruhové Spiro -0250/30%
	m
	64,000
	520,00
	33 280,00
	

	830
	M
	751.23.15 b
	Potrubí kruhové Spiro -0200/50%
	m
	44,000
	390,00
	17 160,00
	

	831
	M
	751.23.15 c
	Potrubí kruhové Spiro -0160/50%
	m
	6,000
	300,00
	1 800,00
	

	832
	M
	751.23.15 d
	Potrubí kruhové Spiro -0125/50%
	m
	10,000
	280,00
	2 800,00
	

	833
	M
	751.23.15 e
	Potrubí kruhové Spiro -0100/50%
	m
	6,000
	270,00
	1 620,00
	

	834
	M
	751.23.16
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech do obv. 1600/100%
	m
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
	



	835
	M
	751.23.TI
	Tepelné izolace veškerého potrubí sání čerstvého,přiváděného a odváděného vzduchu ve strojovně VZT na střeše - Minerální vlna tl.30 mm s Al
	m2
	8,000
	650,00
	5 200,00

	836
	M
	751.23.TIa
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci ve strojovně VZT na střeše a v 1.N.P. - odolnost EI 60DP1
	m2
	2,000
	450,00
	900,00

	837
	M
	751.23.TIb
	Protipožární izolace potrubí procházející ve 4.N.P. - odolnost EI
	m2
	38,000
	450,00
	17 100,00

	838
	M
	751.OST.1.2
	těsnící, spojovací a montážní materiál
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	839
	K
	751.OST.2.2
	Montáž zařízení celkem
	kus
	1,000
	75 000,00
	75 000,00

	840
	K
	751.OST.3.2
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	841
	K
	751.OST.4.2
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	500,00
	500,00



D 751.24	Zařízení č. 24 - Zvuková režie 446, sklad 420 a rozvodna 421 v 4.NP 	343 890,00
	842
	M
	751.24.1
	Rekuperační jednotka VTR 700 R vybavená radiálními ventilátory s EC motory,rotačním rekuperátorem tepla, elektrickým ohřívačem ELB,filtry F7a M5 a externím ovladačem SAVEControl s kabelem 10 m, Vp = 600 m3/h,pext = 200 Pa, Vo = 600 m3/h,pext = 200 Pa, Qe = 1,67 kW/ 230 V/ 13 A (elektrický ohřev te = -15°C,tp = +22°C), N = 2 x 0,168 kW/ 230 V (ventilátory), Účinnost rotačního rekuperátoru 81%
	kus
	1,000
	185 200,00
	185 200,00

	843
	M
	751.24.1a
	Elektrický ohřívač vestavný ELB-1,67kW VTR 700-R
	kus
	1,000
	3 200,00
	3 200,00

	844
	M
	751.24.1b
	Spínací modul RMK-230
	kus
	1,000
	5 200,00
	5 200,00

	845
	M
	751.24.1c
	Klapka uzavírací se servem EFD/S 250-230 V
	kus
	2,000
	6 580,00
	13 160,00

	846
	M
	751.24.1d
	Pružná spona FK 250
	kus
	4,000
	360,00
	1 440,00

	847
	M
	751.24.2
	Požární klapka PKTM 90-K/SL 200/375-.40 TPM 018/01 (servop
	kus
	2,000
	6 600,00
	13 200,00

	848
	M
	751.24.3
	Tlumič hluku SonoExtra 200-1000
	kus
	3,000
	1 700,00
	5 100,00

	849
	M
	751.24.4
	Žaluzie kruhová s pevnými lamelami IGC-LI 315
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	850
	M
	751.24.5
	Ochranná mříž 250 (průměr ok 10 mm)
	kus
	1,000
	850,00
	850,00

	851
	M
	751.24.6
	Vyústka NOVA-C-2-1025x75-R1-H-ZN
	kus
	2,000
	2 100,00
	4 200,00

	852
	M
	751.24.7
	Vyústka NOVA-C-2-525x75-R1-H-ZN
	kus
	4,000
	1 800,00
	7 200,00

	853
	M
	751.24.8
	Vyústka NOVA-C-1-325x75-R1-H-ZN
	kus
	4,000
	1 120,00
	4 480,00

	854
	M
	751.24.10 a
	Potrubí kruhové Spiro -0315/100%,
	m
	0,500
	780,00
	390,00

	855
	M
	751.24.10 b
	Potrubí kruhové Spiro -0250/50%
	m
	4,000
	520,00
	2 080,00

	856
	M
	751.24.10 c
	Potrubí kruhové Spiro -0200/50%
	m
	28,000
	380,00
	10 640,00

	857
	M
	751.24.10 d
	Potrubí kruhové Spiro -0160/50%
	m
	8,000
	300,00
	2 400,00

	
	
	
	Tepelné izolace veškerého potrubí sání
	
	
	
	

	858
	M
	751.24.TI
	čerstvého,přiváděného a odváděného vzduchu ve strojovně VZT na střeše - Minerální vlna tl.30 mm s Al
	m2
	10,000
	650,00
	6 500,00

	
	
	
	Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k
	
	
	
	

	859
	M
	751.24.TIa
	požárně dělící konstrukci ve strojovně VZT na střeše - odolnost EI 60DP1
	m2
	2,000
	450,00
	900,00

	860
	M
	751.OST.1.1
	těsnící, spojovací a montážní materiál
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	861
	K
	751.OST.2.1
	Montáž zařízení celkem
	kus
	1,000
	75 000,00
	75 000,00

	862
	K
	751.OST.3.1
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	863
	K
	751.OST.4.1
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	500,00
	500,00



D 751.24A	Zařízení č. 24A - Zvuková řežie 446, sklad 420 a rozvodna 421 v 4.NP - _ CHLAZENÍ	278 730,00
	864
	M
	751.24A.1
	Chladící jednotka (tepelné čerpadlo) RAS Multi systém 1 / 3 RAS-5M34 U2AVG-E MULTI 5+1 venkovní N =
2,98 kW/ 230 V/ 16,9 A /jištění 20 A / CYKY 3Cx2,5
	kus
	1,000
	91 000,00
	91 000,00

	865
	M
	751.24A.2
	Chladící jednotka RAS-M16 U2MUVG-E vnitřní kazetová Qch = 4,5 kW
	kus
	1,000
	29 000,00
	29 000,00

	866
	M
	751.24A.3
	Chladící jednotka RAS-M10 U2MUVG-E vnitřní kazetová Qch = 2,7kW
	kus
	2,000
	27 400,00
	54 800,00

	867
	M
	751.24A.4
	RBC-UM21PG(W)-E panel MUT
	kus
	3,000
	9 900,00
	29 700,00

	868
	M
	751.24A.5
	RBC-AX32UM(W)-E IR-kit ovladač
	kus
	3,000
	3 120,00
	9 360,00

	869
	M
	751.24A.6
	Technologické Cu potrubí
	m
	36,000
	520,00
	18 720,00

	870
	M
	751.24A.7
	Potrubí pro odvod kondenzátu
	m
	18,000
	250,00
	4 500,00

	871
	M
	751.24A.8
	Lišta LV 120x40
	m
	25,000
	150,00
	3 750,00

	872
	M
	751.24A.9
	Konzole pro venkovní jednotku
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	873
	M
	751.24A.10
	Drobný,montážní a spojovací materiál
	kus
	3,000
	2 100,00
	6 300,00

	874
	K
	751.24A.11
	Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy
	kus
	3,000
	9 000,00
	27 000,00

	875
	K
	751.24A.12
	Doprava
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00

	
	D
	751.7ST
	Zařízení č. 7ST - Kompletní demontáž stáv. zařízení kuch
	ně
	
	134 900,00

	876
	M
	751.7ST.1
	Ventilátor odvodu vzduchu umístěný ve strojovně VZT m.č.507
	kus
	1,000
	7 900,00
	7 900,00

	877
	M
	751.7ST.2
	Potrubí přívodu vzduchu čtyřhranné sk.I pozink.plech
	m
	98,000
	500,00
	49 000,00

	878
	M
	751.7ST.3
	Potrubí odvodu vzduchu čtyřhranné sk.I pozink.plech
	m
	54,000
	500,00
	27 000,00

	879
	K
	751.19.3a2
	Montáž nového zařízení - elementy
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	880
	K
	751.19.3b.2
	Montáž nového zařízení - potrubí a izolace
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	881
	K
	751.OST.3.2.22
	Doprava
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	D
	751.7
	Zařízení č. 7 - Návrh nového zařízení Propagace 17, skladů 18 a 094 v 1 .PP
	542 760,00
	

	882
	M
	751.7.1
	Rekuperační jednotka FR03 EL-L-CAV (servis dole) vybavená radiálními ventilátory s EC motory,rotačním rekuperátorem tepla, elektrickým ohřívačemfiltry F7a M5 a externím ovladačem NaviPad s kabelem 3 m, Vp = 1000 m3/h,pext = 180 Pa, Vo = 1000 m3/h,pext = 180 Pa, Qe = 5 kW/ 3 x 400 V/ 3 x 16 A (elektrický ohřev te = -15°C,tp = +22°C), N = 2 x 0,676 kW/ 230 V (ventilátory), Účinnost rotačního rekuperátoru 81%
	kus
	1,000
	315 200,00
	315 200,00
	

	883
884
885
886
887
888
889
890
	M
M
M
M
M
M
M
M
	751.7.1a
751.7.1b
751.7.2
751.7.3
751.7.4
751.7.5
751.7.6
751.7.7
	Klapka uzavírací,se servem EFD/S 315-24V
Spona rychloupínací FK 315
Tlumič hluku SonoExtra 250-1000
Protidešťová žaluzie se sítem a rámem,hliník PZAL- 560x250-S-U
Žaluzie přetlaková VK 35
Vyústka NOVA-C-2-825x125-R1-H-ZN
Vyústka NOVA-C-1-425x75-R1-H-ZN
Stěnová mřížka NOVA-L-1-2-300x200-UR-1-12-AN
	kus kus kus
kus
kus kus kus kus
	2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
4,000
5,000
4,000
	7 250,00 450,00
1 920,00
3 100,00
1 240,00
2 140,00
890,00
1 950,00
	14 500,00
1 800,00
3 840,00
3 100,00
1 240,00
8 560,00
4 450,00
7 800,00
	

	891
	M
	751.7.10
	Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech do obv. 1800/50%
	m
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	

	892
	M
	751.7.11 a
	Potrubí kruhové Spiro -0315/70%
	
	2,000
	780,00
	1 560,00
	

	893
	M
	751.7.11 b
	Potrubí kruhové Spiro -0250/30%
	
	28,000
	520,00
	14 560,00
	

	894
	M
	751.7.11 c
	Potrubí kruhové Spiro -0160/50%
	
	5,000
	300,00
	1 500,00
	

	895
	M
	751.7.TI
	Tepelné izolace veškerého potrubí sání čerstvého vzduchu zař.č.7 Minerální vlna tl.30 mm s Al folií
	m2
	12,000
	650,00
	7 800,00
	

	896
897
898
899
	M
K
K
K
	751.OST.1
751.OST.2
751.OST.3
751.OST.4
	těsnící, spojovací a montážní materiál
Montáž zařízení celkem
Doprava
Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus kus kus
kus
	1,000
1,000
1,000
1,000
	45 200,00
75 000,00
16 900,00
18 500,00
	45 200,00
75 000,00
16 900,00
18 500,00
	

	900
	D
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	763
763131913
	Konstrukce suché výstavby
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
D.1.1.9_Půdo rys_4. N P_nový_stav
REVIZNÍ DVÍŘKA 600x600 mm DO PODHLEDU
" m.č. 301" 4,000
" m.č. 401" 2,000
" m.č. 423" 14,000
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	kus
	20,000
4,000
2,000
14,000
20,000
20,000
	1 050,00
	2 106 661,71
21 000,00 CS ÚRS 2020 02

	901
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	763132131
	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a nad nosnými CD profily pruhy izolace š. 150 mm objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 15/45
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714. 3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného požárního předělu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -2622 a -2626 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.
D.1.1.9_Půdo rys_4. N P_nový_stav
8,400 " m.č. 420
7,490 " m.č. 421 12,810 " m.č. 446 3,080 " m.č. 472 Mezisoučet " 4.NP Součet
	m2
	31,780
8,400
7,490
12,810
3,080
31,780
31,780
	1 180,00
	37 500,40 CS ÚRS 2020 02

	902
903
904
	K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
M
	763172312
59882295
5624572R
	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm
VETRACI MRIZKY U PRIVZDUS.VENTILU 8+3
DVIRKA DO OBKLADU A SDK
PRO ZARIZOVACI PREDMETY 24
Součet
mřížka větrací
dvířka zařizovacích předmětů
	kus
kus
kus
	35,000
11,000
24,000
35,000
11,000
24,000
	450,00
650,00
990,00
	15 750,00
7 150,00
23 760,00
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	905
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Instalační technika pro konstrukce ze 763172315	sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus
velikost 600 x 600 mm Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 171 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
D.1.1.9_Půdo rys_4. N P_nový_stav DO PODHLEDU
" m.č. 301" 4,000
" m.č. 401" 2,000
" m.č. 423" 14,000
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	20,000
4,000
2,000
14,000
20,000
20,000
	650,00	13 000,00 CS ÚRS 2020 02

	906
907
	M
K
	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus
Tatímu	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
763181311	kus
montáž zárubně kovové s konstrukci jednokřídlové
	20,000
4,000
	1 220,00	24 400,00 CS ÚRS 2020 02
1 250,00	5 000,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWprofilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře-1421 až-1424jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky PSC	přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, -
délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
VV	" ozn. 27/L" 1,000	1,000
VV	" ozn. 37/P" 1,000	1,000
VV	" ozn. 44/L,P" 1,000+1,000	2,000
VV	Součet	4,000

	908
909
	M
M
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové
55331590	př,čky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm us
	2,000
1,000
	1 730,00	3 460,00 CS ÚRS 2020 02
2 150,00	2 150,00 CS ÚRS 2020 02

	910
911
	M
K
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové
55331595	příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970,	kus
2100mm
-70010-10-10	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
763181312	kus
montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové
	1,000
2,000
	2 180,00	2 180,00 CS ÚRS 2020 02
1 990,00	3 980,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWprofilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře-1421 až-1424jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky PSC	přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, -
délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
VV	" ozn. 25/L"	1,000	1,000
VV	" ozn. 31/P"	1,000	1,000
VV	Součet	2,000

	912
	M
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky	,
55331777	~	r J	ku<;
tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	1,000
	2 860,00	2 860,00 CS ÚRS 2020 02

	913
914
	M
K
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky
55331778	tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm	kus
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
763181422	ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem,	kus
výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m
	1,000
6,000
	3 600,00	3 600,00 CS ÚRS 2020 02
1 800,00	10 800,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky PSC	přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, -
délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

	915
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí 763211231	z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě	2
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,	m
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB
	19,820
	1 980,00	39 243,60 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze
sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až-1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové.
VV	D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
VV	OZN. MP4
VV	" m.č. 157/180/156" 4,000*3,800	15,200
VV	" Odpočet otvorů
VV	-(0,800*1,970*2)	-3,152
VV	OZN. MP5
VV	" m.č. 181/181a" 2,460*3,800	9,348
VV	" Odpočet otvorů
VV	-(0,800*1,970*1)	-1,576
VV	Mezisoučet " 1.NP	19,820
VV	Součet	19,820

	916
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě	9
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,	m
příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 64 dB
	42,146
	2 150,00	90 613,90 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze
sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až-1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové.
VV	D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
VV	OZN. MP3
VV	" m.č. 174" 1,225*2,200	2,695
VV	" m.č. 174/175" (2,375+0,365)*3,800	10,412
VV	" m.č. 175/177" 1,275*3,800	4,845
VV	" m.č. 156/180" 3,575*3,800	13,585
VV	" m.č. 113/181" 2,100*3,800	7,980
VV	" m.č. 181/120" 2,820*3,800	10,716
VV	" Odpočet otvorů
VV	-(0,850*2,200*1)	-1,870
VV	-(1,450*1,970*1)	-2,857
VV	-(1,600*2,100*1)	-3,360
VV	Mezisoučet " 1.NP	42,146
VV	Součet	42,146

	917
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě	9
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,	m
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB
	17,092
	2 350,00	40 166,20 CS ÚRS 2020 02

	918
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až-1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové.
D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
OZN. MP2
"m.č. 177/178" 4,990*3,800
" Odpočet otvorů
-(0,850*2,200*1)
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 763213125	s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem	2
sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5	m
mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 235 mm, profil 100, Rw do 64 dB
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
D.1.1.6.b_Výřez_půdorysu_1.NP_nový_stav
OZN. MP1
	18,962
-1,870
17,092
17,092
78,090
	2 120,00	165 550,80 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	" m.č. 179/178" 8,025*3,800
	30,495

	VV
	" m.č. 177/178" 1,200*3,800
	4,560

	VV
	" m.č. 174/177" 3,750*3,800
	14,250

	VV
	" m.č. 175/177" 1,750*3,800
	6,650

	VV
	" m.č. 174/175/176" (2,400+3,425)*3,800
	22,135

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	78,090

	VV
	Součet
	78,090

	
	
	Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou
	
	

	919
	K
	763221245	konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě	m2
	2,507
	1 980,00	4 963,86 CS ÚRS 2020 02

	
	
	opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw
	
	

	
	
	do 45 dB, stěna tl. 150 mm, profil 100
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u předsazených stěn
	

	
	ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 12-17.. pro předsazené
	

	
	stěny ze sádrokartonových desek nebo cenami 763 11-17.. pro příčky
	

	
	sádrokartonových desek.
	

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	" m.č. 093; ozn. MP9" 0,930*1,250
	1,163

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,163

	VV
	D.1.1.7.a Výřez půdorysu 2.NP nový stav
	

	VV
	" m.č. 276; ozn. MP9" 1,075*1,250
	1,344

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,344

	VV
	Součet
	2,507

	
	
	Stěna šachtová ze sádrovláknitých desek s nosnou
	
	

	920
	K
	konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW	o
	3,990
	3 250,00	12 967,50

	
	
	dvojitě opláštěná deskami 2 x 12,5 mm bez izolace, EI
	
	

	
	
	30, Rw do 35 dB, stěna tl. 225 mm, profil 75
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
	

	PSC
	základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ostatní
	

	
	konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763
	

	
	12-17 pro předsazené stěny ze sádrokartonových desek nebo 763 11-
	

	
	17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
	

	VV
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	OZN. MP8
	

	VV
	" m.č. 178" 1,050*3,800
	3,990

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,990

	VV
	Součet
	3,990

	
	
	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá
	
	

	921
	K
	zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů	9
	141,810
	1 460,00	207 042,60 CS ÚRS 2020 02

	
	
	CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm,
	
	

	
	
	výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podhledů ze
	

	
	sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze
	

	
	sádrokartonových desek.
	

	VV
	D.1.1.5 Půdorys 1.PP 2.PP nový stav
	

	VV
	3,670 " m.č. 10
	3,670

	VV
	5,730 " m.č. 11
	5,730

	VV
	2,560 " m.č. 12
	2,560

	VV
	4,820 " m.č. 13
	4,820

	VV
	2,250 " m.č. 14
	2,250

	VV
	2,450 " m.č. 15
	2,450

	VV
	2,360 " m.č. 16
	2,360

	VV
	7,820 " m.č. 25
	7,820

	VV
	3,910 " m.č. 26
	3,910

	VV
	9,230 " m.č. 28
	9,230

	VV
	7,130 " m.č. 29
	7,130

	VV
	2,670 " m.č. 30
	2,670

	VV
	2,590 " m.č. 31
	2,590

	VV
	7,820 " m.č. 32
	7,820

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	65,010

	VV
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	

	VV
	19,980-11,520 " m.č. 174
	8,460

	VV
	9,650-4,320 " m.č. 175
	5,330

	VV
	4,320 " m.č. 176
	4,320

	VV
	32,250-12,960 " m.č. 177
	19,290

	VV
	27,250-11,880 " m.č. 178
	15,370

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	52,770

	VV
	D.1.1.9 Půdorys 4.NP nový stav
	

	VV
	7,310 " m.č. 401
	7,310

	VV
	4,880 " m.č. 438
	4,880

	VV
	2,640 " m.č. 439
	2,640

	VV
	4,400 " m.č. 442
	4,400

	VV
	4,800 " m.č. 443
	4,800

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	24,030

	VV
	Součet
	141,810

	
	
	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá
	
	

	922
	K
	763231222	zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů	2
	153,750
	1 850,00	284 437,50 CS ÚRS 2020 02

	
	
	CD, UD dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm,
	
	

	
	
	výška konstrukce 135 mm, s izolací, EI Z/S 30
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podhledů ze
	

	
	sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze
	

	
	sádrokartonových desek.
	

	VV
	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
	

	VV
	88,520 " m.č. 04
	88,520

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	88,520

	VV
	D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
	

	VV
	17,860 " m.č. 130
	17,860

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	17,860

	VV
	D.1.1.9_Půdorys_4.NP_nový_stav
	

	VV
	6,900 " m.č. 429
	6,900




	PČ
923
	Typ
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Kód	Popis	MJ
40,470 " m.č. 431
Mezisoučet " 4.NP
Součet
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami 76326452.R1	bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře m
do 0,15 m, opláštění deskou protipožární tl. 15 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.5 b_Výřez_pů dorysu_1.P P_nový_stav RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT " obklad čelní a spodní tyče přířezem š. 120 mm" (0,836+1,156)*24 Mezisoučet " 1.PP
Součet
	Množství
40,470
47,370
153,750
47,808
47,808
47,808
47,808
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 950,00	93 225,60

	924
	K
	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami
■vconaAcnc:	bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře
763264605	„	.	.	..	, .. m
pres 1,25 m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl.
2x15 mm
	3,800
	3 000,00	11 400,00 CS ÚRS 2020 02

	925
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
OZN. MP6
" m.č. 181a" 3,800
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 763264642	~	z -rr- 	 .	o 	 |....	,	.	.	.•	vz	, ..	m
přes 1,75 m do 2 m, opláštění deskou protipožární tl.
2x12,5 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.5 b_Výřez_pů dorysu_1.P P_nový_stav RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT " rš. 836+1156 mm" 12,330 Mezisoučet " 1.PP
Součet
	3,800
3,800
3,800
12,330
12,330
12,330
12,330
	4 500,00	55 485,00 CS ÚRS 2020 02

	926
	K
	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami 763264722	bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře do 0,5 m, m
opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm
	8,075
	2 680,00	21 641,00 CS ÚRS 2020 02

	927
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
OZN. MP10 (rš. 200+100+200 mm)
" m.č. 175" 2,900
" m.č. 176" 0,600
" m.č. 177" 4,575
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami
-rw^Aon.n	bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,25
763264802		 . .		 .,, , , . .	..	, ..	m
m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
OZN. MP7 (rš. 600+300+600 mm)
" m.č. 181a" 5,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	2,900
0,600
4,575
8,075
8,075
5,000
5,000
5,000
5,000
	3 500,00	17 500,00 CS ÚRS 2020 02

	928
	K
	-rwAAAOAA	Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého	n
763411811	.	. z.		।	।	m2
nebo suchého prostředí z desek
	25,795
	98,70	2 545,97 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.
D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
(1,500+1,375+1,475*6)*2,200
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	25,795
25,795
25,795
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	929
	K
	Sanitární sestava celoskleněných kabin s
7634122.R1	grafopotiskem z bezpečnostního kaleného skla tl. 10	m2
mm
	72,127
	3 703,00	267 086,28

	Poznámka k položce: Poznámka k položce: 70L - celoskleněné dveřní křídlo otočné do otvoru 850/2200mm - 1ks 70P - celoskleněné dveřní křídlo otočné do otvoru 850/2200mm - 1ks - horním závěs, horní čep, spodní závěs do podlahového samozavírače (nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, mechanické zajištění polohy trvalého otevření ) oboustranná dlouhá svislá madla, bez zámku, materiál kování dle materiálu kování WC kabin - sklo dtto sklo WC kabin (bezpečnostní kalené sklo tl. 10mm, na kterém jsou sražené hrany a leštěné boky, sklo s potiskem anorganickými keramickými inkousty odolnými proti poškrábání a vlhkému prostředí. Rozlišení tisku až 800dpi) - Motiv bude upřesněn po dohodě GP a provozovatele 71 - sestava tří celoskleněných WC kabin šířka 1,1m, hloubky 1,55m, čelní stěna se třemi otočnými dveřmi š. 0,7m, dvě mezipříčky Konstrukce: bezpečnostní kalené sklo tl. 10mm, na kterém jsou sražené hrany a leštěné boky, v kombinaci s hliníkovými doplňky s povrchovou úpravou elox. Standardní výška kabin 200 cm + horní ztužující hrazda s distancí od přední pohledové stěny ( včetně
P	podpěrných noh) pro nerušený originální design skleněných kabin.
Podpěrné hliníkové nohy mají výšku 100 mm (výška hrany skla od země), hliníkové panty 2ks na dveře, uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření, sklo s potiskem anorganickými keramickými inkousty odolnými proti poškrábání a vlhkému prostředí. Rozlišení tisku až 800dpi. Motiv bude upřesněn po dohodě GP a provozovatele. 72 - sestava jedné hygienické kabiny a osmi celoskleněných WC kabin celková délka stěn 21,5m včetně 9ks otočných dveří š. 0,7m Konstrukce: bezpečnostní kalené sklo tl. 10mm, na kterém jsou sražené hrany a leštěné boky, v kombinaci s hliníkovými doplňky s povrchovou úpravou elox. Standardní výška kabin 200 cm + horní ztužující hrazda s distancí od přední pohledové stěny ( včetně podpěrných noh) pro nerušený originální design skleněných kabin. Podpěrné hliníkové nohy mají výšku 100 mm (výška hrany skla od země), hliníkové panty 2ks na dveře, uzavírání dveří západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření, sklo s potiskem anorganickými keramickými inkousty odolnými proti poškrábání a vlhkému prostředí. Rozlišení tisku až 800dpi. Motiv bude upřesněn po dohodě GP a provozovatele.
VV	D.1.1.6. b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
VV	OZN. 70 - 72 (plochy včetně dveří; kompletní dodávka včetně
nožiček, horní hrazdy, pantů, kování apod.)
VV	" m.č. 174" (0,400*8+1,550*2+3,300+0,850)*2,200	22,990
VV	m.č. 178	49 137
(1,025+4,000+1,760+5,500+1,550*4+3,000+0,850)*2,200	,
VV	Mezisoučet " 1.NP	72,127
VV	Součet	72,127

	930
	K
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 763431001	roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti	m2
panelů do 0,36 m2
	409,430
	556,00	227 643,08 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu-1001 až -
PSC	1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2.
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...
VV	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
VV	74,710 " m.č. 17	74,710
VV	Mezisoučet " 1.PP	74,710
VV	D.1.1.6_Půdo rys_ 1. N P_nový_stav
VV	7,050 " m.č. 113	7,050
VV	30,770 " m.č. 146	30,770
VV	11,520 " m.č. 174	11,520
VV	3,600 " m.č. 175	3,600
VV	6,480+6,480 " m.č. 177	12,960
VV	11,880 " m.č. 178	11,880
VV	14,580 " m.č. 179	14,580
VV	21,680 " m.č. 181	21,680
VV	39,400 " m.č. 181a	39,400
VV	Mezisoučet " 1.NP	153,440
VV	D.1.1.7_Půdo rys_2. N P_nový_stav
VV	12,910 " m.č. 204	12,910
VV	23,970 " m.č. 205	23,970
VV	18,510 " m.č. 209a	18,510
VV	14,520 " m.č. 275	14,520
VV	3,410 " m.č. 276	3,410
VV	Mezisoučet " 2.NP	73,320
VV	D.1.1.8_Půdo rys_3. N P_nový_stav
VV	25,680 " m.č. 302	25,680
VV	19,880 " m.č. 303	19,880
VV	4,200 " m.č. 304	4,200
VV	22,130 " m.č. 305	22,130
VV	6,970 " m.č. 375	6,970
VV	Mezisoučet " 3.NP	78,860
VV	D.1.1.9_Půdorys_4.NP_nový_stav
VV	12,800+5,500 " m.č.	470	18,300
VV	7,110 " m.č. 471	7,110
VV	3,690 " m.č. 473	3,690
VV	Mezisoučet " 4.NP	29,100
VV	Součet	409,430

	931
	M
	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá	^
rastr š 24mm tl 20mm
	429,902
	797,00	342 631,89 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	409,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	429,902
429,902
	

	932
	K
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 998763102	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	0,011
	2 020,00	22,22







	933
	K
	998763181
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,011
	796,00
	8,76

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
	
	
	
	31 708,80 CS ÚRS 2020 02

	934
	K
	998763304
	nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použjí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	t
	23,488
	1 350,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
	
	
	
	14 186,75 CS ÚRS 2020 02

	935
	K
	998763381
	nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	23,488
	604,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použjí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	
	
	
	

	
	PSC
	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	6 601 530,76

	936
	K
	76611182.R1
	Demontáž atypického zrcadla ve dřevěném rámu s úschovou dle dispozic objednatele
	m2
	17,900
	950,00
	17 005,00

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	17,900
	
	17,900
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	17,900
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,900
	
	

	
	
	
	Dveře dřevěné ozn. 10/P 1700x1970 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do otvoru cca 1900/2100mm + jednostranná obložka navazující na dřev. obložení sálu, krycí lazura
	
	
	
	

	937
	K
	76666.10
	dle stávající, panikové madlo na obou křídlech, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/KOO/Sm/PANIK
	kus
	1,000
	164 000,00
	164 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 10/P" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Dveře dřevěné ozn. 11/P 1500x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do otvoru cca 1700/2200mm + jednostranná obložka, krycí lazura dle stávající, podlahový
	
	
	
	

	938
	K
	76666.11
	samozavírač bez zajištění polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00

	
	
	
	posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW
	
	
	
	

	
	
	
	30DP3/C2/KOO
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 11/P" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	
	
	Dveře dřevěné ozn. 12 1800x2100 mm; repase stávajících dřevěných ( masiv dub ) dvoukřídlých dveře
	
	
	
	

	939
	K
	76666.12
	s profilací s dřevěnými atyp. madly včetně repase podlahového samozavírače, osazení panikového madla na obou křídlech včetně případných úprav dveří, zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
	kus
	7,000
	46 000,00
	322 000,00

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
	

	VV
	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
	

	VV
	" ozn. 12" 7,000
	7,000

	VV
	Součet
	7,000




	940
	K
	76666.13
	Dveře dřevěné ozn. 13/L 900x2150 mm; dřevěné ( masiv dub ) jednokřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně přisazené ke stěně s otvorem cca 1000/2200mm + lišty pro napojení na stávající dřev. obklad sálu, krycí lazura dle stávající, inverzně namontovaný pohon otočného křídla certifikovaný pro systém přívodu vzduchu a odvodu kouře a tepla (RWA), dveře se otvírají silou prožiny a zavírají se motoricky - při výpadku proudu nebo požárním alarmu se dveře bezpečně otevřou ( nouzový napájecí zdroj neni potřebný ), montáž na křídlo proti závěsům s lištou, provozní ovládání tlačítky na obou stranách, bez zámku
	kus
	1,000
	120 000,00
	120 000,00

	941
	P
VV
VV
VV
K
	76666.14
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní " ozn. 13/L" 1,000
Součet
Dveře dřevěné ozn. 14/L,P 800x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) jednokřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do otvoru cca 1000/2200mm + lišty pro napojení na stávající dřev. obklad sálu, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač bez zajištění polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, panikové madlo, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/Sm/PANIK
	kus
	1,000
1,000
2,000
	69 000,00
	138 000,00

	942
	P
VV
VV
VV
K
	76666.15
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní " ozn. 14/L,P" 1,000+1,000 Součet
Dveře dřevěné ozn. 15/L 900x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) jednokřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, obložková dřevěná ( dub masiv ) zárubeň, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač bez zajištění polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2
	kus
	2,000
2,000
1,000
	56 600,00
	56 600,00

	943
	P
VV
VV
VV
K
	76666.16
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 15/L" 1,000
Součet
Dveře dřevěné ozn. 16/L 800x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) jednokřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do otvoru cca 1000/2200mm + jednostranná obložka, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač bez zajištění polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
	kus
	1,000
1,000
1,000
	41 000,00
	41 000,00

	944
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	76666.17
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
· ozn. 16/L" 1,000
Součet
Dveře ozn. 17/P 800x2100 mm; repase stávajících dřevěných ( masiv dub ) jednokřídlých dveří s profilací s dřevěnými atyp. madly včetně repase podlahového samozavírače, zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
· ozn. 17/P" 1,000
Součet
	kus
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	20 160,00
	20 160,00

	945
	K
P
VV
VV
VV
	76666.18
	Dveře dřevěné ozn. 18/L 1100x2170 mm; dřevěné ( masiv dub ) jednokřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do otvoru cca 1300/2200mm + oboustranně lišty imitující obložkovou zárubeň, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, panikové madlo
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 18/L" 1,000
Součet
	kus
	1,000
1,000
1,000
	57 000,00
	57 000,00







	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	946
	K
P
VV
VV
VV
	76666.20
	DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ozn. 20/L 1650x1970 mm ASYMETRICKÉ - KŘÍDLA 1100+550mm OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ BLOKOVÁ PRO ZAZDĚNÍ DO ZDI S NADMĚRNOU TLOUŠŤKOU EI 30DP3/C2/Sm/KOO/PANIK; KLIKA - PANIKOVÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ BLOKOVÁ ZÁRUBEŇ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 20/L" 1,000
Součet
	kus
	1,000
1,000
1,000
	76 000,00
	76 000,00
	

	947
	K
P
VV
VV
VV
	76666.21
	Dveře ozn. 21/P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM EI 30DP3/C2/Sm/PANIK KOULE - PANIKOVÉ MADLO SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ MAGNET OVLÁDANÝ EPS VČETNĚ DODÁVKY PŘÍDRŽNÉHO MAGNETU
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 21/P" 1,000
Součet
	kus
	1,000
1,000
1,000
	49 000,00
	49 000,00
	

	948
	K
	76666.22
	Dveře ozn. 22/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 130MM EI 30DP3/C2/Sm/PANIK KOULE - PANIKOVÉ MADLO SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	kus
	4,000
	38 000,00
	152 000,00
	

	949
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	76666.23
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 22/L,P" 3,000+1,000
Součet
Dveře ozn. 23/P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM EI 30DP3/C2/Sm KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ
ZÁMEK VI OŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 23/P" 1,000
Součet
	kus
	4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
	33 000,00
	33 000,00
	

	950
	K
	76666.24
	Dveře ozn. 24/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM EI 30DP3/C2/Sm KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VI OŽKOVÝ
	kus
	7,000
	33 000,00
	231 000,00
	

	951
	P
VV
VV
VV
K
	76666.25
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 24/L,P" 6,000+1,000
Součet
Dveře ozn. 25/L 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE ASYMETRICKÉ KŘÍDLA 900+550mm
OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM OCEL. ZAR. DO
SDK PŘÍČKY TL. 125MM EW 30DP3/C2/Sm/KOO/PANIK KLIKA - PANIKOVÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VI OŽKOVÝ
	kus
	7,000
7,000
2,000
	75 000,00
	150 000,00
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
	
	
	
	
	

	952
	K
	76666.26
	Dveře ozn. 26/L 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, DŘEVĚNÉ OCEL. ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140MM EW 30DP3/C2/Sm KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	kus
	1,000
	60 000,00
	60 000,00
	

	953
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	76666.27
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 26/L" 1,000
Součet
Dveře ozn. 27/L 900x2100 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ PLNÉ, KOUŘOTĚSNÉ, DŘEVĚNÉ OCEL. ZAR. DO SDK PŘÍČKY TL. 100MM EW 30DP3/C2/Sm KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 27/L" 1,000
Součet
	kus
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	32 000,00
	32 000,00
	

	954
	K
	76666.28
	Dveře ozn. 28/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ÚSTÍ Š. 140 MM EW 30DP3/C2/Sm/PANIK KOULE- PANIK.KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	kus
	1,000
	37 000,00
	37 000,00
	

	
	p
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 28/P" 1,000
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	955
	K
	Dveře ozn. 29/L 600x1970 mm; JEDNOKŘÍDLE
DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ
76666.29	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM EW	kus
30DP3/C2/Sm/PANIK KOULE - PANIK.KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	36 000,00	36 000,00

	956
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 29/L" 1,000
Součet
Dveře ozn. 29/AL, AP 600x1970 mm; JEDNOKŘÍDLE
DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ KOUŘOTĚSNÉ DŘEVĚNÉ 76666.29A	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ EW	kus
30DP3/C2/Sm/PANIK KOULE - PANIK.KLIKA
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 29/AL,P" 1,000+1,000
Součet
	1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
	36 000,00	72 000,00

	957
	K
P
VV
VV
VV
	Dveře ozn. 30/L,P 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOMPLETNÍ SYSTÉM
76666.30	PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ KŘÍDEL OVLÁDANÝCH	kus
EPS EI 30DP3/C2/PANIK KLIKA - PANIKOVÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ MAGNETY OVLÁDANÉ EPS Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 30/L,P" 5,000+4,000 Součet
	9,000
9,000
9,000
	90 000,00	810 000,00

	958
	K
	Dveře ozn. 31/P 1600x2100 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666 31	ZÁRUBEŇ DO SDK PŘÍČKY TL. 125 MM EW
.	30DP3/C2/PANIK KLIKA - PANIKOVÉ MADLO NA	us
OBOU KŘÍDLECH SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	76 000,00	76 000,00

	959
	P
VV
VV
VV
K
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 31/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 32/P 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE OTVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.32	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2/PANIK KLIKA - kus
PANIKOVÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH
SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
1,000
1,000
	74 000,00	74 000,00

	960
	P
VV
VV
VV
K
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 32/P" 1,000 Součet
Dveře ozn. 33/P 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE ASYMETR. 900+550 MM OTEVÍRAVÉ PLNÉ.
76666.33	DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EI	KUS
30DP3/C2/PANIK KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
1,000
1,000
	64 000,00	64 000,00

	961
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 33/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 34/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
76666 34	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.34	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EI 30DP3/C2 KOULE - KLIKA	kus
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 34/L,P" 1,000+1,000
Součet
	1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
	33 000,00	66 000,00

	962
	K
P
VV
VV
VV
	Dveře ozn. 35/L,P 800x2170 mm (atyp);
JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ Š.
76666.35	ÚSTÍ 150 MM EW 30DP3/C2/PANIK KLIKA -	kus
PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK
VI OŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 35/L,P" 1,000+1,000
Součet
	2,000
2,000
2,000
	40 000,00	80 000,00

	963
	K
	Dveře ozn. 36/L 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.36	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM EW 30DP3/C2/PANIK	kus
KOULE - PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ
	1,000
	40 000,00	40 000,00

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
	

	VV
	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
	

	VV
	" ozn. 36/L" 1,000
	1,000

	VV
	Součet
	1,000




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	964
	K
	Dveře ozn. 37/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.37	ZÁRUBEŇ DO SDK PŘÍČKY TL. 125 MM EW	kus
30DP3/C2/PANIK KOULE - PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	40 000,00	40 000,00

	965
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 37/P" 1,000 součet
Dveře ozn. 38/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.38	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2/PANIK KOULE - kus
PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK
VI OŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 38/L,P" 2,000+1,000
Součet
	1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
	40 000,00	120 000,00

	966
	K
	Dveře ozn. 39/P 1250x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ ASYMETRICKÉ 800+450 MM
76666.39	PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ	kus
ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2 KOULE - KLIKA
SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	60 000,00	60 000,00

	967
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní " ozn. 39/P" 1,000 Součet
Dveře ozn. 40/L 110x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
7RRRR4fl	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.40	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2 KOULE- KLIKA kus
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 40/L" 1,000
Součet
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	40 000,00	40 000,00

	968
	K
	Dveře ozn. 41/L 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
7fifififi41	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
.	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2 KLIKA - KLIKA	us
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	35 000,00	35 000,00

	969
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 41/L" 1,000
Součet
Dveře ozn. 42/L 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
7RRRR 47	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVENÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.42	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ EW 30DP3/C2 KOULE - KLIKA kus
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 42/L" 1,000
Součet
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	35 000,00	35 000,00

	970
	K
	Dvířka ozn. 43/L 600x600 mm (atyp); JEDNOKŘÍDLÁ 76666.43	DVÍŘKA PLNÁ VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU EW kus
30DP3 ZÁMEK NA ŠESTIHRAN
	1,000
	10 000,00	10 000,00

	971
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 43/L" 1,000 Součet
Dveře ozn. 44/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.44	ZÁRUBEŇ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 MM EW	kus
30DP3/C2 KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní " ozn. 44/L,P" 1,000+1,000 Součet
	1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
	35 000,00	70 000,00

	972
	K
	Dveře ozn. 45/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ	.
'6666.45	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM EW 30DP3/C2 KOULE -	kus
KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	35 000,00	35 000,00

	973
	P
VV
VV
VV
K
p
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 45/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 46/L 1100x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.46	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM C2/PANIK KOULE -	kus
PANIKOVÉ MADLO SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK
VL OŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 46/L" 1,000
Součet
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	38 000,00	38 000,00




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	974
	K
	Dveře ozn. 47/L,P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.47	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM C2/PANIK KOULE -	kus
PANIKOVÁ KLIKA SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VI OŽKOVÝ
	3,000
	35 000,00	105 000,00

	975
	P
VV
VV
VV
K
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 47/L,P" 2,000+1,000
Součet
Dveře ozn. 48/P 900x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.48	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - KLIKA	kus
HORIZONTÁLNÍ MADLO NEREZOVÉ SAMOZAVÍRAČ WC ZÁMEK (dle vyhl.č. 389/2009 Sb.)
	3,000
3,000
1,000
	32 000,00	32 000,00

	976
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 48/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 49/L,P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ '6666.49	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA kus
SAMOZAVÍRAČ ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 49/L,P" 1,000+1,000
Součet
	1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
	35 000,00	70 000,00

	977
	K
	Dveře ozn. 50/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
cn	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ	.
76666.50	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - KLIKA ZÁMEK	kus
VLOŽKOVÝ
	4,000
	28 000,00	112 000,00

	978
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 50/P" 4,000
Součet
Dveře ozn. 51/L,P 700x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
M	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ
76666.51	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KLIKA - KLIKA WC	kus
ZÁMEK
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 51/L,P" 1,000+2,000
Součet
	4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
	28 000,00	84 000,00

	979
	K
P
VV
VV
VV
	Dveře ozn. 52/P 1450x19/0 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ AKT. KŘÍDLO 800
TKKKK «	MM PLNÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO 650 MM
76666.52	CELOPROSKLENÉ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ	kus
ZÁRUBNĚ KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA ZÁMEK
VI OŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 52/P" 2,000
Součet
	2,000
2,000
2,000
	45 000,00	90 000,00

	980
	K
	Dveře ozn. 53/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
co	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ
76666.53	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KLIKA - PANIKOVÁ KLIKA	kus
ZÁMEK VLOŽKOVÝ
	1,000
	30 000,00	30 000,00

	981
	P
VV
VV
VV
K
P
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 53/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 54/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ	.
'6666.54	ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140 MM KOULE - PANIKOVÁ	kus
KLIKA ZÁMEK VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 54/P" 1,000
Součet
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	30 000,00	30 000,00

	982
	K
	Dveře ozn. 55/P 800x1970 mm; JEDNOKŘÍDLÉ
76666.55	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO STÁVAJÍCÍ kus
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SVISLÁ MADLA (BEZ ZÁMKU)
	1,000
	30 000,00	30 000,00

	983
	P
VV
VV
VV
K
p
VV
VV
VV
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 55/P" 1,000
Součet
Dveře ozn. 56/L 1450x1970 mm; DVOUKŘÍDLÉ
DVEŘE ASYMETRICKÉ 800+650 MM OTEVÍRAVÉ
76666.56	PLNÉ DŘEVĚNÉ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Š. ÚSTÍ 140	kus
MM KOULE - KLIKA SAMOZAVÍRAČ S KOO ZÁMEK
VLOŽKOVÝ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 56/L" 1,000
Součet
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	56 000,00	56 000,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	984
	K
	76666.6
	Dveře dřevěné ozn. 6L,P 1600x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací, dřevěnými atyp. madly a půlkruhovým prosklenním - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně integrované do obložky otvoru ve stěně tl. 250mm, krycí lazura dle stávající, panikové madlo na obou křídlech, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/KOO/PANIK
	kus
	2,000
	160 000,00
	320 000,00

	
	P
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 6L,P" 2,000
Součet
	
	2,000
2,000
	
	

	985
	K
	76666.7
	Dveře dřevěné ozn. 7/L,P 1800x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do deštěného otvoru cca 2000/2200mm + jednostranná obložka přizpůsobená stávajícímu dřevěnému obkladu, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/KOO/Sm
	kus
	3,000
	170 000,00
	510 000,00

	
	P
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 7L,P" 3,000
Součet
	
	3,000
3,000
	
	

	986
	K
	76666.8
	Dveře dřevěné ozn. 8L 1800x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do deštěného otvoru cca 2000/2200mm + jednostranná obložka, krycí lazura dle stávající, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/KOO/Sm
	kus
	3,000
	170 000,00
	510 000,00

	
	P
VV
VV
VV
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 8L" 3,000
Součet
	
	3,000
3,000
	
	

	987
	K
	76666.9
	Dveře dřevěné ozn. 9/L,P 1800x2100 mm; dřevěné ( masiv dub ) dvoukřídlé dveře s profilací s dřevěnými atyp. madly - replika stávajících dveří, včetně rámové zárubně do deštěného otvoru cca 2000/2200mm + jednostranná obložka, krycí lazura dle stávající, panikové madlo na obou křídlech, podlahový samozavírač s elektrickým zajištěním polohy trvalého otevření ( nastavitelná síla a rychlost zavírání a dorazu, tlumení otevírání, integrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání ), zámek vložkový se systémem univerzálního klíče, provedení dle PBŘ - EW 30DP3/C2/KOO/Sm/PANIK
	kus
	5,000
	170 000,00
	850 000,00

	988
	P
VV
VV
VV
K
	766821112
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž dle specifikace
D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
" ozn. 9/L,P" 1,000+4,000
Součet
Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové dvoukřídlové
	kus
	5,000
5,000
6,000
	1 577,00
	9 462,00 CS ÚRS 2020 02

	989
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
	766821131
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
" 850x400x3500 mm" 6,000
Mezisoučet " 4.NP
Součet
Montáž nábytku vestavěného dílu boku nebo mezistěny
	kus
	6,000
6,000
6,000
6,000
	957,10
	5 742,60 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skladebně.
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
" 850x400x3500 mm" 6,000
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	
	6,000
6,000
6,000
	
	

	990
	K
	766821132
	Montáž nábytku vestavěného dílu zadního
	kus
	6,000
	975,10
	5 850,60 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny
	

	
	náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru
	

	
	cen lze použít skladebně.
	

	VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
	

	VV
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
	

	VV
	" 850x400x3500 mm" 6,000
	6,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	6,000

	VV
	Součet
	6,000

	991
	K
	766821141	Montáž nábytku vestavěného dveří otvíravých	kus
	12,000
	1 489,00	17 868,00 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny
	

	
	náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru
	

	
	cen lze použít skladebně.
	

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
	

	VV
	" 850x400x3500 mm" 6,000*2
	12,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	12,000

	VV
	Součet
	12,000

	992
	K
	76682582.R1	Demontáž sestavy barového pultu pro zpětnou montáž set
	1,000
	5 000,00	5 000,00

	
	Poznámka k položce:
	

	
	Poznámka k položce: demontáž sestavy barového pultu pro zpětnou
	

	
	montáž pult 6950/550mm s masivní mram. deskou tl. 100mm, podnož
	

	P
	zděná tl. 200mm se zabudovaným rámem z ocel. profilů pro uložení
	

	
	mram. desky, pohledová strana s nalepeným kobercem, 5ks opěrných
	

	
	rámů z nerezových trubek DN 50, 10ks atyp. barových stoliček
	

	
	kotvených do podlahy, podnož z nerez. trubek, čalouněný podsedák
	

	993
	K
	76682582.R2	Montáž sestavy barového pultu	set
	1,000
	10 000,00	10 000,00

	
	Poznámka k položce:
	

	
	Poznámka k položce: zpětná montáž pult 695C/550mm s masivní mram.
	

	
	deskou tl. 100mm, podnož zděná tl. 200mm se zabudovaným rámem z
	

	P
	ocel. profilů pro uložení mram. desky, pohledová strana s nalepeným
	

	
	kobercem, 5ks opěrných rámů z nerezových trubek DN 50, 10ks atyp.
	

	
	barových stoliček kotvených do podlahy, podnož z nerez. trubek,
	

	
	čalouněný podsedák
	

	994
	K
	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus
	6,000
	197,00	1 182,00 CS ÚRS 2020 02

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
	

	VV
	" 850x400x3500 mm" 6,000
	6,000

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	6,000

	VV
	Součet
	6,000

	
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
	
	

	995
	K
	/-.00-700. ...	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 766104	.	,	. . ,—.			 „	t
	5,349
	1 330,00	7 114,17 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres
	
	

	
	
	24 do 36 m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
	
	

	996
	K
	ooo-7oodod	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně .
	5,349
	663,00	3 546,39 CS ÚRS 2020 02

	
	
	za přesun prováděný bez použití mechanizace pro
	
	

	
	
	jakoukoliv výšku objektu
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	D
	767	Konstrukce zámečnické
	
	4 630 517,87

	997
	K
	767112811	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2
	14,400
	370,00	5 328,00 CS ÚRS 2020 02

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	OCELOSKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI
	

	VV
	4,000*3,600
	14,400

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	14,400

	VV
	Součet
	14,400

	998
	K
	Dílenská příprava a výroba nosné konstrukce	.
	5 815.320
	60.00	348 919.20

	
	ocelového schodiště a zábradlí
	

	VV
	D.1.1.16 Konstrukce vestavovaného schodiště
	

	VV
	NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" jackel 200/100/10 mm" 1045,000
	1 045,000

	VV
	" Uč. 200" 3960,000
	3 960,000

	VV
	" L 90/90/10 mm" 155,000
	155,000

	VV
	" P10" 48,000
	48,000

	VV
	" P12" 30,000
	30,000

	VV
	ZÁBRADLÍ
	

	VV
	291,000+0,400+3,000+2,000+4,000
	300,400

	VV
	" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál"
	

	
	(1045,000+3960,000+155,00+48,000+30,000+300,400)*5/100
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	5 815,320

	VV
	Součet
	5 815,320

	
	
		 .	Montáž nosné konstrukce ocelového schodiště	.
	
	

	999
	K
	76721011.R1	. , ,	kg
svařováním
	5 499,900
	90,00	494 991,00







	1000
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
" jackel 200/100/10 mm" 1045,000
" Uč. 200" 3960,000
" L 90/90/10 mm" 155,000
" P10" 48,000
" P12" 30,000
" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" (1045,000+3960,000+155,00+48,000+30,000)*5/100 Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
Součet
ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t
" Uč. 200" 3960,000*0,001
" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" 3,960*5/100
Součet
4,158*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	1 045,000
3 960,000
155,000 48,000 30,000
261,900

	
	VV
VV
M
VV
VV
VV
VV
VV
	13010826
	
	5 499,900
5 499,900
4,491
3,960
0,198
4,158
4,491
4,491
	61 100,00
	274 400,10
	CS ÚRS 2020 02

	1001
	M
	13010436
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 90x90x10mm
	0,176
	60 200,00
	10 595,20
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" L 90/90/10 mm" 155,000*0,001
	0,155
	
	
	

	
	VV
	
	" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" 0,155*5/100
	0,008
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,163
	
	
	

	
	VV
	
	0,163*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,176
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,176
	
	
	

	1002
	M
	14550329.2
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 200x100x10mm	t
	1,185
	50 000,00
	59 250,00
	

	
	VV
	
	" jackel 200/100/10 mm" 1045,000*0,001
	1,045
	
	
	

	
	VV
	
	" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" 1,045*5/100
	0,052
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	1,097
	
	
	

	
	VV
	
	1,097*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	1,185
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	1,185
	
	
	

	1003
	M
	13611228
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t
	0,054
	57 900,00
	3 126,60
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" P10" 48,000*0,001
	0,048
	
	
	

	
	VV
	
	" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" 0,048*5/100
	0,002
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,050
	
	
	

	
	VV
	
	0,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,054
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,054
	
	
	

	1004
	M
	13611232
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t
	0,035
	58 100,00
	2 033,50
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" P12" 30,000*0,001
	0,030
	
	
	

	
	VV
	
	" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál" 0,030*5/100
	0,002
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,032
	
	
	

	
	VV
	
	0,032*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,035
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	0,035
	
	
	

	1005
	K
	767210151
	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním
	132,000
	134,00
	17 688,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.16 Konstrukce vestavovaného schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	NÁŠLAPNÉ PRVKY (BN-G 200/50/2,5 MM NEBO 250/50/2,5 MM)
	
	
	
	

	
	VV
	
	" 1.PP" 4,000+2,000+1,000+3,000+1,000
	11,000
	
	
	

	
	VV
	
	" 1.NP" 1,000+4,000+1,000+1,000+5,000
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	" 2.NP" 1,000+5,000+1,000+4,000+1,000+1,000+5,000
	18,000
	
	
	

	
	VV
	
	" 3.NP" 1,000+1,000+2,000+3,000+4,000+1,000
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	NÁŠLAPNÉ PRVKY (BN-G 270/75/2,5 MM NEBO 300/75/2,5 MM)
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,000+57,000+17,000
	79,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	132,000
	
	
	

	1006
	M
	5534708.1
	schodišťový stupeň plechový profil tvaru C z žárově pozinkovaného plechu tl. 2,5 mm (200x50 mm)
	41,600
	2 188,00
	91 020,80
	

	1007
	M
	5534708.2
	schodišťový stupeň plechový profil tvaru C z žárově pozinkovaného plechu tl. 2,5 mm (250x50 mm)
	97,200
	2 590,00
	251 748,00
	

	1008
	M
	5534708.3
	schodišťový stupeň plechový profil tvaru C z žárově pozinkovaného plechu tl. 2,5 mm (270x75mm)
	5,500
	2 680,00
	14 740,00
	

	1009
	M
	5534708.4
	schodišťový stupeň plechový profil tvaru C z žárově pozinkovaného plechu tl. 2,5 mm (300x75mm)
	80,200
	2 990,00
	239 798,00
	

	
	
	
	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo
	
	
	
	

	1010
	K
	767220210
	tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci,	m
	26,000
	444,00
	11 544,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99-.. Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny
	
	
	
	

	
	PSC
	
	náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až - 6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16-.. Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.16 Konstrukce vestavovaného schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,000
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	26,000
	
	
	

	1011
	M
	55300.R0
	schodišťové zábradlí z ocelových trubek včetně montážního a kotvícího materiálu
	26,000
	2 900,00
	75 400,00
	







	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - profil madel, sloupků zábradlí a rozpěr středových dloupů - TR 50/5mm včetně cca 13ks půlkulatých ocel. víček cca 13ks kolen R50 ( pro větší úhel počítány 2ks ) délka celkem - 47,4m + 10% = 52,2m, hmotnost celkem - 291kg - spojka madel na podestě ±0,000 -
P	TR 38/5, dl. 100mm, hmotnost 0,4kg - konzoly madel - TR 25/6mm dl.
71mm, vnitřní závit M16 dl. 25mm přivařena ke sloupům SL1 a SL2 délka celkem - 12 ks - 0,9m, hmotnost celkem - 3kg - patka styku s konzolou madla - tyč 50/8 dl. 50mm - 12ks délka celkem - 12 ks - 0,6m, hmotnost celkem - 2kg - patky rozpěr - tyč 80/10 dl. 150mm délka celkem - 4 ks - 0,6m, hmotnost celkem - 4kg - 16ks M16/30 šroub s nízkou hlavou, vnitřní šestihran, ocel 8.8, zinek bílý

	1012
	K
	Montáž ochranné výplněové konstrukce zábradlí 76724911.R1	průběžné nebo obtáčející schodiště, s úpravou pro	m2
výplň drátěnou nerezovou sítí
	26,000
	990,00	25 740,00

	VV	D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
VV	LANKOVÁ NEREZOVÁ SÍŤ	1,5	MM	OKO 70/120 MM
VV	" pole mezi střed. sloupky + mezi schodnicí a madlem"
14,100+11,900	26,000
VV	Mezisoučet " 1.PP - 4.NP	26,000
VV	Součet	26,000

	1013
	M
	55300 R1	nerezová síť z drátu 1,5 mm; oko 70/120 mm včetně	2
.	kotvících a montážních prvků	m
	26,000
	1 680,00	43 680,00

	1014
	K
	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2
	316,346
	76,00	24 042,30 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
VV	" FEAL" 74,710+9,350	84,060
VV	Mezisoučet " 1.PP	84,060
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 21,100+7,875*0,430+8,100+66,900+30,700	130,186
VV	Mezisoučet " 1.NP	130,186
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 82,400	82,400
VV	Mezisoučet " 2.NP	82,400
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 19,700	19,700
VV	Mezisoučet " 3.NP	19,700
VV	Součet	316,346
1015 K 767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	316,346	47,40	14 994,80 CS ÚRS 2020 02
VV	D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
VV	" FEAL" 74,710+9,350	84,060
VV	Mezisoučet " 1.PP	84,060
VV	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 21,100+7,875*0,430+8,100+66,900+30,700	130,186
VV	Mezisoučet " 1.NP	130,186
VV	D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 82,400	82,400
VV	Mezisoučet " 2.NP	82,400
VV	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
VV	" FEAL" 19,700	19,700
VV	Mezisoučet " 3.NP	19,700
VV	Součet	316,346

	1016
	K
	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 767610115	ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do m2
zdiva, plochy do 0,6 m2
	1,120
	817,00	915,04 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i PSC	montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.
VV	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
VV	" ozn. 62" 0,800*0,400*3	0,960
VV	" ozn. 63" 0,400*0,400*1	0,160
VV	Mezisoučet " 1.PP	1,120
VV	Součet	1,120
1017 M 55341000	okno Al s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,120	60 535,00	67 799,20 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ozn. 62 - EW 45DP1 KOVOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, 2 x PEVNĚ ZASKLENÉ, STŘEDNÍ DÍL BEZ VÝPLNĚ, ZASKLENÍ OPTICKY NEUTRÁLNÍ BEZ LOMU SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ, NUTNO
P	ODSOUHLA SIT S DODA VA TELEM PROMÍTA ČEK A PROJEKTORŮ
ozn. 63 - EW 45DP1 KOVOVÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ JEDNODÍLNÉ, OPTICKY NEUTRÁLNÍ BEZ LOMU SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ, NUTNO ODSOUHLASIT S DODA VA TELEM PROMÍTAČEK A PROJEKTORŮ

	1018
	K
	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo 767610116	ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do m2
zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
	5,400
	772,00	4 168,80 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i PSC	montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.
VV	D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
VV	" ozn. 61" 1,350*0,800*5	5,400
VV	Mezisoučet " 4.NP	5,400
VV	Součet	5,400




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1019
	M
	55341002
	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	5,400
	18 502,00
	99 910,80
	CS ÚRS 2020 02

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: EW 30DP1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo
	
	
	
	
	

	1020
	K
	767610117
	ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do
	m2
	5,400
	731,00
	3 947,40 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 60" 1,500*1,200*3
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,400
	
	
	

	1021
	M
	55341002
	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	5,400
	15 054,00
	81 291,60
	CS ÚRS 2020 02

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: EW 30DP1
	
	
	
	
	

	1022
1023
	K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
	767631800
767631803
	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením
D.1.1.13_Tabulka_okenních_a_dveřních_výplní
" ozn. 62" 0,800*0,400*3
" ozn. 63" 0,400*0,400*1
Mezisoučet " 1.PP
" ozn. 60" 1,500*1,200*3
" ozn. 61" 1,350*0,800*5
Mezisoučet " 4.NP
Součet
Demontáž oken pro beztmelé zasklení kování kovového těsnícího pásku
	m2 m
	11,920
0,960
0,160
1,120
5,400
5,400
10,800
11,920
46,500
	180,00
172,00
	2 145,60
7 998,00
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 62" (0,800*2+0,400*2)*3
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 63" (0,400*2+0,400*2)*1
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 60" (1,500*2+1,200*2)*3
	
	16,200
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 61" (1,350*2+0,800*2)*5
	
	21,500
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	37,700
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,500
	
	
	

	1024
	K
	767646510
	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
	kus
	2,000
	1 860,00
	3 720,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-.. Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 76 7 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 64P" 1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 65P" 1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	1025
	M
	55341180
	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 600x1970mm
	kus
	1,000
	45 300,00
	45 300,00
	CS ÚRS 2020 02

	1026
	M
	55341182
	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm
	kus
	1,000
	45 900,00
	45 900,00
	CS ÚRS 2020 02

	1027
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického
	kus
	1,000
	194,00
	194,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-.. Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 76 7 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.13 Tabulka okenních a dveřních výplní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. 65P" 1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	1028
	M
	54917265
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Montáž požárního uzávěru textilního roletového
	
	
	
	
	

	1029
	K
	767661503
	umístěného na otvor nebo do otvoru ve stěnách přes
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	13 do 20 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6.b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 181a; světlý rozměr 5000x3000 mm" 1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1030
	M
	59081015
	uzávěr požární textilní roletovýEW 30DP3/C1 5000x3000mm
	kus
	1,000
	407 522,00
	407 522,00 CS ÚRS 2020 02

	1031
	P
K
VV
VV
VV
VV
VV
	767661510
	Poznámka k položce:
textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 a lepší (textílie vyztužená nerez, dráty, zátěr + Al. fólie, řízený EPS, optická a akustická signalizace, trubkový motor, ovládací jednotka, řízení dle EN 14637, vlastní zdroj se systémem cyklického dobíjení) - ref. výrobek FIBREroll EW fy A VAPS 1ks sv. rozměr 5000/3000mm, výroba až po zaměření na stavbě
Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stropech do 6 m2
D.1.1.7. a_Výřez_pů dorysu_2.N P_nový_stav
" světlý rozměr 2350x2000 mm" 1,000
" světlý rozměr 2650x2000 mm" 1,000
Mezisoučet " 2.NP
Součet
	kus
	2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
	9 010,00
	18 020,00 CS ÚRS 2020 02

	1032
1033
	M
M
	59081013.1
59081013.2
	textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 a lepší v kombinaci s rolovací mříží v kompaktním provedení ( instalace nad sebou, sdružená vodítka šířky cca 140mm - ref. Výrobek FIBREroll SAFE fy A VAPS, výroba až po zaměření na stavbě 2350x2000mm
textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 a lepší v kombinaci s rolovací mříží v kompaktním provedení ( instalace nad sebou, sdružená vodítka šířky cca 140mm - ref. Výrobek FIBREroll SAFE fy A VAPS, výroba až po zaměření na stavbě 2650x2000mm
	kus
kus
	1,000
1,000
	188 901,00
196 475,00
	188 901,00
196 475,00

	1156
	K
	767661513
	Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stropech přes 13 do 20 m2
	kus
	1,000
	13 100,00
	13 100,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/767661513
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	D.1.1.8_Výřez_pů dorysu_3.N P_nový_stav
"předěl m.č. 301/201a - světlý rozměr 7000/2700 mm" 1,000
Součet
	
	1,000
1,000
	
	

	1157
1154
	M
K
Onlin
	59081013.4
767661514
PSC
	textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 a lepší ( textílie vyztužená nerez. dráty, zátěr + Al. fólie, řízená EPS, optická a akustická signalizace, trubkový motor, ovládací jednotka, řízení dle EN 14637, vlastní zdroj se systémem cyklického dobíjení) - ref. výrobek FIBREroll EW fy A VAPS 1ks sv. rozměr 7000/2700mm, výroba až po zaměření na stavbě Montáž požárního uzávěru textilního roletového umístěného na otvor nebo do otvoru ve stropech přes 20 do 32 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/767661514
	kus
kus
	1,000
1,000
	212 240,00
14 400,00
	212 240,00 CS ÚRS 2021 02
14 400,00 CS ÚRS 2021 02

	1155
	VV
VV
VV
M
	59081013.3
	D.1.1.7. a_Výřez_pů dorysu_2.N P_nový_stav
"předěl m.č. 201/201a - světlý rozměr 7000/3050 mm" 1,000 Součet
textilní požární uzávěr EW30DP3/C1 a lepší (textílie vyztužená nerez. dráty, zátěr + Al. fólie, řízený EPS, optická a akustická signalizace, trubkový motor, ovládací jednotka, řízení dle EN 14637, vlastní zdroj se systémem cyklického dobíjení) - ref. výrobek FIBREroll EW fy A VAPS 1ks sv. rozměr 7000/3050mm, výroba až po zaměření na stavbě
	kus
	1,000
1,000
1,000
	220 254,00
	220 254,00 CS ÚRS 2021 02

	1034
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	134,943
	128,00
	17 272,70 CS ÚRS 2020 02

	1035
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
VV
VV
VV
	13010304
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
D.1.1.6 b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
" 22x jackel 80/60/4 mm dl. 470 mm" 0,470*22*8,21
" tyč plochá 120/10 mm" (0,250*2+0,200)*9,42
" 2x P10/200/250 mm" (0,200*0,250)*2*80,00
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." (84,891+6,594+8,000)*12/100
Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
OK
" 7x patní plech P10/150/250 mm" (0,150*0,250)*80,00*7
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 21,000*12/100
Mezisoučet " 4.NP
Součet
tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x10mm
" tyč plochá 120/10 mm" (0,250*2+0,200)*9,42*0,001
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,007*12/100
Součet
0,008*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	t
	84,891
6,594
8,000
11,938
111,423
21,000
2,520
23,520
134,943
0,009
0,007
0,001
0,008
0,009
0,009
	57 400,00
	516,60 CS ÚRS 2020 02

	1036
1037
	M
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
	13611228
14550340
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule
" 2x P10/200/250 mm" (0,200*0,250)*2*80,00*0,001
" 7x patní plech P10/150/250 mm"
(0,150*0,250)*80,00*7*0,001
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." (0,008+0,021)*12/100
Součet
0,032*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm
	t
t
	0,035
0,008
0,021
0,003
0,032
0,035
0,035
0,103
	57 900,00
60 600,00
	2 026,50 CS ÚRS 2020 02
6 241,80 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1038
	VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	767995114
	" 22x jackel 80/60/4 mm dl. 470 mm" 0,470*22*8,21*0,001
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,085*12/100
Součet
0,095*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
D.1.1.5 b_Výřez_pů dorysu_1.P P_nový_stav
RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT (celkem 24 ks)
" jackel 60/40/4 mm" 20,300*24
" 2x L 50/50/8 mm" 2,300*24
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." (487,200+55,200)*12/100
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6 b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
" 2x UPN č. 140 dl. 2990 mm" 96,000
" 1x jackel 80/60/4 mm dl. 2850 mm" 2,850*1*8,21
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." (96,000+23,399)*12/100
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	kg
	0,085
0,010
0,095 0,103
0,103
741,215
487,200 55,200
65,088
607,488
96,000 23,399
14,328
133,727
741,215
	47,90
	35 504,20 CS ÚRS 2020 02

	1039
	M
	13010422.1
	úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 50x50x8mm
	t
	0,062
	57 700,00
	3 577,40
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT (celkem 24 ks)
" 2x L 50/50/8 mm" 2,300*24*0,001
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,055*12/100
Součet
	
	0,055
0,007
0,062
	
	
	

	1040
	M
	14550334
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x4mm
	t
	0,545
	60 600,00
	33 027,00
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
	
	RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT (celkem 24 ks)
" jackel 60/40/4 mm" 20,300*24*0,001
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,487*12/100
Součet
	
	0,487
0,058
0,545
	
	
	

	1041
	M
	13010820
	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375
	t
	0,117
	58 200,00
	6 809,40
	CS ÚRS 2020 02

	1042
	VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
VV
VV
VV
	14550340
	" 2x UPN č. 140 dl. 2990 mm" 96,000*0,001
· přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,096*12/100
Součet
0,108*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm
· 1x jackel 80/60/4 mm dl. 2850 mm" 2,850*1*8,21*0,001
· přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 0,023*12/100
Součet
0,026*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	t
	0,096
0,012
0,108
0,117
0,117
0,028
0,023
0,003
0,026
0,028
0,028
	60 600,00
	1 696,80
	CS ÚRS 2020 02

	1043
	K
	767995115
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	3 927,560
	40,10
	157 495,16 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" jackel 120/80/8 mm" 3,300*5*20,75
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 342,375*12/100
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6 b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" jackel 120/80/8 mm" 3,300*5*20,75
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 342,375*12/100 Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" jackel 120/80/8 mm" 3,300*5*20,75
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a sváry apod." 342,375*12/100 Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" jackel 120/80/8 mm" 3,100*5*20,75
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 321,625*12/100
Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
OK
" jackel 120/80/8 mm" 104,000*20,75
" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
sváry apod." 2158,00*12/100
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	
	342,375
41,085
383,460
342,375
41,085
383,460
342,375
41,085
383,460
321,625
38,595
360,220
2 158,000
258,960
2 416,960
3 927,560
	
	
	

	1044
	M
	552840.R1
	trubka ocelová svařovaná konstrukční jackel 120/80/8 mm
	t
	4,242
	83 700,00
	355 055,40
	

	
	VV
	
	" jackel 120/80/8 mm" 3,300*5*20,75*0,001*3
	
	1,027
	
	
	

	VV	" jackel 120/80/8 mm" 104,000*20,75*0,001
VV	" jackel 120/80/8 mm" 3,100*5*20,75*0,001
VV	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
VV	sváry apod." (1,027+2,158+0,322)*12/100
VV	Součet
	2,158
0,322
0,421
3,928




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	3,928*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	4,242

	VV
	Součet
	4,242

	1045
	K
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí .
	189,168
	35,70	6 753,30 CS ÚRS 2020 02

	
	
	hmotnosti přes 100 do 250 kg	g
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě
	

	
	montovaného dílu konstrukce.
	

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
	

	VV
	" 1x IPN 220 dl. 5430 mm" 168,900
	168,900

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	20,268
	

	
	sváry apod." 168,900*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	189,168

	VV
	Součet
	189,168

	1046
	M
	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t
	0,204
	64 100,00	13 076,40 CS ÚRS 2020 02

	VV
	" 1x IPN 220 dl. 5430 mm" 168,900*0,001
	0,169

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	0,020
	

	
	sváry apod." 0,169*12/100
	
	

	VV
	Součet
	0,189

	VV
	0,189*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	0,204

	VV
	Součet
	0,204

	1047
	K
	7fi7995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí .
	2 207.924
	34.80	76 835.76 CS ÚRS 2020 02

	
	hmotnosti přes 250 do 500 kg	g
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě
	

	
	montovaného dílu konstrukce.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*44,40
	492,840

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	59,141
	

	
	sváry apod." 492,840*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	551,981

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*44,40
	492,840

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	59,141
	

	
	sváry apod." 492,840*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	551,981

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*44,40
	492,840

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	59,141
	

	
	sváry apod." 492,840*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	551,981

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*44,40
	492,840

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	59,141
	

	
	sváry apod." 492,840*12/100
	
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	551,981

	VV
	Součet
	2 207,924

	1048
	M
	13011029	ocel profilová UPE 300 jakost 11 375	t
	2,385
	64 900,00	154 786,50 CS ÚRS 2020 02

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*44,40*0,001*4
	1,971

	VV
	" přípočet 12% na pomocný, podružný, spojovací materiál a
	0,237
	

	
	sváry apod." 1,971*12/100
	
	

	VV
	Součet
	2,208

	VV
	2,208*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	2,385

	VV
	Součet
	2,385

	1049
	K
	--------.	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o	.
767996701	kg
	2 514.250
	27 00	67 884 75 CS ÚRS 2020 02

	
	hmotnosti jednotlivých dílu řezáním do 50 kg	y
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž
	

	PSC
	jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2.
	

	
	Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy,
	

	
	kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě
	

	
	demontovaného dílu konstrukce.
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodnice Uč. 160" 383,500
	383,500

	VV
	" stojky mezipodest Uč. 120" 85,800
	85,800

	VV
	" TR plech včetně trnů" 82,100
	82,100

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	551,400

	VV
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodnice Uč. 160" 507,600
	507,600

	VV
	" stojky mezipodest Uč. 120" 93,800
	93,800

	VV
	" TR plech včetně trnů" 102,250
	102,250

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	703,650

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodnice Uč. 160" 436,200
	436,200

	VV
	" stojky mezipodest Uč. 120" 91,200
	91,200

	VV
	" TR plech včetně trnů" 102,200
	102,200

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	629,600

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	TŘÍRAMENNÉ PERSONÁLNÍ SCHODIŠTĚ
	

	VV
	" schodnice Uč. 160" 436,200
	436,200

	VV
	" stojky mezipodest Uč. 120" 91,200
	91,200

	VV
	" TR plech včetně trnů" 102,200
	102,200

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	629,600

	VV
	Součet
	2 514,250

	
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
	
	

	1050
	K
	^n-rr.-rAr,A	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998767104	t
	15,385
	1 640,00	25 231,40 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
	
	

	
	
	24 do 36 m
	
	







	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
PSC	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	1051
	K
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ooo-7o-7dod	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998‘6‘181	z	 __ v	z . - z .	v .z 	.	|_ _ • _	t
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	15,385
	636,00	9 784,86 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
PSC	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 771	Podlahy z dlaždic	621 580,05

	1052
	K
	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí	m2
podlah
	199,530
	15,30	3 052,81 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou
PSC	započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771
15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

	1053
	K
	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr	m2
penetrační na podlahu
	202,564
	59,30	12 012,05 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou
PSC	započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771
15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
VV	" plocha" 199,530	199,530
VV	" sokl" 37,925*0,080	3,034
VV	Součet	202,564

	1054
1055
	K
PSC
K
	Příprava podkladu před provedením dlažby 771151022	samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky	m2
přes 3 do 5 mm Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
1-71110	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených
771474112	m
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	199,530
37,925
	397,00	79 213,41 CS ÚRS 2020 02
123,00	4 664,78 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
VV	5,225+2,450+1,100+1,700+1,825+0,350+0,275+0,400+0,625+
1,740+1,500+0,300+0,125+0,300+6,875+1,740 " m.č. 209a	26,530
w	0,140+0,280+0,150+1,125+0,585+0,250+0,200+3,140+0,450+
1,900+0,350+0,150+2,675 " m.č. 275	,
VV	Mezisoučet " 2.NP	37,925
VV	Součet	37,925

	1056
	M
	„	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i	,
59761416	,	„„	 kus
exteriéru 300x80mm
	139,033
	60,70	8 439,30 CS ÚRS 2020 02

	VV	37,925*3,666 "Přepočtené koeficientem množství	139,033
VV	Součet	139,033

	1057
	K
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
1000	flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké	_
7 715 74262		 .	. . ,	,	. . .	, ,	,	, ,	m2
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních
(bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
	93,450
	1 110,00	103 729,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy
povrchových úprav.

	1058
	M
	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná
59761420	do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické	m2
namáhání přes 4 do 6ks/m2
	107,468
	874,00	93 927,03 CS ÚRS 2020 02

	VV	93,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	107,468
VV	Součet	107,468

	1059
	K
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
1000	flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké	_
7 715 74263		 .	. . ,	,	. . .	, ,	,	, ,	m2
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
	106,080
	631,00	66 936,48 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy
povrchových úprav.

	1060
	M
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
59761409	exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2
12ks/m2
	116,688
	555,00	64 761,84 CS ÚRS 2020 02

	VV	106,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	116,688
VV	Součet	116,688

	1061
	K
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve	„
771591112	S z ,	m2
dvou vrstvách
	153,630
	391,00	60 069,33 CS ÚRS 2020 02







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci
	
	
	
	

	
	PSC
	
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 771591217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,310 " m.č. 093
	
	5,310
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	5,310
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,980 " m.č. 174
	
	19,980
	
	

	
	VV
	
	9,650 " m.č. 175
	
	9,650
	
	

	
	VV
	
	4,320 " m.č. 176
	
	4,320
	
	

	
	VV
	
	32,250 " m.č. 177
	
	32,250
	
	

	
	VV
	
	27,250 " m.č. 178
	
	27,250
	
	

	
	VV
	
	14,580 " m.č. 179
	
	14,580
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	108,030
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,910 " m.č. 204
	
	12,910
	
	

	
	VV
	
	23,970 " m.č. 205
	
	23,970
	
	

	
	VV
	
	3,410 " m.č. 276
	
	3,410
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	40,290
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	153,630
	
	

	1062
	K
	771591185
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné
	kus
	557,000
	108,00
	60 156,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny-1185
	
	
	
	

	
	PSC
	
	se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až-1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku - 1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
	
	
	
	

	
	VV
	
	" formát 300x600 mm" 160,000
	
	160,000
	
	

	
	VV
	
	" formát 300x300 mm" 355,000
	
	355,000
	
	

	
	VV
	
	" formát 300x80 mm" 42,000
	
	42,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	557,000
	
	

	1063
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	60,000
	204,00
	12 240,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci
	
	
	
	

	
	PSC
	
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až-1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 771591217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5 Půdorys 1.PP 2.PP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,000 " m.č. 093
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,000 " m.č. 174
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	7,000 " m.č. 175
	
	7,000
	
	

	
	VV
	
	6,000 " m.č. 176
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	10,000 " m.č. 177
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	5,000 " m.č. 178
	
	5,000
	
	

	
	VV
	
	6,000 " m.č. 179
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	39,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7 Půdorys 2.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,000 " m.č. 204
	
	3,000
	
	

	
	VV
	
	6,000 " m.č. 205
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	8,000 " m.č. 276
	
	8,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	17,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	

	1064
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	26,000
	200,00
	5 200,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci
	
	
	
	

	
	PSC
	
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až-1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 771591217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5 Půdorys 1.PP 2.PP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,000 " m.č. 093
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,000 " m.č. 174
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	1,000 " m.č. 175
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	2,000 " m.č. 176
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	6,000 " m.č. 177
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	1,000 " m.č. 178
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	2,000 " m.č. 179
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	14,000
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7 Půdorys 2.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,000 " m.č. 204
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	6,000 " m.č. 205
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	10,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	

	1065
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i
náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci
	m
	174,058
	183,00
	31 852,61 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 771591217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,725+1,125+2,725+1,125+1,800+0,930+1,800+0,930 " m.č. 093
	
	13,160
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	13,160
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,725+3,675+3,300+0,375+2,425+3,300 " m.č. 174
	
	18,800
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
VV
	
	2,375+0,500+1,150+2,400+3,525+2,900 " m.č. 175
2,025+0,650+0,275+0,750+0,300+1,000+2,050+2,400 " m.č. 176
2,100+1,000+0,150+0,431+0,750+0,150+7,250+0,150+0,750+
	
	12,850
9,450
	
	

	
	VV
	
	0,150+2,625+4,990+2,900+3,490+3,150+0,600+6,325 " m.č. 177
	
	36,961
	
	

	
	VV
	
	8,025+4,225+2,785+1,225+5,240+3,000 " m.č. 178
	
	24,500
	
	

	
	VV
	
	7,600+0,625+0,275+1,225+8,025+1,225+0,150+0,750 " m.č.
179
	
	19,875
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	122,436
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
7,600+0,625+0,275+0,950+1,200+3,525+1,150+0,150+0,250+
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,250+0,250+0,150+2,756+0,125+3,006+0,250+0,150+4,325+
0,150+0,625 " m.č. 204 + 205
	
	27,762
	
	

	
	VV
	
	1,075+1,500+1,075+1,500+1,075+1,700+1,075+1,700 " m.č.
206
	
	10,700
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	38,462
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	174,058
	
	

	1066
	K
	771592011
	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky
	m2
	202,564
	25,70
	5 205,89 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" plocha" 199,530
	
	199,530
	
	

	
	VV
	
	" sokl" 37,925*0,080
	
	3,034
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	202,564
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
	
	
	
	

	1067
	K
	998771104
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	7,826
	772,00
	6 041,67 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
	
	
	
	

	1068
	K
	998771181
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	7,826
	521,00
	4 077,35 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	76 144,15

	1069
	K
	772991411
	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní
	m2
	55,320
	20,80
	1 150,66 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1070
	K
PSC
	772991422
	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
	m2
	55,320
	169,00
	9 349,08 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	1071
	K
	772991431
	Dlažby z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně
	m2
	55,320
	86,10
	4 763,05 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1072
	K
	77299144.R1
	Očištění kamenných dlažeb vícestupňovým broušením, vyplněním nerovností s přebroušením
	m2
	55,320
	1 100,00
	60 852,00

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
	
	
	
	

	1073
	K
	998772103
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	0,018
	1 100,00
	19,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti
	
	
	
	

	1074
	K
	998772181
	přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,018
	531,00
	9,56 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	709 068,77

	1075
	K
	776111112
	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
	m2
	375,690
	49,90
	18 746,93 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1076
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	375,690
	15,30
	5 748,06 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1077
	K
	776121311
	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
	m2
	375,690
	38,50
	14 464,07 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1078
	K
	776141121
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm
	m2
	375,690
	246,00
	92 419,74 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1079
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	355,300
	61,60
	21 886,48 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PVC" 2,900+60,900+13,200+30,700
	
	107,700
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	107,700
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PVC" 45,100+19,700
	
	64,800
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	64,800
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" koberec" 168,400+1,000+13,400
	
	182,800
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	182,800
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	355,300
	
	

	1080
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	31,400
	150,00
	4 710,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PVC" 8,600+22,800
	
	31,400
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	31,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,400
	
	

	1081
	K
	776211111
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	m2
	168,380
	183,00
	30 813,54 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100%
	
	
	
	

	1082
	M
	69751062
	PA, hm 750g/m2, R < 100MQ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1
	m2
	185,218
	733,00
	135 764,79 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	168,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	185,218
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	185,218
	
	

	1083
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou
	m2
	207,310
	166,00
	34 413,46 CS ÚRS 2020 02

	1084
	M
	28411121
	Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové třeni p 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B
	m2
	228,041
	748,00
	170 574,67 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	207,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	228,041
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	228,041
	
	

	1085
	K
	776223111
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)
	m
	103,655
	67,20
	6 965,62 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	207,310/2,000
	
	103,655
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,655
	
	

	1086
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	185,656
	15,00
	2 784,84 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
" PVC"
1,425*2+2,000+7,326+1,855+0,550+5,745+0,625+0,400+7,25 0+5,275+2,375*2+0,125+1,520+2,150+3,875*2+3,795+16,625 *2+1,730*2
	
	90,676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	90,676
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
	
	
	
	

	
	
	
	" PVC"
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,890*2+7,125*2+4,010*2+5,600*2+1,740*2+11,300*2+2,750* 2+3,600*2+6,175*2+1,300*2
	
	94,980
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	94,980
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	185,656
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1087
	K
	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m
	292,962
	111,00	32 518,78 CS ÚRS 2020 02

	VV
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	

	VV
	0,925+2,000+0,925 " m.č. 113
	3,850

	VV
	8,025+2,225+8,025+2,225 " m.č. 130
	20,500

	VV
	0,080
	0,080

	VV
	15,925+0,125+0,700+1,855+5,025+0,275+2,225+0,275+0,750
	

	
	+0,400+0,275+0,350+1,425+0,750+6,575+1,730 " m.č. 146
	

	VV
	3,575+1,900+3,575+1,900 " m.č. 156
	10,950

	VV
	3,575+1,875+3,575+1,875 " m.č. 180
	10,900

	VV
	4,901+2,845+2,360+0,197+0,440+0,251+5,026+1,101+0,550+
	

	
	1,855+0,325+0,500+2,000+0,500 " m.č. 181
	

	
	5,101+0,199+2,775+4,950+7,250+0,275+0,625+4,476 " m.č.
	

	VV
	
	25,651

	
	181a
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	133,442

	VV
	D.1.1.7 Půdorys 2.NP nový stav
	

	VV
	3,875+4,185+3,875+4,185 " m.č. 206
	16,120

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	16,120

	VV
	D.1.1.8 Půdorys 3.NP nový stav
	

	VV
	3,260+1,200+2,285+0,300+0,975+1,500 " m.č. 304
	9,520

	VV
	11,300+1,540+2,900+0,200+0,525+0,400+0,275+0,350+3,025
	

	
	+0,750+5,125+1,740 " m.č. 305
	

	VV
	6,750+3,890+6,000+0,150+0,750+3,760 " m.č. 302
	21,300

	VV
	3,735+0,750+0,275+4,375+4,010+5,125 " m.č. 303
	18,270

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	77,220

	VV
	D.1.1.9 Půdorys 4.NP nový stav
	

	
	5,980+6,425+0,430+0,400+0,430+7,600+0,430+0,275+7,250+
	

	VV
	0,275+0,750+0,275+7,250+0,275+0,625+7,600+11,705+0,125
	66,180

	
	+ 1,380+6,700 " m.č. 429 + 431
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	66,180

	VV
	Součet
	292,962

	1088
	M
	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m
	298,821
	28,30	8 456,63 CS ÚRS 2020 02

	VV
	292,962*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	298,821

	VV
	Součet
	298,821

	1089
	K
	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně 776421711	...	m
nařezáni
	292,962
	73,30	21 474,11 CS ÚRS 2020 02

	VV
	D.1.1.6 Půdorys 1.NP nový stav
	

	VV
	0,925+2,000+0,925 " m.č. 113
	3,850

	VV
	8,025+2,225+8,025+2,225 " m.č. 130
	20,500

	VV
	0,080
	0,080

	VV
	15,925+0,125+0,700+1,855+5,025+0,275+2,225+0,275+0,750
	

	
	+0,400+0,275+0,350+1,425+0,750+6,575+1,730 " m.č. 146
	

	VV
	3,575+1,900+3,575+1,900 " m.č. 156
	10,950

	VV
	3,575+1,875+3,575+1,875 " m.č. 180
	10,900

	VV
	4,901+2,845+2,360+0,197+0,440+0,251+5,026+1,101+0,550+
	

	
	1,855+0,325+0,500+2,000+0,500 " m.č. 181
	

	
	5,101+0,199+2,775+4,950+7,250+0,275+0,625+4,476 " m.č.
	

	VV
	
	25,651

	
	181a
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	133,442

	VV
	D.1.1.7 Půdorys 2.NP nový stav
	

	VV
	3,875+4,185+3,875+4,185 " m.č. 206
	16,120

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	16,120

	VV
	D.1.1.8 Půdorys 3.NP nový stav
	

	VV
	3,260+1,200+2,285+0,300+0,975+1,500 " m.č. 304
	9,520

	VV
	11,300+1,540+2,900+0,200+0,525+0,400+0,275+0,350+3,025
	28,130

	
	+0,750+5,125+1,740 " m.č. 305
	

	VV
	6,750+3,890+6,000+0,150+0,750+3,760 " m.č. 302
	21,300

	VV
	3,735+0,750+0,275+4,375+4,010+5,125 " m.č. 303
	18,270

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	77,220

	VV
	D.1.1.9 Půdorys 4.NP nový stav
	

	
	5,980+6,425+0,430+0,400+0,430+7,600+0,430+0,275+7,250+
	

	VV
	0,275+0,750+0,275+7,250+0,275+0,625+7,600+11,705+0,125
	66,180

	
	+ 1,380+6,700 " m.č. 429 + 431
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	66,180

	VV
	Součet
	292,962

	
	
	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100%
	
	

	1090
	M
	69751062	PA, hm 750g/m2, R < 100MQ, zátěž 33, útlum 23dB,	m2
	3,640
	733,00	2 668,12 CS ÚRS 2020 02

	
	
	hořlavost Bfl S1
	
	

	
	
	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou
	
	

	1091
	M
	78411171	Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost	2
	12,473
	748,00	9 329,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	Bfl-s1, smykové tření p 0.6, třída zátěže 34/43,
	
	

	
	
	protiskluznost R10 B
	
	

	1092
	K
	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m
	292,962
	43,90	12 861,03 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny
	

	
	náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-
	

	
	1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
	

	VV
	D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
	

	VV
	0,925+2,000+0,925 " m.č. 113
	3,850

	VV
	8,025+2,225+8,025+2,225 " m.č. 130
	20,500

	VV
	0,080
	0,080

	
	15,925+0,125+0,700+1,855+5,025+0,275+2,225+0,275+0,750
	

	VV
	+0,400+0,275+0,350+1,425+0,750+6,575+1,730 " m.č. 146
	

	VV
	3,575+1,900+3,575+1,900 " m.č. 156
	10,950

	VV
	3,575+1,875+3,575+1,875 " m.č. 180
	10,900

	
	4,901+2,845+2,360+0,197+0,440+0,251+5,026+1,101+0,550+
	

	VV
	1,855+0,325+0,500+2,000+0,500 " m.č. 181
	

	
	5,101+0,199+2,775+4,950+7,250+0,275+0,625+4,476 " m.č.
	

	VV
	
	25,651

	
	181a
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	133,442

	VV
	D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
	

	VV
	3,875+4,185+3,875+4,185 " m.č. 206
	16,120

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	16,120

	VV
	D.1.1.8_Půdorys_3.NP_nový_stav
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	3,260+1,200+2,285+0,300+0,975+1,500 " m.č. 304
	
	9,520
	
	

	
	VV
	
	11,300+1,540+2,900+0,200+0,525+0,400+0,275+0,350+3,025
+0,750+5,125+1,740 " m.č. 305
	
	28,130
	
	

	
	VV
	
	6,750+3,890+6,000+0,150+0,750+3,760 " m.č. 302
	
	21,300
	
	

	
	VV
	
	3,735+0,750+0,275+4,375+4,010+5,125 " m.č. 303
	
	18,270
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	77,220
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9_Půdorys_4.NP_nový_stav
5,980+6,425+0,430+0,400+0,430+7,600+0,430+0,275+7,250+
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,275+0,750+0,275+7,250+0,275+0,625+7,600+11,705+0,125
+1,380+6,700 " m.č. 429 + 431
	
	66,180
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	66,180
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	292,962
	
	

	1093
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	207,310
	42,10
	8 727,75 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 991141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
	
	
	
	

	1094
	K
	776991141
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně
	m2
	207,310
	45,50
	9 432,61 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 991141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
	
	
	
	

	1095
	K
	776991821
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	340,900
	180,00
	61 362,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.6a Výřez půdorysu 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PVC" 2,900+60,900+13,200+30,700
	
	107,700
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	107,700
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" PVC" 45,100+19,700
	
	64,800
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 3.NP
	
	64,800
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" koberec" 168,400
	
	168,400
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	168,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	340,900
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený
	
	
	
	

	1096
	K
	998776104
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	2,827
	585,00
	1 653,80 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	1097
	K
	998776181
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	2,827
	457,00
	1 291,94 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.



	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	996 946,79

	1098
	K
	781111011
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
	m2
	359,940
	7,04
	2 533,98 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	
	10,600 " m.č. 093
	
	10,600
	
	

	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	10,600
	
	

	VV
VV
	
	D.1.1.6_Půdorys_1.NP_nový_stav
((5,800*2+3,675*2)*2,800)+((1,250+0,125+1,250)*2,200) "
m.č. 174
	
	58,835
	
	

	VV
VV
VV
	
	(3,525*2+2,900*2)*2,800 " m.č. 175
(2,025*2+2,400*2+0,275*2)*2,800 " m.č. 176
(4,990+2,900+3,490+3,150+0,600+6,325+2,100+9,000+0,150
+0,750+0,150+2,625)*2,800 " m.č. 177
	
	35,980
26,320
101,444
	
	

	VV
	
	(8,025*2+4,225*2)*2,800 " m.č. 178
	
	68,600
	
	

	VV
	
	(8,025*2+1,850*2)*2,800 " m.č. 179
	
	55,300
	
	

	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	VV
	
	-(0,850*2,200*4)
	
	-7,480
	
	

	VV
	
	-(0,900*1,970*5)
	
	-8,865
	
	

	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	330,134
	
	

	VV
	
	D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
	
	
	
	

	VV
	
	(1,075*4+1,500*2+1,700*2)*2,200 " m.č. 276
	
	23,540
	
	

	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	VV
	
	-(0,700*1,970*2)
	
	-2,758
	
	

	VV
	
	-(0,800*1,970*1)
	
	-1,576
	
	

	VV
	
	Mezisoučet " 2.NP
	
	19,206
	
	

	VV
	
	Součet
	
	359,940
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1099
	K
	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr	m2
penetrační na stěnu
	359,940
	59,30	21 344,44 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	

	1100
1101
	K
PSC
K
	-^OAA^AOOA	Příprava podkladu před provedením obkladu	_
781151031	.	. - z	z z	.. 1 1	x- 1	XI -X’l O	m2
celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž 781161021	...	.	,	,,	...	m
profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
	359,940
241,255
	188,00	67 668,72 CS ÚRS 2020 02
45,80	11 049,48 CS ÚRS 2020 02

	1102
1103
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav 2,725*2+1,125*2+1,800*4 " m.č. 093 Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6_Půdo rys_ 1. N P_nový_stav 5,800*2+3,675*2+2,200*4+1,250+0,125+1,250 " m.č. 174 3,525*2+2,900*2+2,200*2+2,800+2,000*2 " m.č. 175 2,025*2+2,400*2+0,275*2+2,800*2+2,000*2 " m.č. 176 4,990+2,900+3,490+3,150+0,600+6,325+2,100+9,000+0,150+ 0,750+0,150+2,625+2,800*6+2,200*2+2,000*2 " m.č. 177 8,025*2+4,225*2+2,800+0,225+1,200+1,250+2,200*2 " m.č. 178 8,025*2+1,850*2+2,800*2+2,000*4 " m.č. 179 Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7_Půdo rys_2. N P_nový_stav 1,075*4+1,500*2+1,700*2+2,000*6+1,075 " m.č. 276 Mezisoučet " 2.NP
Součet
59054132	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle
eloxovaný chromem 8x2500mm	m
241,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 781474154	lepených flexibilním lepidlem velkoformátových	m2
hladkých přes 4 do 6 ks/m2 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav
10,600 " m.č. 093
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6_Půdo rys_ 1. N P_nový_stav ((5,800*2+3,675*2)*2,800)+((1,250+0,125+1,250)*2,200)" m.č. 174 (3,525*2+2,900*2)*2,800 " m.č. 175 (2,025*2+2,400*2+0,275*2)*2,800 " m.č. 176 (4,990+2,900+3,490+3,150+0,600+6,325+2,100+9,000+0,150 +0,750+0,150+2,625)*2,800 " m.č. 177 (8,025*2+4,225*2)*2,800 " m.č. 178 (8,025*2+1,850*2)*2,800" m.č. 179 " Odpočet otvorů -(0,850*2,200*4) -(0,900*1,970*5) Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7_Půdo rys_2. N P_nový_stav (1,075*4+1,500*2+1,700*2)*2,200" m.č. 276 " Odpočet otvorů -(0,700*1,970*2) -(0,800*1,970*1) Mezisoučet " 2.NP
Součet
	14,900
14,900
30,375
24,050
19,000
61,430
34,375
33,350
202,580
23,775
23,775
241,255
265,381
265,381
265,381
359,940
10,600
10,600
58,835
35,980
26,320
101,444
68,600
55,300
-7,480
-8,865
330,134
23,540
-2,758
-1,576
19,206
359,940
	387,00	102 702,45 CS ÚRS 2020 02
1 080,00	388 735,20 CS ÚRS 2020 02

	1104
	M
	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do
6ks/m2
	413,931
	786,00	325 349,77 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	359,94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	413,931
413,931
	

	1105
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	-to* A-r-ri	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických	n
781477111	,	. ,	. .._ 	- . ,	.. ,	m2
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. D.1.1.5_Půdorys_1.PP_2.PP_nový_stav 10,600 " m.č. 093
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.7_Půdorys_2.NP_nový_stav
(1,075*4+1,500*2+1,700*2)*2,200 " m.č. 276
" Odpočet otvorů
-(0,700*1,970*2)
-(0,800*1,970*1)
Mezisoučet " 2.NP
	29,806
10,600
10,600
23,540
-2,758
-1,576
19,206
	82,70	2 464,96 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1106
	VV
K
	781495185
	Součet
Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné
	kus
	29,806
450,000
	108,00
	48 600,00
	CS ÚRS 2020 02

	1107
	PSC
K
	781495211
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn
	m2
	359,940
	25,70
	9 250,46
	CS ÚRS 2020 02

	1108
	K
	998781104
	chemickými prostředky
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
	t
	13,339
	772,00
	10 297,71
	CS ÚRS 2020 02

	1109
	PSC
K
	998781181
	dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
	t
	13,339
	521,00
	6 949,62
	CS ÚRS 2020 02

	1110
	PSC
D
K
	783
783301303
	cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Dokončovací práce - nátěry
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem
	m2
	158,562
	61,40
	123 100,74
9 735,71
	CS ÚRS 2020 02

	1111
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
	783301313
	bezoplachovým
D.1.1.5a_Výřez_půdorysu_1.PP_bourací_práce
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm" (0,520+5,010+2,810)*0,353
" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)
" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958
D.1.1.5 b_Výřez_pů dorysu_1.P P_nový_stav
RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT (celkem 24 ks)
" jackel 60/40/4 mm" (3,600*24)*(0,060*2+0,040*2)
" 2x L 50/50/8 mm" (0,300*2*24)*0,196
Mezisoučet " 1.PP
D.1.1.6 b_Výřez_pů dorysu_1.N P_nový_stav
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm" (0,520*2+0,720+5,010*2+1,450)*0,353
" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)
" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958
DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
" 22x jackel 80/60/4 mm dl. 470 mm" (0,470*22)*(0,080*2+0,060*2)
" tyč plochá 120/10 mm" (0,250*2+0,200)*(0,120*2+0,010*2)
" 2x P10/200/250 mm" (0,200*0,250)*2*2
" 2x UPN č. 140 dl. 2990 mm" 2,990*2*0,506
" 1x jackel 80/60/4 mm dl. 2850 mm" 2,850*(0,080*2+0,060*2)
" 1x IPN 220 dl. 5430 mm" 5,430*0,777
Mezisoučet " 1.NP
D.1.1.7a_Výřez_půdorysu_2.NP_bourací_práce DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm"
(0,090+0,520+0,520+5,010+5,010+2,810)*0,353
" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)
" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.8a_Výřez_půdorysu_3.NP_bourací_práce
DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520+5,010+5,010)*0,353
" jackel 120/80/8 mm" (3,100*5)*(0,120*2+0,080*2)
" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958
Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
" ukončení překladu UPE č. 140 pásovou ocelí 60/8/120 mm" (0,120*2)*(0,060*2+0,008*2)
OK
" 7x patní plech P10/150/250 mm" (0,150*0,250)*2*7
" jackel 120/80/8 mm" 104,000*(0,120*2+0,080*2)
Mezisoučet " 4.NP
Součet
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
	m2
	2,944
6,600
10,634
17,280
2,822
40,280
4,670
6,600
10,634
2,895
0,182
0,200
3,026
0,798
4,219
33,224
4,928
6,600
10,634
22,162
3,904
6,200
10,634
20,738
0,033
0,525
41,600
42,158
158,562
158,562
	71,00
	11 257,90
	CS ÚRS 2020 02

	1112
	K
	783301401
	ředidlovým
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
	m2
	158,562
	5,21
	826,11
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	provedením nátěru ometení
	
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1113
	K
	-^^AA^A	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	_
783314201	. .  	 m2
	317,124
	136,00	43 128,86 CS ÚRS 2020 02

	
	
	jednonásobný syntetický standardní
	
	

	VV
	2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR
	

	VV
	D.1.1.5a Výřez půdorysu 1.PP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+5,010+2,810)*0,353*2
	5,888

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)*2
	13,200

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958*2
	21,268

	VV
	D.1.1.5b Výřez půdorysu 1.PP nový stav
	

	VV
	RÁM PODSTROPNÍHO KANÁLU ZOKT (celkem 24 ks)
	

	VV
	" jackel 60/40/4 mm" (3,600*24)*(0,060*2+0,040*2)*2
	34,560

	VV
	" 2x L 50/50/8 mm" (0,300*2*24)*0,196*2
	5,645

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	80,561

	VV
	D.1.1.6b Výřez půdorysu 1.NP nový stav
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520*2+0,720+5,010*2+1,450)*0,353*2
	9,340

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)*2
	13,200

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958*2
	21,268

	VV
	DOPLNĚNÍ OK STĚNY S POŽÁRNÍ ROLETOU
	

	VV
	" 22x jackel 80/60/4 mm dl. 470 mm"
	

	
	(0,470*22)*(0,080*2+0,060*2)*2
	5,790

	VV
	" tyč plochá 120/10 mm" (0,250*2+0,200)*(0,120*2+0,010*2)*2
	0,364

	VV
	" 2x P10/200/250 mm" (0,200*0,250)*2*2*2
	0,400

	VV
	" 2x UPN č. 140 dl. 2990 mm" 2,990*2*0,506*2
	6,052

	VV
	" 1x jackel 80/60/4 mm dl. 2850 mm"
	

	
	2,850*(0,080*2+0,060*2)*2
	

	VV
	" 1x IPN 220 dl. 5430 mm" 5,430*0,777*2
	8,438

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	66,448

	VV
	D.1.1.7a Výřez půdorysu 2.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	
	" L 90/90/8 mm"
	

	VV
	
	9,856

	
	(0,090+0,520+0,520+5,010+5,010+2,810)*0,353*2
	

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (3,300*5)*(0,120*2+0,080*2)*2
	13,200

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958*2
	21,268

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	44,324

	VV
	D.1.1.8a Výřez půdorysu 3.NP bourací práce
	

	VV
	DOPLNĚNÍ OK PRO NOVÝ STROP
	

	VV
	" L 90/90/8 mm" (0,520+0,520+5,010+5,010)*0,353*2
	7,808

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" (3,100*5)*(0,120*2+0,080*2)*2
	12,400

	VV
	" svařenec 2x UPE 300" (5,550*2)*0,958*2
	21,268

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	41,476

	VV
	D.1.1.9a Výřez půdorysu 4.NP bourací práce
	

	VV
	" ukončení překladu UPE č. 140 pásovou ocelí 60/8/120 mm"
	0,065

	
	(0,120*2)*(0,060*2+0,008*2)*2
	

	VV
	OK
	

	VV
	" 7x patní plech P10/150/250 mm" (0,150*0,250)*2*7*2
	1,050

	VV
	" jackel 120/80/8 mm" 104,000*(0,120*2+0,080*2)*2
	83,200

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	84,315

	VV
	Součet
	317,124

	1114
	K
	-70001-7101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí	_
	138,460
	121,00	16 753,66 CS ÚRS 2020 02

	
	
	jednonásobný syntetický standardní
	
	

	1115
	K
	______ A^A	Příprava podkladu betonových podlah před	_
	85,363
	4,57	390,11 CS ÚRS 2020 02

	
	
	provedením nátěru zametením
	
	

	1116
	K
	-700001 iro	Příprava podkladu betonových podlah před	_
	85,363
	14,40	1 229,23 CS ÚRS 2020 02

	
	
	provedením nátěru vysátím
	
	

	1117
	K
	-700000101	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např.	n
	85,363
	145,00	12 377,64 CS ÚRS 2020 02

	
	
	z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový
	
	

	1118
	K
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný _
	85,363
	321,00	27 401,52 CS ÚRS 2020 02

	
	
	epoxidový rozpouštědlový
	
	

	D
	784	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	1 153 597,26

	1119
	K
	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do	2
	5 179.680
	5,69	29 472,38 CS ÚRS 2020 02

	
	3,80 m
	

	VV
	"D116 - 1NP.dwg
	

	VV
	" strop" 307,924
	307,924

	VV
	" stěny" 2925,278
	2 925,278

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3 233,202

	VV
	"D117 - 2NP.dwg
	

	VV
	" strop" 112,161
	112,161

	VV
	" stěny" 1009,449
	1 009,449

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1 121,610

	VV
	"D118 - 3NP.dwg
	

	VV
	" strop" 91,652
	91,652

	VV
	" stěny" 733,216
	733,216

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	824,868

	VV
	Součet
	5 179,680

	1120
	K
	-701111000	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky	n
	4 445,402
	6,16	27 383,68 CS ÚRS 2020 02

	
	
	přes 3,80 do 5,00 m
	
	

	VV
	"D115 - 1PP.dwg
	

	VV
	" strop" 204,638
	204,638

	VV
	" stěny" 2251,018
	2 251,018

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	2 455,656

	VV
	"D119 - 4NP.dwg
	

	VV
	" strop" 171,161
	171,161

	VV
	" stěny" 1818,585
	1 818,585

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	1 989,746

	
	VV
	Součet
	4 445,402
	

	1121
	K
	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2
	5 179,680
	29,90	154 872,43 CS ÚRS 2020 02

	1122
	K
	784111033	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80
	4 445,402
	32,70	145 364,65 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 5,00 m
	
	

	1123
	K
	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
	5 179,680
	19,70	102 039,70 CS ÚRS 2020 02

	1124
	K
	784121033	Mydlení podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do	m2
	4 445,402
	20,60	91 575,28 CS ÚRS 2020 02

	
	
	5,00 m
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1125
	K
	_	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)	_
/O4171101	„ . ,		_ii „i-	m2
včetně pozdějšího odkryti podlah
	887,536
	5,69	5 050,08 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na
dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
VV	"D115 - 1PP.dwg
VV	" strop" 204,638	204,638
VV	Mezisoučet " 1.PP	204,638
VV	"D116 - 1NP.dwg
VV	" strop" 307,924	307,924
VV	Mezisoučet " 1.NP	307,924
VV	"D117 - 2NP.dwg
VV	" strop" 112,161	112,161
VV	Mezisoučet " 2.NP	112,161
VV	"D118 - 3NP.dwg
VV	" strop" 91,652	91,652
VV	Mezisoučet " 3.NP	91,652
VV	"D119 - 4NP.dwg
VV	" strop" 171,161	171,161
VV	Mezisoučet " 4.NP	171,161
VV	Součet	887,536
1126 M 58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	931,913	2,46	2 292,51 CS ÚRS 2020 02
VV	887,536*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	931,913
VV	Součet	931,913

	1127
1128
	K
K
	-701101101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová	n
784181101		,	,	_ o._ 		m2
v místnostech výšky do 3,80 m
TOHOHOO	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová	_
784181103		,	,	_ o._ .	--		m2
v místnostech výšky pres 3,80 do 5,00 m
	5 179,680
4 445,402
	18,30	94 788,14 CS ÚRS 2020 02
19,20	85 351,72 CS ÚRS 2020 02

	1129
	K
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení	_
784191007	_ _ , , .	, _ ..	' .	m2
malířských prací omytím podlah
	887,536
	3,05	2 706,98 CS ÚRS 2020 02

	1130
	K
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 784221101	dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v	m2
místnostech výšky do 3,80 m
	5 179,680
	42,00	217 546,56 CS ÚRS 2020 02

	1131
	K
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 784221103	dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v	m2
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
	4 445,402
	43,90	195 153,15 CS ÚRS 2020 02

	
	D
	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	16 238,25

	1132
	K
	-700001000	Montáž skládacích stěn jednodílných nebo	n
786681003	.	, , „	_	m2
dvoudílných přes 7 m2
	15,750
	481,00	7 575,75 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
" zpětná montáž posuvné výplně otvoru" 4,500*3,500
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	15,750
15,750
15,750
	

	1133
	K
	-70000000 nd	Demontáž skládacích stěn jednodílných nebo	o
78668800.R1	m2
dvoudílných přes 7 m2
	15,750
	550,00	8 662,50

	
	VV
VV
VV
VV
D
	D.1.1.9a_Výřez_půdorysu_4.NP_bourací_práce
" demontáž posuvné výplně otvoru pro zpětnou montáž" 4,500*3,500
Mezisoučet " 4.NP
Součet
787	Dokončovací práce - zasklívání
	15,750
15,750
15,750
	1 483,20

	1134
	K
	Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, 787100802	výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3	m2
m2
	14,400
	85,80	1 235,52 CS ÚRS 2020 02

	1135
1136
	VV
VV
VV
VV
VV
K
D
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	D.1.1.6a_Výřez_půdorysu_1.NP_bourací_práce
OCELOSKLENĚNÁ STĚNA S DVEŘMI 4,000*3,600 Mezisoučet " 1.NP Součet
Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, 787101822	výtahových šachet Příplatek k cenám za konstrukce s m2
hliníkovými lištami oboustrannými
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických
789123210	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy m2
III očištění omytím
D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
" jackel 200/100/10 mm" 25,300*(0,200*2+0,100*2)
" Uč. 200" 156,400*0,660
" L 90/90/10 mm" 11,500*0,353
" P10" 0,600*2
" P12" 0,310*2
" přípočet 5% na montážní a svařovací materiál"
(15,180+103,224+4,060+1,200+0,620)*5/100
Mezisoučet " 1.PP - 4.NP
Součet
	14,400
14,400
14,400
14,400
zařízení
130,498
15,180
103,224 4,060
1,200 0,620
6,214
130,498
130,498
	17,20	247,68 CS ÚRS 2020 02
236 242,50
19,90	2 596,91 CS ÚRS 2020 02

	1137
	K
	-7oodooooo	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy	_
789123230	m » — , „ ,	„ , 	m2
III očištění osušením
	130,498
	7,58	989,17 CS ÚRS 2020 02

	1138
	K
	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy m2
III očištění odmaštěním
	130,498
	32,60	4 254,23 CS ÚRS 2020 02

	1139
	K
	789131210	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění m2
omytím
	10,541
	29,90	315,18 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	D.1.1.16_Konstrukce_vestavovaného_schodiště
ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
" TR 25/6 mm" 0,900*0,0785
" TR 50/5 mm" 52,200*0,1602
" přípočet 25% na ostatní prvky" (0,071+8,362)*25/100
Součet
	0,071
8,362
2,108
10,541
	

	1140
	K
	789131230	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění m2
osušením
	10,541
	19,00	200,28 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	1141
	K
	789131240
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním
	m2
	10,541
	46,20
	486,99 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
	
	
	
	

	1142
	K
	789223542
	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
	m2
	130,498
	609,00
	79 473,28 CS ÚRS 2020 02

	1143
	K
	789231542
	Otryskání povrchu potrubí do DN 50 stupeň zarezivění
D, stupeň přípravy Sa 2%
	m2
	10,541
	1 120,00
	11 805,92 CS ÚRS 2020 02

	1144
	K
	789421543
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy III
	m2
	130,498
	930,00
	121 363,14 CS ÚRS 2020 02

	1145
	K
	789431541
	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 pm do DN 50
	m2
	10,541
	1 400,00
	14 757,40 CS ÚRS 2020 02

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	956 016,00

	
	D
	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	956 016,00

	1146
	K
	330.R1
	Dodávka a montáž elektrického výtahu s pohomen v šachtě
	kus
	1,000
	802 300,00
	802 300,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
Poznámka kpoložce: SPECIFIKACE VÝTAHU: elektrický s pohonem v
	
	
	
	

	
	
	
	šachtě velikost kabiny: 110C/140C/2200mm nosnost: 630kg jmenovitá rychlost: 1,00m/s zrychlení/zpomalení: 0,5m/s2 zdvih: 14,8m počet
	
	
	
	

	
	P
	
	stanic/nástupišť: 5/5 dveře na obou stranách: ano velikost dveří: 900/2100mm požadavky na elektroinstalaci: hl. pojistky v rozvaděči - 3x10A pojistky osvětlení šachty a klece - 10A + 6A, jmenovitý proud - 12,3A max. záběrový proud - 16,7A výstupní výkon motoru - 3,7kW referenční možný výrobek: MonoSpace 300 fy KONE
	
	
	
	

	1147
	K
	3308000.R1
	Demontáž nákladního výtahu TOV 250 s výškou šachty 20,23 m, 5 stanic
Poznámka k položce:
	kus
	1,000
	31 500,00
	31 500,00

	
	P
	
	Poznámka k položce: - kompletní odstrojení sestavy výtahu včetně nosných a pomocných konstrukcí
	
	
	
	

	1148
	K
	3308000.R2
	Demontáž stolního výtahu MB 100 s výškou šachty 19,13 m, 4 stanice
Poznámka k položce:
	kus
	2,000
	25 700,00
	51 400,00

	
	P
	
	Poznámka k položce: - kompletní odstrojení sestavy výtahu včetně nosných a pomocných konstrukcí
	
	
	
	

	1149
	K
	PPV
	Podíl přidružených výkonů
	%
	8 852,000
	3,00
	26 556,00

	1150
	K
	ZV
	Zednické výpomoci
	%
	8 852,000
	5,00
	44 260,00

	
	D
	N00
	Nepojmenované práce
	
	
	
	142 380,00

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
Zednické výpomoce pro profese - přesný počet hodin
	
	
	
	142 380,00

	1151
	K
	HZS 1
	bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
	hod
	80,000
	331,00
	26 480,00

	
	VV
	
	RYHY, PRŮRAZY, ZACISTENI ATD.
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,00
	
	80,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	80,000
	
	

	1152
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
	hod
	200,000
	383,00
	76 600,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" nespecifikované či jinak nepopsané dílčí drobné práce" 200,000
	
	200,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	200,000
	
	

	1153
	K
	HZS1301
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
	hod
	100,000
	393,00
	39 300,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" nespecifikované či jinak nepopsané dílčí drobné práce" 100,000
	
	100,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	100,000
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D.1.1 - OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Soupis:
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	Zadavatel:
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	IČ:	25041738
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	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	474 749,86

	Základ daně
DPH základní	474 749,86
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	99 697,47
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	574 447,33



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
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Objednavatel	Uchazeč
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	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	13.02.2023

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	474 749,86

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	236 029,10

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	34 009,93

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	3 765,70

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	94 333,18

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	60 820,10

	997 - Přesun sutě
	
	36 271,39

	998 - Přesun hmot
	
	6 828,80

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	238 720,76

	712 - Povlakové krytiny
	
	250,14

	713 - Izolace tepelné
	
	1 007,58

	751 - Vzduchotechnika
	
	15 600,00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	8 699,41

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	60 306,25

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	139 035,66

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	977,76

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	12 843,96
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D.1.1.2 - Stavební úpravy střechy
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava




[bookmark: bookmark16]Náklady soupisu celkem474 749,86

	D
	HSV	Práce a dodávky HSV
	
	236 029,10

	D
	3	Svislé a kompletní konstrukce
	
	34 009,93

	
	
	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého
	
	

	1
	K
	317142432	maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 kus
	2,000
	771,00	1 542,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na
	

	
	dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou
	

	
	maltou.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" dveře 24/L,P" 1,000+1,000
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	2
	K
	A A A A A A	Překlady z lehkého betonu nízké výška 115 mm, šířka .
317144116	3	„	 \	kus
	2,000
	1 020,00	2 040,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	115 mm, délka 1990 mm (1500 mm)
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodání dílců a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisů cen jsou
	

	
	uvedeny doporučené světlosti otvoru.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" PS" 1,000+1,000
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	
	
	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových
	
	

	3
	K
	341941001	konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do	m
	6,000
	651,00	3 906,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	10 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování
	

	PSC
	dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové
	

	
	podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-
	

	
	101. Nosné tupé svary betonářské oceli.
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; L 50/50/5 (podepření zdiva výtahu)" 1,600
	1,600

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" příčník Uč. 160 k IPEč. 270" 0,080*2*2
	0,320

	VV
	" sloupek Uč. 160 k průvlaku Uč. 300" (0,080*2+0,160*2)*2
	0,960

	VV
	" příčník Uč. 160 ke sloupku Uč. 160" (0,080*2)*4
	0,640

	VV
	" L 80/80/8 mm" (0,250*2*4)+(0,120*2*2)
	2,480

	VV
	Součet
	6,000

	
	
	Příčky montované z pórobetonových dílců
	
	

	4
	K
	vyztužených, pevnost do P4,5, objemová hmotnost do
	2,790
	562,00	1 567,98 CS ÚRS 2020 02

	
	
	600 kg/m3 se styčnými sparami lepenými, tloušťka
	
	

	
	
	příčky 75 mm
	
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	1,800*2,425
	4,365

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(1,260*1,250*1)
	-1,575

	VV
	Součet
	2,790

	
	
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké
	
	

	5
	K
	342272235	maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,	m2
	21,433
	884,00	18 946,77 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tloušťka příčky 125 mm
	
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	(2,450+1,550+2,450+0,305+0,195+0,305+0,195)*3,300
	24,585

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,800*1,970*2)
	-3,152

	VV
	Součet
	21,433

	6
	K
	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do
	1,800
	77,00	138,60 CS ÚRS 2020 02

	
	
	100 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny
	

	
	náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
	

	PSC
	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
	

	
	ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
	

	
	příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s
	

	
	konstrukcí.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" příčka tl. 75 mm" 1,800
	1,800

	VV
	Součet
	1,800

	7
	K
	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes
	7,450
	115,00	856,75 CS ÚRS 2020 02

	
	
	100 mm
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
PSC	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro
ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení
příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
VV	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" příčka tl. 125 mm"
2,450+1,550+2,450+0,305+0,195+0,305+0,195	,
VV	Součet	7,450

	8
	K
	Ukotveni pricek plochými kotvami, do konstrukce 342291121	, , .	m
cihelne
	16,500
	133,00	2 194,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
PSC	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a-1112 lze použít i pro
ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
VV	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" příčka tl. 125 mm" 3,300*5	16,500
VV	Součet	16,500

	9 K 342291141	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky do 100 mm m	1,800	135,00	243,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
PSC	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a-1112 lze použít i pro
ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
VV	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" příčka tl. 75 mm" 1,800	1,800
VV	Součet	1,800
10 K 342291143	m“ p^ expanzní ma^u "' p^y přes	m	7,450	202,00	1 504,90 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí
PSC	zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a-1112 lze použít i pro
ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
w	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
w	" příčka tl. 125 mm"	7 450
2,450+1,550+2,450+0,305+0,195+0,305+0,195	,
VV	Součet	7,450

	11
	K
	Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž 389941022	prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 kg
do 10 kg
	6,448
	109,00	702,83 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 2.
PSC	V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se
oceňují ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na
přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary.
w	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
ce.pdf
VV	" strop 4.NP; L 50/50/5 (podepření zdiva výtahu)" 1,600*4,03	6,448
VV	Součet	6,448
12 M 13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost11 375	t 1	0,006	61 100,00	366,60 CS ÚRS 2020 02
\	50x50x5mm	1’1’
D 4	Vodorovné konstrukce	3 765,70

	13
14
	K
P
VV
VV
VV
VV
K
	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách
4 4 4 000C04	včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál	o
411388531	. z •	-i__ m3
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných Poznámka k položce: Poznámka k položce: beton C20/25 tl. 60mm - 790/600mm + tl. 100mm - 890/800mm, horní část s přesahem 100mm přes hranu stávajícího otvoru (v tl. podlahy) vyztužena sítí Kari 8/100/100 bednění v úrovni horní vlny stávajícího TR plechu "D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; dobetonování tl. 60 mm" 0,790*0,600*0,060
" strop 4.NP; dobetonování tl. 100 mm" 0,890*0,800*0,100 Součet
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 411388621	v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech kus
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2
	0,099
0,028
0,071
0,099
2,000
	14 300,00	1 415,70 CS ÚRS 2020 02
879,00	1 758,00 CS ÚRS 2020 02

	15
	VV
VV
VV
K
VV
VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; zpětná úprava 500x160 mm v tl. 110 mm" 2,000 Součet
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných 413232211	nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky kus
do 150 mm
"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; pro L 50/50/5 (podepření zdiva výtahu)" 4,000
	2,000
2,000
4,000
4,000
	148,00	592,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ
16
	Typ
VV
D
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Kód	Popis	MJ
Součet
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
612121112	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou,	2
ploch z pórobetonových tvárnic stěn	m
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf " zdivo tl. 125 mm"
(1,550*2+1,250*2+1,075*2+0,195*2+0,430*2+2,130)*3,300
" zdivo tl. 75 mm" 1,800*2,425
" Odpočet otvorů
-(1,260*1,250*1)
-(0,800*1,970*2)
" Přípočet ostění
(1,260*2+1,250*2)*0,075
Součet
	Množství
4,000
36,744
36,729
4,365
-1,575
-3,152
0,377
36,744
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94 333,18
50,20	1 844,55 CS ÚRS 2020 02

	17
18
19
	K
K
PSC
K
PSC
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch _ 612131121	.	,	....	,	m2
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 612142001	pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením	m2
do tmelu stěn
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých 612323111	nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý	m2
bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z pórobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementoštěpkových desek, hladkých betonových ploch, apod. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní a spojovací vrstvy; tyto se oceňují cenami souboru cen 61.13 této části katalogu, b) výztužnou tkaninu; tyto se oceňují cenami 61. 14-2002 této části katalogu, c) nadměrné kropení vodou u pórobetonových konstrukcí; tyto se oceňují cenami příplatku 629 99-9001 této části katalogu.
	36,744
36,744
36,744
	70,70	2	597,80	CS	ÚRS 2020	02
259,00	9	516,70	CS	ÚRS 2020	02
179,00	6	577,18	CS	ÚRS 2020	02

	20
	K
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 619996117	včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek m2
podlahy
	65,625
	635,00	41 671,88 CS ÚRS 2020 02

	21
22
	PSC
VV
VV
VV
K
PSC
K
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" střecha v pruhu š. 2,5m" (8,750+13,750+3,750)*2,500
Součet
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 619996145	včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií	m2
samostatných konstrukcí a prvků Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 631311121	dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a m3
tl. do 80 mm
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; zpětná úprava 500x160 mm v tl. 75
mm" (0,500*0,160*0,075)*2
Součet
	65,625
65,625
65,625
0,012
0,012
0,012
	69,80	4 580,63 CS ÚRS 2020 02
5 370,00	64,44 CS ÚRS 2020 02

	23
	K
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 642945111	protiplynových dveří do vynechaného otvoru,	kus
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	3,000
	5 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2020 02

	24
25
	PSC
VV
VV
VV
M
D
K
PSC
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" ozn. 24/L,P" 3,000 Součet
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 55331437	stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm ozn. 24 kus
- EI 30DP3/C2/Sm
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce	.
949121111	sada
lešeňové podlahy do 1,2 m Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
	3,000
3,000
3,000
2,000
	4 160,00	12 480,00 CS ÚRS 2020 02
60 820,10
210,00	420,00 CS ÚRS 2020 02

	26
	K
PSC
VV
VV
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek	.
949121211	, .	...... ,,	5^^ sada
za prvn í a každý další den použiti lešení k ceně -1111 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. " předpoklad 45 dnů" 2,000*45 Součet
	90,000
90,000
90,000
	12,90	1 161,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
		 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce	.
	
	

	27
	K
	949121811			„ „	’	sada
	2,000
	142,00	284,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	lešeňové podlahy do 1,2 m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v

	
	počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

	28
	K
	Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací	_
952902121		 ,	. . „ .	. ,	m2
	93,911
	4,19	393,49 CS ÚRS 2020 02

	
	
	podlah drsných nebo chodníků zametením
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování

	
	konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním

	
	do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť

	
	a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění

	
	vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami

	
	souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných

	
	ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí,

	
	kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b)

	
	schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c)

	
	podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2

	PSC
	plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.

	
	Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum,

	
	teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný,

	
	zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky

	
	apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění

	
	schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se

	
	započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových

	
	dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování

	
	a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat

	
	jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8.

	
	Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje

	
	individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku

	
	801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_

	
	práce.pdf

	VV
	1,666+1,938+14,854+70,846+4,607
	93,911

	VV
	Součet
	93,911

	29
	K
	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací	2
	93,911
	8,32	781,34 CS ÚRS 2020 02

	
	
	podlah drsných nebo chodníků omytím
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování

	
	konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním

	
	do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť

	
	a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění

	
	vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami

	
	souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných

	
	ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí,

	
	kterými se dopravce materiál nebo jsou používány pro stavební práce b)

	
	schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c)

	
	podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2

	
	plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.

	
	Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum,

	
	teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný,

	
	zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky

	
	apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění

	
	schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se

	
	započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových

	
	dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování

	
	a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat

	
	jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8.

	
	Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje

	
	individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku

	
	801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

	
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací
	
	

	30
	K
	952902501	střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech	m2
	65,625
	62,10	4 075,31 CS ÚRS 2020 02

	
	
	plochých
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování

	
	konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním

	
	do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť

	
	a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění

	
	vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami

	
	souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných

	
	ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí,

	
	kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b)

	
	schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c)

	
	podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2

	PSC
	plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.

	
	Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum,

	
	teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný,

	
	zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky

	
	apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění

	
	schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se

	
	započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových

	
	dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování

	
	a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat

	
	jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8.

	
	Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje

	
	individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku

	
	801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_

	
	práce.pdf

	VV
	" střecha v pruhu š. 2,5m" (8,750+13,750+3,750)*2,500
	65,625

	VV
	Součet
	65,625

	31
	K
	Bourání mazanin škvárobetonových nebo	_
965041331		 	 , ,	, . „	m3
	0,256
	2 750,00	704,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	perlitbetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_

	
	práce.pdf

	VV
	" střecha; tl. 80 mm" 3,200*0,080
	0,256

	VV
	Součet
	0,256

	32
	K
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	_
965042121	. .	....	m3
	0.051
	4 940,00	251,94 CS ÚRS 2020 02

	
	do 100 mm, plochy do 1 m2	|	|




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm"
	n OŘI

	
	(0,625*0,625+0,600*0,600)*0,068
	

	VV
	Součet
	0,051

	33
	K
	^^^A^A^A	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	o
965042131	™	\	m3
	0.274
	4 280.00	1 172.72 CS ÚRS 2020 02

	
	do 100 mm, plochy do 4 m2
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm" (1,600*2,515)*0,068
	0,274

	VV
	Součet
	0,274

	34
	K
	AAA	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo	_
965045111	, ,			 m2
	0,751
	197,00	147,95 CS ÚRS 2020 02

	
	
	piskocementových, plochy do 1 m2
	
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; tl. 20 mm" 0,625*0,625+0,600*0,600
	0,751

	VV
	Součet
	0,751

	35
	K
	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo	2
	4 024
	16900	680.06 CS ÚRS 2020 02

	
	pískocementových, plochy do 4 m2
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; tl. 20 mm" 1,600*2,515
	4,024

	VV
	Součet
	4,024

	36
	K
	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2
	14,400
	174,00	2 505,60 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah
	

	PSC
	před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev,
	

	
	odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu -
	

	
	odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" nesoudržné části CP (celkový úběr do tl. 10 mm)" 14,400
	14,400

	VV
	Součet
	14,400

	37
	K
	QRRD/IR-1 IQ	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k	o
	100,800
	79,10	7 973,28 CS ÚRS 2020 02

	
	
	ceně za každý další 1 mm úběru
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah
	

	PSC
	před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev,
	

	
	odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu -
	

	
	odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.
	

	VV
	14,4*7 "Přepočtené koeficientem množství
	100,800

	VV
	Součet
	100,800

	38
	K
	„^„..„AAA	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání	_
965049111	. , „	, ,	,	,x, X1 . _	m3
	0,325
	1 900,00	617,50 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm"
	n OŘI

	
	(0,625*0,625+0,600*0,600)*0,068
	

	VV
	" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm" (1,600*2,515)*0,068
	0,274

	VV
	Součet
	0,325

	39
	K
	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze	_
966072111	.....	.......	. „	m2
	8.349
	414.00	3 456.49 CS ÚRS 2020 02

	
	sendvičových panelů, vyšky budovy do 6 m
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže
	

	
	opláštění se šroubovanými i nýtovanými spoji. 2. Ceny nelze použít pro
	

	PSC
	ocenění demontáže opláštění zděných, betonových, případně jiných
	

	
	konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a
	

	
	haly - bourání konstrukcí, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce
	

	
	zámečnické.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" část stěny" 1,150*2,420*3
	8,349

	VV
	Součet
	8,349

	40
	K
	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700	kUs
mm2
	1,000
	118,00	118,00 CS ÚRS 2020 02

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" demontáž části IPE 270" 1,000
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních
	
	

	41
	K
	968072455	zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2
	3,000
	369,00	1 107,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zárubní, plochy do 2 m2
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559jsou započteny i
	

	
	náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání
	

	
	nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" ozn. 24/L,P" 1,000
	1,000

	VV
	" ozn. 34/P (pouze křídlo)" 2,000
	2,000

	VV
	Součet
	3,000

	
	
	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách
	
	

	42
	K
	972054491	železobetonových bez odstranění podlahy a násypu,	m3
	0,243
	10 100,00	2 454,30 CS ÚRS 2020 02

	
	
	plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm
	
	

	VV
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
	

	
	ce.pdf
	

	VV
	" strop 4.NP; stropní deska do VSŽ plechů tl. 110 mm"
	0,083

	
	(0,625*0,625+0,600*0,600)*0,110
	

	VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
	

	
	práce.pdf
	

	VV
	" pro sloupek Uč. 160; stropní deska do VSŽ plechu tl. 140
	0,160

	
	mm" (0,500*0,160)*2
	

	VV
	Součet
	0,243




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	43
	K
	972054691
	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm
	m3
	0,443
	6 230,00
	2 759,89 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
	
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; stropní deska do VSŽ plechů tl. 110 mm"
(1,600*2,515)*0,110
Součet
	
	0,443
0,443
	
	

	44
	K
	973042241
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
	kus
	4,000
	414,00
	1 656,00 CS ÚRS 2020 02

	45
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	974042533
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; pro L 50/50/5 (podepření zdiva výtahu)" 4,000 Součet
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; CP tl.20 mm" 0,890*2+0,600
Součet
	m
	4,000
4,000
2,380
2,380
2,380
	232,00
	552,16 CS ÚRS 2020 02

	46
	K
	974042535
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 200 mm
	m
	3,515
	324,00
	1 138,86 CS ÚRS 2020 02

	47
	VV
VV
VV
VV
VV
K
	974042543
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; CP tl.20 mm" 2,515
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; CP tl. 20 mm" 0,500*2
Součet
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm
	m
	2,515
1,000
3,515
2,380
	232,00
	552,16 CS ÚRS 2020 02

	48
	VV
VV
VV
K
	974042545
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; bet. mazanina tl. 68 mm" 0,890*2+0,600 Součet
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm
	m
	2,380
2,380
3,515
	324,00
	1 138,86 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm" 2,515
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; beton. mazanina tl. 68 mm" 0,500*2 Součet
	
	2,515
1,000
3,515
	
	

	49
	K
	977151126
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
	m
	0,476
	7 360,00
	3 503,36 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" 2x prostup VZT stropem pr. 220 mm" 0,238*2
Součet
	
	0,476
0,476
	
	

	50
	K
	977151128
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
	m
	0,476
	8 910,00
	4 241,16 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	
	
	
	

	51
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
	977311111
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" 2x prostup VZT stropem pr. 270 mm" 0,238*2
Součet
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení
hloubky do 50 mm
"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
· strop 4.NP; CP tl.20 mm"
0,600*4+0,625*3+0,100*2+0,890*2+0,800+2,515*2
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
· pro sloupek Uč. 160; CP tl. 20 mm" (0,500+0,160*2)*2
Součet
	m
	0,476
0,476
13,725
12,085
1,640
13,725
	126,00
	1 729,35 CS ÚRS 2020 02

	52
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	18,725
	292,00
	5 467,70 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá ce.pdf
" strop 4.NP; beton. mazanina tl. 68 mm"
0,600*4+0,625*3+0,100*2+0,890*2+0,800+2,515*2
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; beton. mazanina tl. 68 mm" (0,500+0,160*2)*2
" střecha; beton. mazanina VSŽ pluchu tl. 100 mm" 1,250*4
Součet
	
	12,085
1,640
5,000
18,725
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	53
	K
	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením
hloubky přes 100 do 150 mm	m
	14,145
	434,00	6 138,93 CS ÚRS 2020 02

	VV	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
ce.pdf
w	" strop 4.NP; stropní deska do VSŽ plechů tl. 110 mm"	12 505
0,600*4+0,625*3+2,515*2+1,600*2	,
VV	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" pro sloupek Uč. 160; stropní deska do VSŽ plechu tl. 140
mm" (0,500+0,160*2)*2	1,640
VV	Součet	14,145

	54
	K
	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 978071251	tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, m2
plochy do 1 m2
	1,589
	264,00	419,50 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.ya_Výrezy_půaorysu_4.NP_nový_stav_+_oouraci_prá
ce.pdf " strop 4.NP; A 400H"
VV	(2,515*0,175)+((0,800+0,790*2)*0,100)+(0,625*0,625)+(0,600*	1,429
0,600)
w	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" pro sloupek Uč. 160; A 400h" (0,500*0,160)*2	0,160
VV	Součet	1,589

	55
	K
	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 978071261	tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, m2
plochy přes 1 m2
	4,024
	212,00	853,09 CS ÚRS 2020 02

	w	D.1.1.9a_Výrezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bouraci_prá
ce.pdf
VV	" strop 4.NP; A 400H" 1,600*2,515	4,024
VV	Součet	4,024

	56
	K
	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 978071311	tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové	2
hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy do 1	m
m2
	1,589
	248,00	394,07 CS ÚRS 2020 02

	w	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
ce.pdf " strop 4.NP; Fibrex tl. 10 mm"
VV	(2,515*0,175)+((0,800+0,790*2)*0,100)+(0,625*0,625)+(0,600*	1,429
0,600)
w	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" pro sloupek Uč. 160; Fibrex tl. 10 mm" (0,500*0,160)*2	0,160
VV	Součet	1,589

	57
	K
	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. do 50 mm, plochy přes 1 m m2
	4,024
	185,00	744,44 CS ÚRS 2020 02

	w	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
ce.pdf
VV	" strop 4.NP; Fibrex tl. 10 mm" 1,600*2,515	4,024
VV	Součet	4,024
58 K 985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	0,077	12 400,00	954,80 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo. 2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na PSC	dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4.
Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti. 5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
w	"D.1.1.9a_Výřezy_půdorysu_4.NP_nový_stav_+_bourací_prá
ce.pdf
W	" strop 4.NP; podezdění hrany stávající strop. kce."	_ ___
(1,600*0,125*0,150)+(2,515*0,125*0,150)	,
VV	Součet	0,077
59 M 59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	25,641	10,60	271,79 CS ÚRS 2020 02
VV	0,077*333 "Přepočtené	koeficientem množství	25,641
VV	Součet	25,641
D 997	Přesun sutě	36 271,39
60 K 997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	7,516	165,00	1 240,14 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002
PSC	se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003jsou započteny
náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.

	61
	K
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 997013155	vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace	t
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	7,516
	1 970,00	14 806,52 CS ÚRS 2020 02




	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na

	PSC
	rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovatjeřáb.




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	62
	K
PSC
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	t
	7,516
	324,00
	2 435,18
	CS ÚRS 2020 02

	63
	K
PSC
VV
VV
	997013509
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
7,516*6 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	45,096
45,096
45,096
	14,20
	640,36
	CS ÚRS 2020 02

	64
	K
PSC
VV
VV
	997013601
	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,410+0,112+0,603+0,068+0,352+0,072+0,026+0,077+0,038+ 0,109
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	1,867
1,867
1,867
	1 460,00
	2 725,82
	CS ÚRS 2020 02

	65
	K
PSC
VV
VV
	997013602
	(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,014+0,583+1,063+0,076+0,135
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	1,871
1,871
1,871
	1 560,00
	2 918,76
	CS ÚRS 2020 02

	66
	K
PSC
VV
VV
	997013811
	(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
1,313+0,228
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	1,541
1,541
1,541
	1 700,00
	2 619,70
	CS ÚRS 2020 02

	67
	K
PSC
VV
VV
	997013814
	(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,131+0,209+0,162+0,410+0,012+0,141
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	1,065
1,065
1,065
	3 420,00
	3 642,30
	CS ÚRS 2020 02

	68
	K
PSC
	997013841
	(skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	t
	0,083
	2 040,00
	169,32
	CS ÚRS 2020 02

	69
	K
PSC
VV
	997013847
	(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,116+0,294+0,051+0,022
	t
	0,483
0,483
	10 500,00
	5 071,50
	CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	0,483
70 K 997013899	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,596	3,00	1,79
VV	0,007+0,589	0,596
VV	Součet	0,596
D 998	Přesun hmot	6 828,80

	71
	K
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	.
998017004	.	_ ,	...	. .	__	,	.	•_,	। ।	t
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
	5,335
	1 280,00	6 828,80 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
PSC	2. K cenám -7001 až-7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014
až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
D PSV	Práce a dodávky PSV	238 720,76
D 712	Povlakové krytiny	250,14
72 K 712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny	m2|	3,630)	59,80	217,07 CS ÚRS 2020 02
povlakové trivrstvé
w	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" střecha; asfalt. pásy v tl. 20 mm" 3,630	3,630
VV	Součet	3,630

	73
74
	K
D
K
VV
VV
VV
	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny
712300834	povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další	m2
vrstvu
713	Izolace tepelné
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí
713100921	Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za	kus
správkový kus vyspravení podlah "D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro sloupek Uč. 160; zpětná úprava v tl. 25 mm" 2,000 Součet
	3,630
2,000
2,000
2,000
	9,11	33,07 CS ÚRS 2020 02
1 007,58
118,00	236,00 CS ÚRS 2020 02

	75
	M
	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah	„
63151480	A=0,038-0,039 tl 25mm	m2
	0,720
	220,00	158,40 CS ÚRS 2020 02

	76
	K
	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, 713130813	pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých m2
materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm
	6,872
	32,20	221,28 CS ÚRS 2020 02

	77
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" část stěny" 1,600*2,420
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm (pro zpětnou montáž)" 1,000*2
" pro VZT 410x370 mm (pro zpětnou montáž)" 1,000 Součet
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 713131151	dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením	m2
jednovrstvě
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až-1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" část stěny; zpětná montáž původní TI tl. 150 mm" 3,200 " pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm (zpětná montáž)" 0,500*2
" pro VZT 410x370 mm (zpětná montáž)" 0,500*1
Součet
	3,872
2,000
1,000
6,872
4,700
3,200
1,000
0,500
4,700
	43,80	205,86 CS ÚRS 2020 02

	78
	K
	■Tdoo.nnno	Odstranění tepelné izolace střech z pěnového skla	n
713340228	..	, .__	m2
tloušťky do 100 mm
	2,800
	64,90	181,72

	79
	VV
VV
VV
K
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" střecha" 2,800
Součet
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 998713104	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
	2,800
2,800
0,003
	1 440,00	4,32 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	15 600,00

	
	
	
	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo
	
	
	
	

	80
	K
	751398856
	žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,750 m2
	kus
	2,000
	7 800,00
	15 600,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" klapka větrání schodiště 1100x900 mm" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	" klapka větrání schodiště 1100x1090 mm" 1,000
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	8 699,41

	81
	K
	763131612
	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé
	m2
	2,200
	491,00
	1 080,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" náběh pro usměrnění proudu vzduchu; viz. řez 2" 2,200
	
	2,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,200
	
	

	82
	M
	59030626
	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60
	m
	6,600
	85,00
	561,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	2,2*3 "Přepočtené koeficientem množství
	
	6,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,600
	
	

	83
	K
	763131621
	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm
	m2
	2,200
	325,00
	715,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
	
	
	
	

	
	PSC
	
	4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6.
V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	

	84
	M
	55344476
	plech poplastovaný (PVC-P) tabule
	m2
	3,000
	1 250,00
	3 750,00 CS ÚRS 2020 02

	85
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	2,200
	150,00
	330,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
	
	
	
	

	
	PSC
	
	4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6.
V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	

	86
	K
	763131762
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za prostorové zakřivení podhledu
	m2
	2,200
	950,00
	2 090,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
	
	
	
	

	
	PSC
	
	4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6.
V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	

	87
	K
	763131765
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	2,200
	54,80
	120,56 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
	
	
	
	

	
	PSC
	
	4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6.
V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
	
	
	
	

	88
	K
	998763304
	nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	0,039
	1 350,00
	52,65 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
D
	766
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
	
	
	
	60 306,25

	89
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	766660021
	otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až-0031, -0161 až-0163, - 0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až-0272je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až-0384jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách - 0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 946 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
"D.1.1.3 Tabulka výplní.pdf
" ozn. 24" 3,000 " ozn. 34" 2,000 Součet
	kus
	5,000
3,000
2,000
5,000
	1 360,00
	6 800,00 CS ÚRS 2020 02

	90
	M
	61162098
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou
	kus
	5,000
	6 630,00
	33 150,00 CS ÚRS 2020 02

	91
	K
	766660717
	
	kus
	5,000
	263,00
	1 315,00 CS ÚRS 2020 02

	92
	M
	54917265.1
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	5,000
	1 200,00
	6 000,00

	93
	K
VV
VV
VV
VV
VV
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
"D.1.1.3_Tabulka_výplní.pdf
" ozn. 24" 3,000
" ozn. 34" 2,000
Součet
	kus
	5,000
3,000
2,000
5,000
	112,00
	560,00 CS ÚRS 2020 02

	94
	M
	54924010
	zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární
	kus
	5,000
	283,00
	1 415,00 CS ÚRS 2020 02

	95
	M
	54964150
	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče
	kus
	5,000
	500,00
	2 500,00 CS ÚRS 2020 02

	96
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	5,000
	180,00
	900,00 CS ÚRS 2020 02

	97
	M
	54913652.1
	kování dveřní vrchní knoflík/klika se štíty pro vložku Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
	sada
	5,000
	1 500,00
	7 500,00

	98
	K
PSC
D
	998766104
767
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Konstrukce zámečnické
	t
	0,125
	1 330,00
	166,25 CS ÚRS 2020 02
139 035,66

	99
	K
VV
VV
VV
VV
	767193803
	Demontáž větracích mechanismů lankových
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" klapka větrání schodiště 1100x900 mm" 1,000
" klapka větrání schodiště 1100x1090 mm" 1,000
Součet
	kus
	2,000
1,000
1,000
2,000
	10,90
	21,80 CS ÚRS 2020 02

	100
	K
	767193809
	Demontáž větracích mechanismů Příplatek k cenám za každé větrací křídlo
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem
	kus
	2,000
	481,00
	962,00 CS ÚRS 2020 02

	101
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
	767415112
	tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm (zpětná montáž)" (0,600*2,380*2)*2
" pro VZT 410x370 mm (zpětná montáž)" 0,600*2,380*2 Součet
	m2
	8,568
5,712
2,856
8,568
	5 614,00
	48 100,75 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	102
103
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
K
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek 767415190	k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy do 0,10	kus
m2
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" prostup VZT DN 220 mm stěnou (ext.+int.)" 1,000*2 " prostup VZT DN 320 mm stěnou (ext.+int.)" 1,000*2 Součet
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek 767415191	k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,10 kus
do 0,25 m2
	4,000
2,000
2,000
4,000
2,000
	129,00	516,00 CS ÚRS 2020 02
208,00	416,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z
PSC	rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou
započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
VV	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_
práce.pdf
VV	" pro VZT 410x370 mm (sendvič. panel + TR plech)" 1,000*2	2,000
VV	Součet	2,000

	104
	K
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek 767415192	k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,25 kus
do 0,50 m2
	2,000
	335,00	670,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro VZT 720x570 mm v trap. plechu" 1,000
" pro VZT 720x570 mm v sendvič. panelu" 1,000
Součet
	1,000
1,000
2,000
	

	105
106
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek 767415193	k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 kus
m2
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro VZT 810x640 mm v trap. plechu" 1,000 " pro VZT 810x640 mm v sendvič. panelu" 1,000 Součet
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště 767415812	plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m,	m2
uchyceným šroubováním "D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" část stěny" 2,380*2,330
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm (pro zpětnou montáž)" (0,600*2,380*2)*2
" pro VZT 410x370 mm (pro zpětnou montáž)" 0,600*2,380*2
Součet
	2,000
1,000
1,000
2,000
14,113
5,545
5,712
2,856
14,113
	378,00	756,00 CS ÚRS 2020 02
389,00	5 489,96 CS ÚRS 2020 02

	107
108
	K
PSC
K
	Demontáž vnějšího obkladu pláště z kompozitních	_
76 7415861	.»	I-X-VMI-', _i i’i = _ii ।	। '	m2
panelu typu BOND doplňku podkladní rošt Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -5841 až -5857 neobsahují demontáž podkladních vrstev a konstrukcí.
.	Montáž fasádních kovových obkladŮ kovová fasáda
767423111	„	o , _ .	m
montáž doplňků okapnic
	14,113
2,350
	213,00	3 006,07 CS ÚRS 2020 02
650,00	1 527,50 CS ÚRS 2020 02


Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.
PSC

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	109
110
	VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
	767423112
55344476
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" okapní lišta (zpětná montáž)" 2,350
Součet
Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda montáž doplňků obvodového ukončení
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-.. Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm; rš. 150 mm" (0,810*2+0,640*2)+(0,720*2+0,570*2)
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm; rš. 100 mm" (0,810*2+0,640*2)+(0,720*2+0,570*2)
" pro VZT 410x370 mm; rš. 150 mm" (0,410*2+0,370*2)
" pro VZT 410x370 mm; rš. 100 mm" (0,410*2+0,370*2) Součet
plech poplastovaný (PVC-P) tabule
" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm; rš. 150 mm" ((0,810*2+0,640*2)+(0,720*2+0,570*2))*0,150
	m
m2
	2,350
2,350
14,080
5,480
5,480
1,560
1,560 14,080
1,320
0,822
	650,00
1 250,00
	9 152,00 CS ÚRS 2020 02
1 650,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" pro VZT 410x370 mm; rš. 150 mm" (0,410*2+0,370*2)*0,150
	
	0,234
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	Součet
1,056*1,25 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	1,056
1,320
1,320
	
	

	111
	M
	13814211
	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 2mm tabule
	t
	0,013
	72 800,00
	946,40 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	
	" pro VZT 810x640 mm a 720x570 mm; rš. 100 mm" ((0,810*2+0,640*2)+(0,720*2+0,570*2))*0,100*16,00*0,001
" pro VZT 410x370 mm; rš. 100 mm"
(0,410*2+0,370*2)*0,100*16,00*0,001
Součet
0,011*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	0,009
0,002
0,011
0,013
0,013
	
	

	112
	K
	767590120
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním
	kg
	101,164
	42,10
	4 259,00 CS ÚRS 2020 02

	113
114
	VV
VV
VV
VV
VV
M
K
VV
VV
VV
VV
VV
	5534705.1
767590192
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" SP 1530/520 mm" (1,530*0,520)*28,50
" SP 1530/554 mm" (I,530*0,554)*28,50
" 2x SP 1530/623 mm" (1,530*0,623)*28,50*2
Součet
pororošt ocelový pozinkovaná SP 330-34/38-3 formát
1500x1000 mm
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" SP 1530/520 mm" 1,530*1
" SP 1530/554 mm" 1,530*1
" 2x SP 1530/623 mm" 1,530*2
Součet
	kus m
	22,675
24,157
54,332
101,164
4,000
6,120
1,530
1,530
3,060
6,120
	2 500,00
73,80
	10 000,00
451,66 CS ÚRS 2020 02

	115
	K
	767896810
	Demontáž lišt a okopových plechů lišt
	m
	11,670
	21,30
	248,57 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
	
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" část stěny" 1,150*3*2+2,420
" okapní lišta (pro zpětnou montáž)" 2,350
Součet
	
	9,320
2,350
11,670
	
	

	116
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	48,441
	148,00
	7 169,27 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" L 50/50/5 mm" 30,200
" pásovina 100/8 mm" 6,300
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM VÝMĚNY STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
" L80/80/8 mm" (0,250*4+0,120*2)*9,63
Součet
	
	30,200
6,300
11,941
48,441
	
	

	117
	M
	13010420
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm
	t
	0,032
	61 100,00
	1 955,20 CS ÚRS 2020 02

	118
	M
	13010434
	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
80x80x8mm
	t
	0,013
	57 100,00
	742,30 CS ÚRS 2020 02

	119
	M
	13010286
	tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm
	t
	0,006
	57 200,00
	343,20 CS ÚRS 2020 02

	120
	K
	767995112
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
	kg
	80,000
	113,00
	9 040,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" jackel 100/50/6 mm" 80,000
Součet
	
	80,000
80,000
	
	

	121
	M
	14550323.1
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x6mm
	t
	0,086
	67 700,00
	5 822,20




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	122
	K
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	93,060
	47,90
	4 457,57 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM VÝMĚNY STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
" příčník Uč. 160" 2,475*18,80*2
Součet
	
	93,060
93,060
	
	

	123
	M
	13010822
	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375
	t
	0,100
	58 200,00
	5 820,00 CS ÚRS 2020 02

	124
	K
	767995115
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	123,328
	40,10
	4 945,45 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM VÝMĚNY STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
" sloupek Uč. 160" 3,280*18,80*2
Součet
	
	123,328
123,328
	
	

	125
	M
	13010822
	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375
	t
	0,133
	58 200,00
	7 740,60 CS ÚRS 2020 02

	126
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
	kg
	20,098
	27,00
	542,65 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" Uč. 100" 1,360*10,60
" jackel 50/25/2 mm" 1,360*2*2,089
Součet
	
	14,416
5,682
20,098
	
	

	127
	K
	767996702
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg
	kg
	70,395
	18,60
	1 309,35 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" demontáž části IPE 270" 1,950*36,10
Součet
	
	70,395
70,395
	
	

	128
	K
	998767104
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	0,594
	1 640,00
	974,16 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	977,76

	129
	K
	783906851
	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením
	m2
	14,400
	67,90
	977,76 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
	
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
" na CP" 14,400
Součet
	
	14,400
14,400
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	12 843,96

	130
	K
	789123210
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění omytím
	m2
	6,662
	19,90
	132,57 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM VÝMĚNY STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
" sloupek Uč. 160" (3,280*2)*0,545
" příčník Uč. 160" (2,475*2)*0,545
" L 80/80/8 mm" (0,250*4+0,120*2)*0,314
Součet
	
	3,575
2,698
0,389
6,662
	
	

	131
	K
	789123220
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením
	m2
	6,662
	12,30
	81,94 CS ÚRS 2020 02

	132
	K
	789123230
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění osušením
	m2
	6,662
	7,58
	50,50 CS ÚRS 2020 02

	133
	K
	789123240
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním
	m2
	6,662
	32,60
	217,18 CS ÚRS 2020 02

	134
	K
	789123270
	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem
	m2
	6,662
	59,00
	393,06 CS ÚRS 2020 02

	135
	K
VV
VV
VV
VV
	789222542
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" jackel 100/50/6 mm" 6,700*(0,100*2+0,050*2)
" L 50/50/5 mm" 8,000*0,196
	m2
	3,578
2,010
1,568
	756,00
	2 704,97 CS ÚRS 2020 02




	PČ
136
137
138
139
140
	Typ
VV
K
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
K
K
VV
VV
VV
VV
VV
	Kód	Popis	MJ
Součet
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
789223542	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň m2
zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2% "D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" pásovina 100/8 mm" 1,000*(0,100*2+0,008*2) Součet
-7ooon-7ndd	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový	n
/89327211	. , ,	.	। , .. ,,,,	,		 m2
epoxidový základní, tloušťky do 80 pm
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM VÝMĚNY STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
" sloupek Uč. 160" (3,280*2)*0,545
" příčník Uč. 160" (2,475*2)*0,545
" L 80/80/8 mm" (0,250*4+0,120*2)*0,314 Součet
-7OOOO-7O1O	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový	n
78932/216	.. ,  . . ..	, __  	m2
epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 pm
-7OOOO-7OO1	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový	_
789327221	.. , .	, ,	,	..	, __  	m2
epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 pm
-700101010	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor	o
789421542	.. „	'	..	m2
ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy II
"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" jackel 100/50/6 mm" 6,700*(0,100*2+0,050*2)
" L 50/50/5 mm" 8,000*0,196 Součet
	Množství
3,578
0,216
0,216
0,216
6,662
3,575
2,698 0,389
6,662
6,662
6,662
3,578
2,010
1,568
3,578
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
609,00	131,54 CS ÚRS 2020 02
261,00	1 738,78	CS	ÚRS	2020	02
232,00	1 545,58	CS	ÚRS	2020	02
230,00	1 532,26	CS	ÚRS	2020	02
1 150,00	4 114,70	CS	ÚRS	2020	02

	141
	K
	-700101010	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor	o
789421543	_	m2
ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy III
	0,216
	930,00	200,88 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
	"D.1.1.10a_Výřezy_půdorysu_střechy_nový_stav_+_bourací_ práce.pdf
RÁM PRO OSAZENÍ STĚNOVÉHO VENTILÁTORU ZOKT
" pásovina 100/8 mm" 1,000*(0,100*2+0,008*2)
Součet
	0,216
0,216
	



Zakázka:
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Objekt:
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	KSO:
	CC-CZ:
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	Zadavatel:
	IČ:
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	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
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Poznámka:

	Cena bez DPH
	17 986 619,88

	Základ daně
DPH základní	17 986 619,88
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	3 777 190,17
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	21 763 810,05



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

	Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
	
	

	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	17 986 619,88

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	2 649 350,33

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	92 825,20

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	11 787,50

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	
	692 175,52

	63 - Podlahy a podlahové konstrukce
	
	211 084,31

	94 - Lešení a stavební výtahy
	
	40 937,50

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	747 940,00

	96 - Bourání konstrukcí
	
	797 154,30

	99 - Přesun hmot
	
	55 446,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	285 547,96

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	61 109,98

	713 - Izolace tepelné
	
	54 078,98

	714 - Akustická a protiotřesová opatření
	
	170 359,00

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	28 451,09

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	97 433,63

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	21 442,15

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	14 964,13

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	477,23

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	135 967,17

	730 - Ústřední vytápění
	
	118 476,97

	751 - Vzduchotechnika
	
	0,00

	751.3D - CAFE BAR 1.07 a šatna 1.04 - zařízení č. 3D
	
	324 615,00

	751.3A - Zázemí informací 1.04 - zařízení 3A
	
	13 260,00

	751.3 - Foyer 1.09 - zařízení č.3
	
	94 860,00

	751.12 - Šatna 1.04 - zařízení č.12
	
	48 190,00

	751.TI - Tepelné izolace potrubí
	
	2 400,00

	751.OST - Ostatní
	
	14 269 661,19

	762 - Konstrukce tesařské
	
	5 694,98

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	1 581 258,72

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	5 664 518,32

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	5 165 725,65

	772 - Podlahy z kamene
	
	1 407 893,69

	776 - Podlahy povlakové
	
	106 040,57

	782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	254 643,92

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	13 977,92

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	54 307,42







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Místo:	Datum:	13.02.2023
	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 3	Svislé a kompletní konstrukce
	Množství
	Projektant:
Zpracovatel:
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17 986 619,88
2 649 350,33
92 825,20

	1
	K
	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na
Qii97noQi	tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a
rozměr tvárnic 14DF 498x200x248 mm plných,	m
pevnosti přes P15 do P25
	22,113
	2 060,00	45 552,78

	
	VV
VV
	7,25*(3,55-0,25*2)
Součet
	22,113
22,113
	

	2
	K
	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na
tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a	_
311270611	u ।™ ™		m2
rozměr cihel 16DF 498x240x248 mm děrovaných, pevnosti přes P15 do P25
	7,380
	1 820,00	13 431,60

	3
4
5
6
7
8
9
10
	VV
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
M
VV
VV
D
K
VV
VV
K
VV
VV
K
K
VV
VV
VV
VV
VV
D
	1,80*2,05 0,90*2,05*2 Součet
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 342272245	maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3,	m2
tloušťka příčky 150 mm 8,40*3,55 Součet
317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu	m3
cementovou 1,60*0,25*0,14 Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 317941123	nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo	t
výšky do 220 mm "I140" 1,60*2*14,30*0,001 Součet
13010716	ocel profilová IPN140 jakost 11 375	t
0,046*1,08 Součet
4	Vodorovné konstrukce
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez	_
417321414	. ♦ i	/on/oc	m3
výztuže) tř. C 20/25 7,25*0,20*0,25*2 Součet
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr	„
417351115	_	,	J	m2
zřízeni 7,25*0,25*2*2 Součet
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr m2
odstranění
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10	.
417361821	505 (R) nebo BSt 500	t
průměr 10mm (7,25*4*2)*0,62*0,001 průměr 8mm (1,00*30*2)*0,40*0,001 Součet
61	Úprava povrchů vnitřních
	3,690
3,690
7,380
29,820
29,820
29,820
0,056
0,056
0,056
0,046
0,046
0,046
0,050
0,050
0,050
0,725
0,725
0,725
7,250
7,250
7,250
7,250
0,060
0,036
0,024
0,060
	995,00	29 670,90
8 470,00	474,32
11 100,00	510,60
63 700,00	3 185,00
11 787,50
4 040,00	2	929,00
500,00	3	625,00
102,00	739,50
74 900,00	4	494,00
692 175,52

	11
	K
	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 612341121	nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm	m2
hladká svislých konstrukcí stěn
	127,915
	318,00	40 676,97

	12
13
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	zdivo 7,25*3,55*2 2,00*2,10*2 1,00*2,10*2*2 příčky 8,40*3,55*2 Součet
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 612142001	pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením	m2
do tmelu stěn
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm 612181001	bez penetrace, včetně následného přebroušení	m2
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti
sád rovl. příčky tl.10cm
(3,60*3,65 -0,80*1,97)*2
((2,125*2+2,80+0,60+0,40*2)*3,65 -0,80*1,97)*2
(2,10*3,65 -0,80*1,97)*2
((8,125+0,15+0,70+1,90)*3,65 -6,05*3,175)*2
(SDK1) (L1)
(0,60+0,60+0,20)*0,90
	51,475
8,400
8,400
59,640
127,915
127,915
236,839
23,128
58,533
12,178
40,970
1,260
	259,00	33 129,99
191,00	45 236,25







	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	(SDK2) (L2)
VV	(0,60+0,60+0,20)*0,90	1,260
VV	(SDK3) (L3)
VV	1,03*2*0,90	1,854
VV	sádrovl.příčky tl.10cm zavěšené
VV	(SDK1) (L1)
VV	11,01*0,60	6,606
VV	(SDK2) (L2)
VV	7,28*0,60	4,368
VV	(SDK3) (L3)
VV	(3,66+1,03)*2*0,60	5,628
VV	sádrovl.příčky tl.12,5cm
VV	(3,97+1,90)*3,65	21,426
VV	sádrovl.příčky tl.15cm
VV	((4,00+4,60)*3,65 -0,80*1,97)*2	59,628
VV	Součet	236,839

	14
	K
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních 612345413	ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu	m2
opravované plochy přes 30 do 50%
	180,000
	342,00	61 560,00

	VV	"stávající omítky" 180,00	180,000
VV	Součet	180,000

	15
16
17
	K
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
D
K
VV
VV
VV
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch _ 612131121	.	,	....	,	m2
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn 127,915+236,839+180,00*0,50 Součet
61 01	Obklad stěn lakovaným lepeným sklem tl.6mm v	2
bezp.provedení SAFE (dodávka+montáž)	m
Lepení skel musí být provedeno dle systémového řešení výrobce skla.
Řešení bude respektovat studii Arch.Sedláčka. dle výkresu D.1.1.9.F 11,01*(0,70+0,60) +0,30*1,80 (3,66+1,03)*2*(0,70+0,60) 7,28*(0,70+0,60) (4,00+2,50)*2,40 Součet
63	Podlahy a podlahové konstrukce
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí	_
632451107		 7	m2
tloušťky pres 15 do 20 mm dle výkresu D.1.1.9.F 67,60 Součet
	454,754
454,754
454,754
52,111
14,853
12,194
9,464
15,600
52,111
67,600
67,600
67,600
	70,70	32	151,11
9 200,00	479	421,20
211 084,31
947,00	64	017,20

	18
	K
VV
VV
VV
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 631311116	„ cr. , _ _	m3
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
dle výkresu D.1.1.9.F
12,96*0,058
Součet
	0,752
0,752
0,752
	5 000,00	3 760,00

	19
	K
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev	n
632481213	. . .,	,	m2
z polyetylénové fólie
	153,240
	19,20	2 942,21

	VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	12,96+140,28	153,240
VV	Součet	153,240
20 K 632451437	Potěr pískocementový běžný tL přes 20 do 30 mm tř. C m2	23,220 265,00 6	153,30
VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	23,22	23,220
VV	Součet	23,220

	21
	K
	632451457	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C m2
	140,280
	360,00	50 500,80

	VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	140,28	140,280
VV	Součet	140,280
22 K 63pen	Penetrace podlahová (dodávka+montáž)	m2	387,560	180,00	69 760,80
VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	67,60+12,96+140,28+9,24*2+51,30*2+23,22+22,42	387,560
VV	Součet	387,560

	23
	K
	Dilatační profil z ušlechtilé oceli V2a, viditelná šířka 63dil	12mm, výška 50mm s podložením extrudovaným	m
polystyrenem EPS150 výšky 20mm (dodávka+montáž)
	31,000
	450,00	13 950,00

	24
25
26
	VV
VV
VV
D
K
D
K
K
VV
VV
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.9.F 31,00 Součet
94	Lešení a stavební výtahy
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 949101111	staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové	m2
podlahy do 1,9 m
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 952901111	užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2
výšky podlaží do 4 m
Popis na fasádě (KONCERTNÍ HALA) 9300x800mm, z 95pop1	umělého kamene, lepený na stávající fasádu	ks
(dodávka+montáž+přesun hmot)
Barva bude upřesněna v rámci AD.
V ceně započtena dílenská dokumentace.
dle výkresu D.1.1.8F
"(07)" 1
Součet
	31,000
31,000
655,000
684,000
1,000
1,000
1,000
	40 937,50
62,50	40	937,50
747 940,00
130,00	88	920,00
32 000,00	32	000,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Popis na rámu okna (Cafe) 1000x250mm, z umělého
	
	
	
	
	

	27
	K
	95pop2
	kamene, lepený na stávající fasádu (dodávka+montáž+přesun hmot)
	ks
	2,000
	21 000,00
	42 000,00
	

	
	VV
	
	Barva bude upřesněna v rámci AD.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	V ceně započtena dílenská dokumentace.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle výkresu D.1.1.8F
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"(07)" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	28
	K
	95ochr1
	Ochrana umělecké výzdoby interieru proti poškození, vč.odstranění (dodávka+montáž+přesun hmot)
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	29
	K
	95ochr2
	Ochrana stávající mramorové dlažby proti poškození, vč.odstranění (dodávka+montáž+přesun hmot)
	m2
	315,000
	100,00
	31 500,00
	

	30
	K
	95př1
	Panely posuvné příčky tl.120mm, celkový rozměr 2300x3200mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
	kus
	1,000
	153 800,00
	153 800,00
	

	
	VV
VV
VV
	
	· negativní spára mezi jednotlivými panely
· povrch panelu: dýha-dřevodekor
· viditelné profily: elox.hliníkové profily s vlož.magnetickým
	
	
	
	
	

	
	
	
	páskem
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	- vzduchová neprůzvučnost příčky 52dB
· vč.kolejnice
· vč.akustické bariéry nad příčkou (akustická izolace+SDK
	
	
	
	
	

	
	
	
	konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	31
	K
	95př2
	Panely posuvné příčky tl.120mm, celkový rozměr 7550x3200mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
	kus
	1,000
	298 000,00
	298 000,00
	

	
	VV
VV
VV
	
	· negativní spára mezi jednotlivými panely
· povrch panelu: dýha-dřevodekor
· viditelné profily: elox.hliníkové profily s vlož.magnetickým
	
	
	
	
	

	
	
	
	páskem
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	- vzduchová neprůzvučnost příčky 52dB
· vč.kolejnice
· vč.akustické bariéry nad příčkou (akustická izolace+SDK
	
	
	
	
	

	
	
	
	konstrukce)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	32
	K
	972054111.01
	Vyřezání otvorů v ŽB stropech Spirol 9x11cm (v místě dutiny)
	kus
	52,000
	600,00
	31 200,00
	

	
	VV
	
	"pro kotvení posuvných příček" 26*2
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	
	

	
	
	
	Kotevní prvek do stropu pro kotvení posuvných příček -
	
	
	
	
	

	33
	K
	95př3
	ocelový profil U 80 dl.10cm se závitovou tyčí M10 (dodávka+výroba+montáž+přesun hmot)
	kus
	52,000
	800,00
	41 600,00
	

	
	VV
	
	"pro kotvení posuvných příček" 26*2
	
	52,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	
	

	
	
	
	Kotevní prvek u stropu pro kotvení posuvných příček -
	
	
	
	
	

	34
	K
	95př4
	ocelový profil U 120 dl.55cm
(dodávka+výroba+montáž+přesun hmot)
	kus
	26,000
	920,00
	23 920,00
	

	
	VV
	
	"pro kotvení posuvných příček" 26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	797 154,30
	

	
	
	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
	
	
	
	
	

	35
	K
	962031132
	pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	m2
	34,650
	123,00
	4 261,95
	

	
	VV
	
	10,50*3,30
	
	34,650
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,650
	
	
	

	
	
	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel
	
	
	
	
	

	36
	K
	962031133
	pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	104,172
	148,00
	15 417,46
	

	
	VV
	
	33,00*3,30
	
	108,900
	
	
	

	
	VV
	
	-1,20*1,97*2
	
	-4,728
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	104,172
	
	
	

	
	
	
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
	
	
	
	
	

	37
	K
	962032231
	cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	19,475
	908,00
	17 683,30
	

	
	VV
	
	"(D3)-bar.pult" (4,25+8,05+2,41*2)*1,10*0,50
	
	9,416
	
	
	

	
	VV
	
	"(D3)-bar.židle" 0,40*0,40*0,80*23
	
	2,944
	
	
	

	
	VV
	
	"(D4)-šatna-pulty" 8,50*0,45*0,93*2
	
	7,115
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,475
	
	
	

	
	
	
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění
	
	
	
	
	

	38
	K
	967031142
	zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou
	m2
	8,000
	232,00
	1 856,00
	

	39
	K
	968072747
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2
	m2
	46,200
	133,00
	6 144,60
	

	
	VV
	
	"vnitřní" 14,00*3,30
	
	46,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,200
	
	
	

	40
	K
	968062747
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2
	m2
	292,500
	80,60
	23 575,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vnější" 48,00*3,55
	
	170,400
	
	
	

	
	VV
	
	"vnitřní" 37,00*3,30
	
	122,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	292,500
	
	
	

	41
	K
	968062747.01
	Uskladnění dvoukřídlých dveří dřevěných 160/210cm vč.kování v Domu kultury
	kus
	16,000
	550,00
	8 800,00
	

	
	VV
	
	"(D11)" 16
	
	16,000
	
	
	




	PČ
42
43
	Typ
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Kód	Popis	MJ
Součet
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 971033641	nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel	m3
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 1,30*2,00*0,25 Součet
^^A^AA	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	o
965043341	tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
dle výkresu D.1.1.5.F
(46,93+94,29)*0,07
119,64*0,02
38,49*0,02
pro ocelový válcovaný nosník U200 - ozn.(5) (venkovní výplně otvorů) 16,00*0,30*0,10 Součet
	Množství
16,000
0,650
0,650
0,650
13,528
9,885
2,393
0,770
0,480
13,528
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 260,00	819,00
3 660,00	49 512,48

	44
	K
	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení
hloubky do 50 mm
	80,000
	126,00	10 080,00

	45
	K
	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení
hloubky přes 50 do 100 mm	m
	20,000
	216,00	4 320,00

	46
	K
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo QocDRiqqq	mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových,
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes m 1 m2
	218,730
	164,00	35 871,72

	47
	VV
VV
VV
VV
VV
K
	dle výkresu D.1.1.5.F
94,29+119,64
pro ocelový válcovaný nosník U200 - ozn.(5) (venkovní výplně otvorů) 16,00*0,30
Součet
952902131.01 Očištění podlah po vybourání stávajících konstrukcí	m2
	213,930
4,800
218,730
314,060
	133,00	41 769,98

	48
49
50
51
52
	VV
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.9.F
67,60+140,28+9,24+51,30+23,22+22,42 Součet
966089500	Demontáž podhledu zavěšeného Keramid	m2
"dle výkresu D.1.1.5.F" 603,23
Součet
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 968072455	zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2
zárubní, plochy do 2 m2 0,80*1,97*2 Součet
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 968072456	zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních	m2
zárubní, plochy přes 2 m2 1,20*1,97*2 +1,70*1,97 +1,60*2,10 +2,00*2,10*2 Součet
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 978013161	vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním	m2
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % "stávající omítky" 180,00 Součet
^^^A A A A r\A Demontáž ocelového nerezového zábradlí (madla, 976071111.01	.	.	, ,	,	, , . . , „ _ , L	m
sloupky, výplně), vc.uskladněni v Domu kultury (celková hmotnost 184,10kg) "(D8)" 8,00 Součet
	314,060
314,060
603,230
603,230
603,230
3,152
3,152
3,152
19,837
19,837
19,837
180,000
180,000
180,000
8,000
8,000
8,000
	75,00	45	242,25
369,00	1	163,09
282,00	5	594,03
51,10	9	198,00
199,00	1	592,00

	53
	K
	Demontáž výplní ocelového nerezového zábradlí
(rámová konstrukce se svislými příčlemi, šroubové 9760/1111.02	m
spoje), vč.zaslepení děr po šroubech
nerez.záslepkami, vČ.uskladnění v Domu kultury
	8,000
	199,00	1 592,00

	54
55
56
	VV
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
	(8 výplní po 10,00kg - celková hmotnost cca 80,00kg) "(D9)" 8,00
Součet
A AAA	Demontáž ocelového nerezového zábradlí (madla,
976071111.03	.	. . „	. . . „ , „ _ , i*	m
sloupky), vč.uskladnění v Domu kultury "(D14)" 4,80 Součet
96podn	Demontáž zvýšené podlahy - dřev.trámy, OSB desky,	m2
"(D1)" 17,50 Součet
Demontáž zvýšené podlahy - dřev.podlaha 96podl2	vč.souvrství tl.100mm (ocel.konstrukce pro podlahové m2
kanálky)
	8,000
8,000
4,800
4,800
4,800
17,500
17,500
17,500
46,930
	199,00	955,20
450,00	7 875,00
720,00	33 789,60

	
	VV
VV
	"dle výkresu D.1.1.5.F" 46,93 Součet
	46,930
46,930
	

	57
	K
	96čist	Demontáž čistící zóny (ocel.rám+koberec)	m2
	18,000
	65,00	1 170,00

	
	VV
VV
	"(D2)" 1,50*1,50*8
Součet
	18,000
18,000
	

	58
	K
	Demontáž šatního věšák.systému, vč.uskladnění v	.	.
96věš	, ,x	kmpl
Domu kultury
	1,000
	1 000,00	1 000,00

	59
	VV
VV
VV
K
VV
VV
	"(D5)" 1
(kompletní systém v místnosti č.1.09 - 5 řad věšák.tyčí+nástěnné věšáky po obvodu místnosti) Součet
96skř	Demontáž dřevěných skříněk šatního pultu v.90cm,	m
vč.uskladnění v Domu kultury
"(D4)" 8,50*2
Součet
	1,000
1,000
17,000
17,000
17,000
	199,00	3 383,00







	60
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly	t
výšky do 6 m
	149,105
	928,00
	138 369,44

	61
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do	t
1 km
	149,105
	457,00
	68 140,99

	62
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	2 087,470
	14,20
	29 642,07

	
	VV
VV
	
	149,105*14 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	2 087,470
2 087,470
	
	

	63
	K
	997013631.01
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	149,018
	1 530,00
	227 997,54

	
	VV
VV
	
	149,133-0,115
Součet
	149,018
149,018
	
	

	64
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	0,115
	2 940,00
	338,10

	
	VV
VV
	
	"podlahy PVC" 0,115
Součet
	0,115
0,115
	
	



	D 99	Přesun hmot	55 446,00

	65
	K
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 998018001	výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	46,205
	1 200,00	55 446,00

	D PSV	Práce a dodávky PSV	285 547,96
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	61 109,98

	66
	K
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 711493111.01 těsnicí stěrkou dvousložkovou na bázi cementu	m2
tl.10mm, vč.penetrace (dodávka+montáž)
	45,640
	782,00	35 690,48

	67
	VV
VV
VV
K
	dle výkresu D.1.1.9.F
23,22+22,42
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	_
711132111	J	m2
samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S
	45,640
45,640
13,454
	78,70	1 058,83

	W	soklová část vnějších výplní otvorů-na válcovaný profil - dle
výkresu D.1.1.8.F
VV	"označení	05"	16,00*0,33	5,280
VV	"označení	19"	24,77*0,33	8,174
VV	Součet	13,454

	68
	M
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo	„
62866281	.	_	,	.	,		 , _ .	_	m2
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilu na horním povrchu
	16,145
	215,00	3 471,18

	VV	13,454*1,20	16,145
VV	Součet	16,145

	69
	K
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 711491177	tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V připevnění m
izolace nerezovou lištou
	40,770
	201,00	8 194,77

	W	soklová část vnějších výplní otvorů-na válcovaný profil - dle
výkresu D.1.1.8.F
VV	"označení 05" 16,00	16,000
VV	"označení 19" 24,77	24,770
VV	Součet	40,770

	70 M 283186751	pásovina 80/6mm z elox.hliníku	m	44,847	271,00	12 153,54

	VV	40,77*1,10	44,847
VV	Součet	44,847

	71
	K
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
ooo-7d i mi	stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	.
998 711101	,	,	.	,	*_lfO 	 . . । .	i_	t
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	0,302
	1 170,00	353,34

	72
	K
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům nno74no4	stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	.
998711181	__ . . . .	,	„	t
Příplatek k cenám za přesun prováděny bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,302
	622,00	187,84

	D 713	Izolace tepelné	54 078,98

	73
	K
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 713121111	deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m2
kladenými volně jednovrstvá
	153,240
	47,60	7 294,22

	VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	12,96+140,28	153,240
VV	Součet	153,240

	74
	M
	63231200
	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm
	m2
	156,305
	187,00
	29 229,04

	
	VV
VV
	
	153,24*1,02
Součet
	
	156,305
156,305
	
	

	75
	K
	713-01
	Tepelná izolace z polystyrenu na bázi polyuretanové pěny s deklarovaným součinitelem tep.vodivosti 0,08 W.m-1 .K-1, pevnost vtlaku 7,5MPa ve dvou vrstvách 50mm (celkem 100mm) a výšky 80mm (dodávka+montáž)
	m
	40,770
	333,00
	13 576,41

	
	VV
	
	soklová část vnějších výplní otvorů-na válcovaný profil - dle výkresu D.1.1.8.F
	
	
	
	







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"označení 05" 16,00
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	"označení 19" 24,77
	
	24,770
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,770
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený
	
	
	
	
	

	76
	K
	998713101
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený
	t
	2,270
	1 090,00
	2 474,30
	

	77
	K
	998713181
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	2,270
	663,00
	1 505,01
	

	
	D
	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	170 359,00
	

	78
	K
VV
	714-01
	Stěnový zvukový absorbér 1200/3000/40mm (plocha 3,6m2) (dodávka+montáž)
Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology, pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.
	ks
	4,000
	11 669,00
	46 676,00
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"01" 4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	79
	K
VV
	714-02
	Stěnový zvukový absorbér 1200/2000/40mm (plocha 2,4m2) (dodávka+montáž)
Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology, pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.
	ks
	3,000
	11 669,00
	35 007,00
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"02" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	80
	K
VV
	714-03
	Stěnový zvukový absorbér 1200/1000/40mm (plocha 1,2m2) (dodávka+montáž)
Stěnový zvukový absorbér ze skelného vlákna o vysoké hustotě na bázi 3RD technology, pohledová plocha ze silné sklovláknité desky, vč.nosné konstrukce, absorbční třída A.
	ks
	14,000
	6 334,00
	88 676,00
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Potisk dobovými fotografiemi města Teplic.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"03" 14
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	28 451,09
	

	81
	K
	721175001
	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé připojovací DN 50
	m
	1,000
	384,00
	384,00
	

	82
	K
	721175011
	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 70
	m
	25,000
	884,00
	22 100,00
	

	83
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	3,000
	93,00
	279,00
	

	84
	K
	7212741R2
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 (např. HL905)
	kus
	1,000
	2 160,00
	2 160,00
	

	85
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	2 640,00
	2 640,00
	

	86
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	m
	31,000
	26,00
	806,00
	

	87
	K
	998721103
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
	t
	0,063
	849,00
	53,49
	

	88
	K
	998721181
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,063
	454,00
	28,60
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	97 433,63
	

	89
	K
	722140109
	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80
	m
	5,000
	8 300,00
	41 500,00
	

	90
	K
	722173232
	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 20 x 2,3
	m
	2,000
	468,00
	936,00
	

	91
	K
	722173234
	Potrubí z plastových trubek pevné spojované lepením D 32 x 3,6
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	m
	42,000
	742,00
	31 164,00
	

	92
	K
	722181251
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	25,000
	128,00
	3 200,00
	

	
	
	
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
	
	
	
	
	

	93
	K
	722181252
	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	44,000
	177,00
	7 788,00
	

	
	VV
	
	DN20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	DN42
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,00
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	94
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	3,000
	241,00
	723,00
	

	95
	K
	722224115
	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2
	kus
	1,000
	132,00
	132,00
	

	96
	K
	722231074
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C V 3030 G 1
	kus
	1,000
	507,00
	507,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	97
	K
	722232124
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1
	kus
	3,000
	644,00
	1 932,00
	

	
	
	
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
	
	
	
	
	

	98
	K
	722290226
	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	44,000
	22,00
	968,00
	

	99
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	44,000
	34,00
	1 496,00
	

	100
	K
	722130901
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 25 do DN 50
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 40 / G 5/4
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	kus
	12,000
	37,00
	444,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
102
103
	K
K
K
	722130916
722131945
998722103
	
	kus
kus
t
	1,000
1,000
0,076
	47,00
760,00
756,00
	47,00
760,00
57,46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
105
	K
K
	998722181
722130801
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
	t
m
	0,076
40,000
	512,00
73,00
	38,91
2 920,00
	

	106
	K
	722130802
	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
	m
	25,000
	86,00
	2 150,00
	

	107
	K
	722290823
	(demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,209
	756,00
	158,00
	

	
	VV
	
	K MISTU NALOZENI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,209
	
	0,209
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,209
	
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
	
	
	
	
	

	108
	K
	997013511.1
	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,209
	256,00
	53,50
	

	
	VV
	
	0,209
	
	0,209
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,209
	
	
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
	
	
	
	
	

	109
	K
	997013509.1
	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1,881
	30,00
	56,43
	

	
	VV
	
	0,209*9
	
	1,881
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,881
	
	
	

	
	
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
	
	
	
	
	

	110
	K
	997013631
	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	0,209
	1 925,00
	402,33
	

	
	VV
	
	0,209
	
	0,209
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,209
	
	
	

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	21 442,15
	

	111
	K
	725211603
	Umyvadla keramická bílá bez otvoru připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
	soubor
	1,000
	2 080,00
	2 080,00
	

	
	
	
	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové
	
	
	
	
	

	112
	K
	725531102
	přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) (např.STIEBEL ELTRON SHC 10 l) Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové
	soubor
	1,000
	3 545,00
	3 545,00
	

	113
	K
	72553110R
	přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) (např.STIEBEL ELTRON SHC 15 l)
	soubor
	1,000
	7 654,00
	7 654,00
	

	114
	K
	725829111
	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2
baterie dřezová páková stojánková pro beztlakové
	kus
	1,000
	245,00
	245,00
	

	115
	M
	5514573R
	ohřívače vody chrom ( např.STIEBEL ELTRON MEWC)
	kus
	1,000
	2 904,00
	2 904,00
	

	116
	K
	725829131
	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2
	kus
	1,000
	245,00
	245,00
	

	117
	M
	5514407R
	baterie umyvadlová automatická stojánková pro beztlaký ohřívač ( např.STIEBEL ELTRON MEW)
	kus
	1,000
	3 914,00
	3 914,00
	

	118
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	2,000
	252,00
	504,00
	

	119
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4
	kus
	1,000
	294,00
	294,00
	

	120
	K
	998725103
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,043
	892,00
	38,36
	

	121
	K
	998725181
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,043
	437,00
	18,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	14 964,13

	122
	K
	726131001
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do soubor 1120 mm se stojánkovou baterií
	1,000
	7 465,00
	7 465,00

	123
	K
	72613100R
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn
s kovovou konstrukcí pro dřezy stavební výšky do	soubor
1120 mm se stojánkovou baterií
	1,000
	7 465,00
	7 465,00







	124
	K
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 000-700110	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 726113	,	,	*_lfO 	 . .	। .	l_ • - 1	»	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 12 m do 24 m
	0,024
	972,00	23,33

	125
	K
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený
000-700101	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998 726181	, 	 v	z . -	' .	_	XX' 	.	t
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,024
	450,00	10,80



	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	477,23

	126
	K
	781493611
	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem
	kus
	1,000
	276,00
	276,00

	127
	M
	5624572R
	dvířka zařizovacích předmětů 150x300mm
	kus
	1,000
	200,00
	200,00

	128
	K
	998781103
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,001
	713,00
	0,71

	129
	K
	998781181
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,001
	521,00
	0,52

	
	
	
	
	
	
	
	



	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	135 967,17

	130
	K
	HZS 1
	Zednické výpomoce pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
	hod
	24,000
	331,00
	7 944,00

	131
	K
	977151116
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm
	m
	1,100
	3 020,00
	3 322,00

	
	VV
VV
	
	0,65*1+0,45*1
Součet
	
	1,100
1,100
	
	

	132
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
	m
	0,650
	3 960,00
	2 574,00

	
	VV
	
	0,65*1
	
	0,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,650
	
	

	133
	K
	972054341.01
	Vybourání prostupu ve stěně+stropu pro potrubí (z 1.NP do 1.PP)
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	
	VV
	
	"dle výkresu Z-2" 2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	
	
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
	
	
	
	

	134
	K
	713131141
	dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	m2
	2,000
	218,00
	436,00

	
	VV
	
	"prostupy pro potrubí" 2,00
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	135
	M
	63151289
	deska tepelně izolační minerální do příček A=0,038- 0,039 tl 100mm
	m2
	2,100
	102,00
	214,20

	
	VV
	
	2,00*1,05
	
	2,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	



	
	D
	730
	Ústřední vytápění
	
	
	
	118 476,97

	136
	K
	733221102.R
	Potrubí měděné D 15/1 spojované lisováním (dodávka+montáž)
	m
	5,000
	311,00
	1 555,00

	137
	K
	733221104.R
	Potrubí měděné D 22/1 spojované lisováním (dodávka+montáž)
	m
	5,000
	352,00
	1 760,00

	138
	K
	733291902
	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí 0 15/1
	kus
	1,000
	225,00
	225,00

	139
	K
	733291904
	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí 0 22/1,5
	kus
	1,000
	318,00
	318,00

	140
	K
	734211118.R
	Automatický odvzdušňovací ventil (dodávka+montáž)
	kus
	2,000
	388,00
	776,00

	141
	K
	735412317.R
	Konvektor volně stojící s krycí deskou 2000x250x450 výkon 3 kW (dodávka+montáž)
	soubor
	2,000
	56 850,00
	113 700,00

	
	
	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený
	
	
	
	

	142
	K
	998733101
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,074
	1 354,00
	100,20

	
	
	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený
	
	
	
	

	143
	K
	998733181
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,074
	578,00
	42,77

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	0,00

	
	D
	751.3D
	CAFE BAR 1.07 a šatna 1.04 - zařízení č. 3D
	
	
	324 615,00

	144
	M
	751.3D.1.1
	Rekuperační jednotka SAVE VTR 700 R, vybavená radiálními ventilátory,rotačním rekuperátorem tepla, elektrickým ohřívačemfiltry F7 a G3 a externím ovladačem, Vp = 650 m3/h,pext = 200 Pa, Vo = 650 m3/h,pext = 150 Pa, Teplota výstupního vzduchu tp =
	kus
	1,000
	162 800,00
	162 800,00

	
	
	
	+20°C při, N = 2 x 0,17 kW (ventilátory)venkovní teplotě te = -12°C, Účinnost rotačního rekuperátoru
	
	
	
	

	
	
	
	84%
	
	
	
	

	145
	M
	Pol1
	Klapka přetlaková RSK 250,2 pružiny
	kus
	2,000
	450,00
	900,00

	146
	M
	Pol2
	Pružná manžeta FK 250
	kus
	4,000
	280,00
	1 120,00

	147
	M
	751.3D.1.2
	Tlumič hluku SonoExtra 250-1000
	kus
	4,000
	1 720,00
	6 880,00

	148
	M
	751.3D.1.3
	Regulační klapka Tune-R-160-B
	kus
	2,000
	260,00
	520,00







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	149
	M
	751.3D.1.4
	Regulační klapka Tune-R-200-B
	kus
	2,000
	420,00
	840,00
	

	150
	M
	751.3D.1.5
	Žaluzie pevná IGC-250
	kus
	2,000
	1 100,00
	2 200,00
	

	151
	M
	751.3D.1.6
	Vyústka NOVA-C-2-525x75-R1-V-ZN
	kus
	4,000
	790,00
	3 160,00
	

	152
	M
	751.3D.1.7
	Vyústka NOVA-C-2-325x75-R1-V-ZN
	kus
	3,000
	565,00
	1 695,00
	

	153
	M
	751.3D.1.8
	Ochranná mříž SG 200
	kus
	2,000
	260,00
	520,00
	

	154
	M
	751.3D.1.10 a
	Potrubí kruhové Spiro -0250/50%
	m
	6,000
	450,00
	2 700,00
	

	155
	M
	751.3D.1.10 b
	Potrubí kruhové Spiro -0200/50%
	m
	4,000
	395,00
	1 580,00
	

	156
	M
	751.3D.1.10 c
	Potrubí kruhové Spiro -0160/50%
	m
	20,000
	380,00
	7 600,00
	

	157
	K
	751.OST.21
	Montáž zařízení celkem
	kus
	1,000
	120 100,00
	120 100,00
	

	158
	K
	751.OST.31
	Doprava
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	159
	K
	751.OST.41
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	
	D
	751.3A
	Zázemí informací 1.04 - zařízení 3A
	
	
	
	13 260,00
	

	160
	K
	751.3A.1
	Požární větrací mřížka FGS-200x300-ZV
	kus
	2,000
	6 630,00
	13 260,00
	

	
	D
	751.3
	Foyer 1.09 - zařízení č.3
	
	
	
	94 860,00
	

	161
	K
	751.3.1
	Vyústka NOVA-B-2-2-500x300-R1-UR-H-ZN
	kus
	18,000
	1 250,00
	22 500,00
	

	162
	K
	751.3.2
	Vyústka NOVA-B-1 -2-500x300-R1-UR-H-ZN
	kus
	18,000
	1 020,00
	18 360,00
	

	163
	K
	751.3a
	Úprava potrubí v souvislosti s demontáží stávajících a montáží nových vyústek
	kus
	36,000
	1 500,00
	54 000,00
	

	
	D
	751.12
	Šatna 1.04 - zařízení č.12
	
	
	
	48 190,00
	

	164
	K
	751.3.1.1
	Vyústka NOVA-B-2-2-500X200-R1 -UR-H-ZN
	kus
	10,000
	999,00
	9 990,00
	

	165
	K
	751.3.2.1
	Vyústka NOVA-B-1 -2-500x200-R1 -UR-H-ZN
	kus
	10,000
	820,00
	8 200,00
	

	166
	K
	751.3a
	Úprava potrubí v souvislosti s demontáží stávajících a montáží nových vyústek
	kus
	20,000
	1 500,00
	30 000,00
	

	
	D
	751.TI
	Tepelné izolace potrubí
	
	
	
	2 400,00
	

	167
	M
	Pol3
	Tepelné izolace z minerální vlny tl.30 mm s Al folií, potrubí sání čerstvého vzduchu od žaluzie po jednotku
	m2
	3,000
	450,00
	1 350,00
	

	168
	K
	751.20.3a
	Montáž tepelné izolace
	m2
	3,000
	350,00
	1 050,00
	

	
	D
	751.OST
	Ostatní
	
	
	
	14 269 661,19
	

	169
	M
	751.OST.1
	těsnící, spojovací a montážní materiál
	kus
	1,000
	15 600,00
	15 600,00
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	5 694,98
	

	170
	K
	762123110
	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2
	m
	27,940
	139,00
	3 883,66
	

	
	VV
	
	dle výkresu D.1.1.11.F
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	označení 07 - hranol 6/8cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"L1" n,08
	
	11,080
	
	
	

	
	VV
	
	"L2" 7,28+0,20
	
	7,480
	
	
	

	
	VV
	
	"L3" (3,66+1,03)*2
	
	9,380
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,940
	
	
	

	171
	M
	60512125
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,148
	10 300,00
	1 524,40
	

	
	VV
	
	27,94*0,06*0,08*1,10
	
	0,148
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,148
	
	
	

	172
	K
	762195000
	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
	m3
	0,135
	608,00
	82,08
	

	
	VV
	
	0,148/1,10
	
	0,135
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,135
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
	
	
	
	
	

	173
	K
	998762101
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,083
	1 750,00
	145,25
	

	174
	K
	998762181
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,083
	718,00
	59,59
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí
	
	
	
	1 581 258,72
	

	175
	K
	763211231
	z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB
	m2
	123,254
	1 980,00
	244 042,92
	

	
	VV
	
	(2,54+5,16+0,30)*3,65 -5,16*2,65
	
	15,526
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*3,65 -0,80*1,97
	
	11,564
	
	
	

	
	VV
	
	(2,125*2+2,80+0,60+0,40*2)*3,65 -0,80*1,97
	
	29,267
	
	
	

	
	VV
	
	2,10*3,65 -0,80*1,97
	
	6,089
	
	
	

	
	VV
	
	(8,125+0,15+0,70+1,90)*3,65 -6,05*3,175
	
	20,485
	
	
	

	
	VV
	
	(SDK1) (L1)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(11,01+0,40*9+0,55*2+0,20)*0,97
	
	15,433
	
	
	

	
	VV
	
	(SDK2) (L2)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,28+0,40*6+0,20+0,57*2)*0,97
	
	10,689
	
	
	

	
	VV
	
	(SDK3) (L3)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,66+0,40*4+1,03*2)*2*0,97
	
	14,201
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	123,254
	
	
	

	
	
	
	Příčka zavěšená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW
	
	
	
	
	

	176
	K
	763211231.01
	dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB (dodávka+montáž)
	m2
	19,885
	2 250,00
	44 741,25
	

	
	VV
	
	(SDK1) (L1)
	
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	11,01*0,60	6,606
VV	(SDK2) (L2)
VV	7,28*0,60	4,368
VV	(SDK3) (L3)
VV	(3,66+1,03)*2*0,95	8,911
VV	Součet	19,885

	177
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí 763211233	z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě	2
opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,	m
příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 64 dB
	21,426
	2 450,00	52 493,70

	VV	(3,97+1,90)*3,65	21,426
VV	Součet	21,426

	178
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90,	m
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB
	29,814
	2 650,00	79 007,10

	VV	(4,00+4,60)*3,65 -0,80*1,97	29,814
VV	Součet	29,814

	179
	K
	. Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5mm, zdvojený	_
763231122.01	*'»\	m2
nosný rošt (dodávka+montáž)
	487,700
	1 290,00	629 133,00

	VV	"celková plocha dle výkresu D.1.1.6.F" 605,00	605,000
VV	"odpočet kazetové podhledu dle výkresu D.1.1.10.F"	-117,30	-117,300
VV	Součet	487,700

	180
	K
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 763131772	k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality m2
Q4
	487,700
	270,00	131 679,00

	181
182
	K
K
	763131790	Korkový nástřik podhledu tl.5mm (dodávka+montáž)	m2
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
998763301	nebo cementových stanovený z hmotnosti	t
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	487,700
24,331
	734,00	357 971,80
1 130,00	27 494,03

	183
	K
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých
998763381	nebo cementových Příplatek k cenám za přesun	t
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	24,331
	604,00	14 695,92

	D 766	Konstrukce truhlářské	5 664 518,32

	184
	K
	■VP.,,,,,,, N,	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy	n
766411811.01	. .	„	. . . , ,		 . .	m2
do 1,5 m2, vc.uskladnění v Domu kultury
	5,600
	500,00	2 800,00

	VV	"(D10)" 5,60	5,600
VV	Součet	5,600

	185
	K
	_rcc	O1 - Okenní výplň 2000/3350mm	.
766-01	..	.	.x	ks
(dodávka+montáž+přesun hmot)
	3,000
	112 825,00	338 475,00

	VV	replika stávajících výplní
VV	materiál: dřevo - masiv (dub)
VV	okenní výplň 2dílná s poutcem
VV	2 díly pevně zasklené
VV	soklová část a nadpraží rozšířené rámy
w	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících
lišt
zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z
VV	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN
EN 356
VV	Uw = 1,2 W/m2.K
V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i
VV	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
masiv (dub) - v případ
VV	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.
W	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
stávající.
W	V ceně započtena	i	dílenská	dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.8.F
VV	"ozn.(O1)" 3	3,000
VV	Součet	3,000
186 K 766-01a	O1® - Okenní výplň 1960/3350mm	ks	1,000	111 337,00	111 337,00
(dodávka+montáž+presun hmot)
VV	replika stávajících výplní
VV	materiál: dřevo - masiv (dub)
VV	okenní výplň 2dílná s poutcem
VV	2 díly pevně zasklené
VV	soklová část a nadpraží rozšířené rámy
VV	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících
lišt
zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z
VV	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN
EN 356
VV	Uw = 1,2 W/m2.K
V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i
VV	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
masiv (dub) - v případ
VV	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.
VV	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
stávající.
VV	V ceně započtena	i	dílenská	dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.8.F
VV	"ozn.(O1a)" 1	1,000
VV	Součet	1,000




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	_	O2 - Dveře dvoukřídlé 4000/3250mm	,
	
	

	187
	K
	
	1,000
	381 402,00	381 402,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	dveře dvoukřídlé s profilací s dřevěnými atyp.madly

	VV
	z interiéru panikové kování

	VV
	s pevně zasklenými bočními díly a dvoudílným nadsvětlíkem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících

	
	lišt

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Ud = 1,3 W/m2.K

	VV
	zámek vložkový se systémem univerzálního klíče

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O2)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	188
	K
	___	O2sam - Podlahový samozavírač	.
766-O2sam	.	.>	ks
	2,000
	20 000,00	40 000,00

	
	
	(dodávka+montáž+presun hmot)
	
	

	VV
	elektrické zajištění trvalé polohy (nastavitelná síla a rychlost

	
	zavírání a dorazu, tlumení otevírání,

	VV
	inmtegrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání)

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O2)" 1*2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	
	_	O4 - Okenní výplň 2000/3250mm	1		1		 __		 __

	189
	K
	766-O4		71	 ks
	1000
	112 825.00	112 825.00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná s poutcem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících

	
	lišt

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O4)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	O4a - Okenní výplň 1960/3250mm	,
	
	

	190
	K
	766-O4a	,	,	ks
	1,000
	108 257,00	108 257,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná s poutcem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících lišt

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O4a)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	

	191
	K
	766-O8		''	 ks
	2 000
	123 821.00	247 642 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná s poutcem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O8)" 2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	
	
	___ __	O9 - Okenní výplň 1845/3550mm	.
	
	

	192
	K
	
	1,000
	125 894,00	125 894,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná s poutcem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O9)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	__	. .	O11 - Okenní výplň 1810/3550mm	1		1		 	

	193
	K
	766-O11	.		71	.	ks
	1000
	149 388 00	149 388 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná

	VV
	spodní díl otevíravý-levé

	VV
	vrchní díl pevně zasklený

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O11)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	_	O12 - Okenní výplň 1810/3550mm	1		1		 	

	194
	K
	766-O12		71	 ks
	1000
	149 388.00	149 388 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná

	VV
	spodní díl otevíravý-pravé

	VV
	vrchní díl pevně zasklený

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O12)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	

	195
	K
	766-O13		71	 ks
	1000
	151 152.00	151 152.00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná

	VV
	spodní díl otevíravý-pravé

	VV
	vrchní díl pevně zasklený

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O13)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	.	O14 - Okenní výplň 1845/3550mm	,
	
	

	196
	K
	766-O14	,	.	ks
	1,000
	151 152,00	151 152,00

	
	
	(dodavka+montaž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná

	VV
	spodní díl otevíravý-levé

	VV
	vrchní díl pevně zasklený

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O14)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	_	O15 - Dveře dvoukřídlé 1830/3555mm	,
	
	

	197
	K
	766-O15	,	,	ks
	6,000
	276 880,00	1 661 280,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	dveře dvoukřídlé s profilací s dřevěnými atyp.madly a

	
	půlkruhovým prosklením

	VV
	z interiéru panikové kování

	VV
	s pevně zaskleným nadsvětlíkem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.200mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících lišt

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Ud = 1,3 W/m2.K

	VV
	zámek vložkový se systémem univerzálního klíče

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O15)" 6
	6,000

	VV
	Součet
	6,000

	198
	K
	O15sam - Podlahový samozavírač	.
766-O15sam	ks
	12,000
	20 000,00	240 000,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	elektrické zajištění trvalé polohy (nastavitelná síla a rychlost

	
	zavírání a dorazu, tlumení otevírání,

	VV
	inmtegrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání)

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O15)" 6*2
	12,000

	VV
	Součet
	12,000

	
	

	199
	K
	766-O16		71	 ks
	1000
	112 770.00	112 770.00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)	|	|

	VV
	replika stávajících výplní

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)

	VV
	okenní výplň 2dílná s poutcem

	VV
	2 díly pevně zasklené

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy

	VV
	boční rámy š.160mm s drážkou pro imitaci vzhledu stávajících

	
	lišt

	
	zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z

	VV
	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN

	
	EN 356

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-

	
	masiv (dub) - v případ

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle

	
	stávající.

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F

	VV
	"ozn.(O16)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	O17 - Okenní výplň 585/3555mm	,
	
	

	200
	K
	766-O17		 A, „	.	„	ks
	1,000
	66 595,00	66 595,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	replika stávajících výplní
	

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)
	

	VV
	okenní výplň
	

	VV
	plný díl (zateplený)
	

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy
	

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K
	

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i
	

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
	

	
	masiv (dub) - v případ
	

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích
	

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F
	

	VV
	"ozn.(O17)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	
	O20 - Okenní výplň 690/3555mm	,
	
	

	201
	K
	
	2,000
	72 301,00	144 602,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní
	

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)
	

	VV
	okenní výplň
	

	VV
	plný díl (zateplený)
	

	VV
	soklová část a nadpraží rozšířené rámy
	

	VV
	Uw = 1,2 W/m2.K
	

	
	V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i
	

	VV
	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
	

	
	masiv (dub) - v případ
	

	VV
	že nedojde k demontáži stávajících ocelových sloupků.
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích
	

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F
	

	VV
	"ozn.(O20)" 2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	202
	K
	Obklad z hoblovaných prken tl.18mm (dub)	o
	7,810
	7 500,00	58 575,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	Lepeno na okenní výplň.
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F
	

	VV
	"ozn.(O21)" 7,81
	7,810

	VV
	Součet
	7,810

	203
	K
	___ „„	Obklad z hoblovaných prken tl.18mm (dub)	„
	5030
	7 500.00	37 725 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	

	VV
	Vč.dvojitého roštu z latí 50/30mm.
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.8.F
	

	VV
	"ozn.(O22)" 5,03
	5,030

	VV
	Součet
	5,030

	
	
	5 - Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé 1800/2100mm	.
	
	

	204
	K
	
	2,000
	139 665,00	279 330,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní
	

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)
	

	VV
	dveře dvoukřídlé s profilací s dřevěnými atyp.madly
	

	VV
	zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
	

	
	rámová zárubeň do deštěného otvoru 2000/2200mm +
	

	
	jednostranná obložka
	

	VV
	zvukově izolační Rw = 42dB
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích
	

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
	

	VV
	"ozn.(5)" 2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	205
	K
	___	5sam - Podlahový samozavírač	.
766-5sam	,	,	ks
	4 000
	20 000 00	80 000 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	

	VV
	elektrické zajištění trvalé polohy (nastavitelná síla a rychlost
	

	
	zavírání a dorazu, tlumení otevírání,
	

	VV
	inmtegrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání)
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
	

	VV
	"ozn.(5)" 2*2
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	
	
	o	6 - Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlé 1600/2100mm	.
	
	

	206
	K
	
	1,000
	134 215,00	134 215,00

	
	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	
	

	VV
	replika stávajících výplní
	

	VV
	materiál: dřevo - masiv (dub)
	

	VV
	dveře dvoukřídlé s profilací s dřevěnými atyp.madly a
	

	
	půlkruhovým prosklením
	

	VV
	zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
	

	VV
	rámová zárubeň integrovaná do obložky otvoru ve stěně
	

	
	tl.250mm
	

	VV
	panikové madlo na obou křídlech
	

	VV
	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
	

	
	stávající.
	

	VV
	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích
	

	
	detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
	

	VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
	

	VV
	"ozn.(6)" 1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	207
	K
	6sam - Podlahový samozavírač	,
766-6sam	,	,	ks
	2 000
	20 000 00	40 000 00

	
	(dodávka+montáž+přesun hmot)
	

	
	elektrické zajištění trvalé polohy (nastavitelná síla a rychlost
	

	
	zavírání a dorazu, tlumení otevírání,
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	inmtegrovaná mechanická regulace posloupnosti zavírání)
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.6.F
VV	"ozn.(6)" 1*2	2,000
VV	Součet	2,000

	208
	K
	766 8	8 - Okenní výplň 560/3275mm	k
(dodávka+montáž+přesun hmot)	s
	1,000
	43 567,00	43 567,00

	VV	replika stávajících výplní
VV	materiál: dřevo - masiv (dub)
VV	okenní výplň
VV	pevně zasklené
VV	Uw = 1,2 W/m2.K
VV	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
stávající.
W	V ceně započtena	i	dílenská	dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 6077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.6.F
VV	"ozn.(8)" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	209
	K
VV
VV
VV
	766 TRI	Šatní skříňka 600/400/1820mm, dřevotříska tl.18mm,	k
dýha dřevodekor (dodávka+montáž+přesun hmot)	s
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR1 1
Součet
	1,000
1,000
1,000
	11 500,00	11 500,00

	210
	K
VV
VV
VV
	766 TR2	Pracovní pult 2630x600mm, bude upřesněno po
domluvě s nájemcem (dodávka+montáž+přesun hmot)
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR2 1
Součet
	1,000
1,000
1,000
	50 000,00	50 000,00

	211
	K
VV
VV
VV
	766 TR3	Pracovní pult 2090x600mm, bude upřesněno po
domluvě s nájemcem (dodávka+montáž+přesun hmot)
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR3 1
Součet
	1,000
1,000
1,000
	35 000,00	35 000,00

	212
	K
	Barový pult 2900x600mm vč.obslužné desky, bude
766-TR4	upřesněno po domluvě s nájemcem	ks
(dodávka+montáž+přesun hmot)
	1,000
	66 000,00	66 000,00

	VV	Přesný	popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR4
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
213 K 766-TR5	Skříňky 3860/296/580mm (dodávka+montáž+přesun	ks 1	0	21 000,00	21 000,00
1	hmot)	1
VV	Přesný	popis viz výkres D.1.1.6.F - ozn.TR5
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	214
	K
	Skříňka se čtyřmi policemi 1150/374/750mm, 766-TR6	dřevotříska tl.18mm, dýha dřevodekor	ks
(dodávka+montáž+přesun hmot)
	17,000
	17 500,00	297 500,00

	215
	VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.11.F - ozn.TR6
"L1" 8
"L2" 5
"L3" 4
Součet
Krycí lišta pojezdů rolovací mříže - hoblované prkno
___ TD-7	tl.18mm, š.120mm, vč.krycí lazury v barvě
766-IR7	__ , »	m
stávaj.drevěných prvků interieru
(dodávka+montáž+přesun hmot)
Přesný popis viz výkres D.1.1.11.F - ozn.TR7
1,78*4
Součet
	8,000
5,000
4,000
17,000
7,120
7,120
7,120
	350,00	2 492,00

	216
	K
	766 lištdem	Demontáž dřevěných lišt na sloupech - šetrně pro	m
zpětné použití
	391,000
	100,00	39 100,00

	217
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.5.F 391,00 Součet
Lišty dřevěné profilované - replika dle stávajících, vč.krycí lazury v barvě stávaj.dřevěných prvků interieru 766-lišt	(montáž+dodávka - možno použít původní	m
demontované, vč.úpravy dle zhotovených navržených konstrukcí)
Přesný popis viz výkres D.1.1.5.F
391,00
Součet
	391,000
391,000
391,000
391,000
391,000
	350,00	136 850,00

	218
	K
	Dřevěný obklad lepený ze svislých latí 60/40mm, ___ ...	pohledové sražené hrany, tvrdé dřevo (dub), vč.krycí	_
766-obkl	.		,.	,	। ° ।	*	m2
lazury dle stávajících dřevěných prvků, lepený, dřevo zaručující tvarovou stálost (dodávka+montáž)
	39,435
	890,00	35 097,15

	VV	dle výkresu D.1.1.9.F
VV	8,25*3,25-0,80*1,97	25,237
VV	8,80*3,05-5,16*2,45	14,198
VV	Součet	39,435

	219
	K
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 998766101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	0,986
	968,00	954,45

	220
	K
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený f.f.n-rf.f.AnA	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně .
998766181	__	„	x . -	• i _	X*' 	.	I_ _	• _	t
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,986
	663,00	653,72

	D 767	Konstrukce zámečnické	5 165 725,65

	221
	K
	-rr.-r^r.-rr,A	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o	.
767996701	.	.	... . ... ,	.	kg
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
	1 122,750
	27,00	30 314,25




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	ocelové sloupky U80/60/4 mezi vnějšími dřevěnými výplněmi
VV	"dle výkresu D.1.1.5.F" (3,35*10+3,65*25)*9,00	1 122,750
VV	Součet	1 122,750
??? K 767 03	O3 - Posuvné dveře hliníkové vnější dvoukřídlé	k	? nnn	fi54 nnf] nf]	.. ,nR nnf] nf]
222 K /O/-O3	ks	2,000	054 000,00	1 300 000,00
4000/3250mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
VV	boční okenní pevně zasklené díly s dvoudílným nadsvětlíkem
VV	materiál okenních výplní dřevo-masiv (dub)
zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z
VV	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN
EN 350
VV	Ud = 1,3 W/m2.K
V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i
VV	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
masiv (dub)
W	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
stávající.
W	V ceně započtena i	dílenská dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 0077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.0.F
VV	"ozn.(O3)" 2	2,000
VV	Součet	2,000
223 K 707-O10	Pí“ dveřníkové vnější 1045/3555mm	ks 1	1,0001	312 420,00	312 420,00
(dodávka+montáž+přesun hmot)
VV	nadsvětlík pevně zasklený
VV	nadpraží rozšířené rámy dřevěné-masiv (dub)
VV	boční rámy š.100mm
zasklení izolačním dvojsklem (z exteriéru z tvrzeného skla, z
VV	interiéru z vrstveného skla s vloženou fólií v třídě P2A dle ČSN
EN 350
VV	Ud = 1,3 W/m2.K
V ceně započteno zakrytí se stávaj.konstrukcemi z exteriéru i VV	interiéru replikami stávajících dřevěných lišt, materiál: dřevo-
masiv (dub)
W	V ceně započtena povrchová úprava - krycí lazura dle
stávající.
W	V ceně započtena i	dílenská dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 0077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.0.F
VV	"ozn.(O10)" 1	1,000
VV	Součet	1,000

	224
	K
	Ocelový válcovaný nosník U200, žárově pozinkovaný, 707-05	vč.kotevních závitových tyčí M12	m
(dodávka+montáž+výroba+přesun hmot)
	10,000
	4 100,00	05 000,00

	VV	soklová část vnějších výplní otvorů - dle výkresu D.1.1.0.F
VV	"označení 05" 10,00	10,000
VV	Součet	10,000
225 K 707-4	Dveře vnitřní “leněné 000/1970mm	ks	1	4,000!	114 000,00	450 320,00
(dodávka+montáž+přesun hmot)
VV	hladké, mléčné, tl.12mm
w	zárubeň skrytá rámová s hliníkovým rámečkem, hloubka
zárubně 02mm (40mm rám + 10mm hliník.rámeček)
VV	zámek vložkový se systémem univerzálního klíče
VV	systémové kování pro celoskleněná	křídla
W	V ceně započtena i dílenská dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 0077
VV	Přesný popis viz výkres D.1.1.0.F
VV	"ozn.(4)" 3+1	4,000
VV	Součet	4,000
220 K 707-7	P™k“^	dvoukřídlými posuvnými dveřmi	ks	1	2,000	502 330,00	1 004 070,00
3250/3275mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
VV	dveře hliníkové dvoukřídlé posuvné 1000/2100mm
w	bezkontaktní kombinovaný spínač, digitální programovaný
spínač s možností dálkového ovládání,
W	ovládání přes nouzové tlačítko, s mechanickým podlahovým
zámkem okenní výplň dřevěná (masiv dub), boční díly a dvoudílný
VV	nadsvětlík pevně zasklené, Uw = 1,5 W.m2.K - replika
stávajících okenní výplní
W	V ceně započtena i	dílenská	dokumentace vč.připojovacích
detailů vycházejících z normy ČSN 74 0077
VV	Přesný popis viz výkres	D.1.1.0.F
VV	"ozn.(7)" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	227
	K
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 953901213	železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, kus
velikost M 12, hloubka 110 mm
	40,000
	450,00	10 000,00

	VV	kotvení ocelového válcovaného	nosníku U200
VV	soklová část vnějších výplní otvorů - dle výkresu D.1.1.0.F
VV	"označení 05" 10,00/0,40	40,000
VV	Součet	40,000

	220
	K
	Bezpečnostní rolovací mříž 5,41x2,37m, z galvaniz.profilů výšky 115mm, tl.0,9mm,
707-R1	mikroperforované pr.3mm, středový motor,vč.krytu	ks
balu z Pz plechu a kotevních prvků (dodávka+montáž+přesun hmot)
	2,000
	153 000,00	307 720,00

	VV	"(R1)" 2	2,000
VV	Součet	2,000

	229
	K
	Bezpečnostní rolovací mříž 7,20x2,37m, z galvaniz.profilů výšky 115mm, tl.0,9mm,
707-R2	mikroperforované pr.3mm, středový motor,vč.krytu	ks
balu z Pz plechu a kotevních prvků (dodávka+montáž+přesun hmot)
	1,000
	204 700,00	204 700,00

	VV	"(R2)" 1	1,000
VV	Součet	1,000




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	230
	K
	Bezpečnostní rolovací mříž 5,32x3,25m, z galvaniz.profilů výšky 115mm, tl.0,9mm,
767-R3	mikroperforované pr.3mm, středový motor,vč.krytu	ks
balu z Pz plechu a kotevních prvků (dodávka+montáž+přesun hmot)
	1,000
	207 480,00	207 480,00

	
	VV
VV
	"(R2)" 1
Součet
	1,000
1,000
	

	231
	K
	Vstupní čistící rohož tl.22mm z hliníkových profilů š.27mm spojených nerez.lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, v Al profilech pevně
767-K1	' 1 -UÁ' ' X 1		 v	1' ' v	^m2
zafixované kartáčové pásky s možnosti výměny, vč.rámu z nerezového L profilu 25x25x3mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
	22,465
	9 800,00	220 157,00

	232
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(K1)" 2,16*1,83*2+2,16*1,90+2,05*2,55*2 Součet
Čistící rohož tl.9mm z kobercového typu z antistatického 100% polyamidového vlákna,
767-K2	certifikovaná dle normy EN 13501-1, klasifikace Bfl-s1, m2
vč.rámu z nerezového profilu 10/30/2mm (dodávka+montáž+přesun hmot)
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(K2)" 2,05*1,83*3+6,05*2,00 Součet
	22,465
22,465
23,355
23,355
23,355
	3 954,00	92 345,67

	233
	K
	Věšáková tyč s otočným uložením dl.1800mm, věšáky
767 Z	po 200mm, nerezové provedení, 1 věšáková	.
tyč=celkem 18ks věšáků (dodávka+montáž+přesun	S
hmot)
	22,000
	12 000,00	264 000,00

	234
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(ZA1)" 22
Součet
Nástěnné věšákové háčky dl.1800mm, věšáky po 767-ZA2	20 0mm, nerezové provedení, celkem 9ks věšáků	ks
(dodávka+montáž+přesun hmot)
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(ZA2)" 4
Součet
	22,000
22,000
4,000
4,000
4,000
	1 500,00	6 000,00

	235
	K
	Konstrukce pro kotvení šatních tyčí, nerez úhelník 70/70/5mm dl.10,0m,s předvrt.otvory pr.10mm v obou pásnicích po 800mm,nerez.matky,kotvy ze závit.tyče
-	M10 dl.270mm+plech 150x150x5mm po 800mm	s
(13ks) (dodávka+montáž+vrtání otvorů+chem.kotvení+přesun hmot)
	2,000
	18 000,00	36 000,00

	236
	VV
VV
VV
K
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(ZA3)" 2 Součet
Konstrukce pro kotvení šatních tyčí, nerez úhelník
70/70/5mm dl.6,8m,s předvrt.otvory pr.10mm v obou
767-ZA4	pásnicích po 800mm,nerez.matky,kotvy ze závit.tyče	ks
M10 dl.270mm (9ks) (dodávka+montáž+vrtání otvorů+chem.kotvení+přesun hmot)
	2,000
2,000
2,000
	15 700,00	31 400,00

	237
238
239
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(ZA3)" 2
Součet
Stojina ocel.uzavř.profil 80/40/5mm,
dl.3275mm+pásovina 80x40x5mm kotvená do podlahy
na chem.kotvu závit.tyčí M10 (dodávka+montáž+vrtání s otvorů+chem.kotvení+přesun hmot)
na koruně rám 400x400mm z profilu 80/40/5mm, k rámu ve styku ve styku se stávajícím ocel.průvlakem přivaření 2x TR 33,7/3,2mm dl.35mm, ke stávajícímu ocel.průvlaku 2x tyč pr.25mm dl.20mm (2ks) Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(OC1)" 6
Součet
Stojina ocel.uzavř.profil 120/100/5mm,
767 OC2	dl.3275mm+pásovina 80x40x5mm kotvená do podlahy .
na chem.kotvu závit.tyčí M10 (dodávka+montáž+vrtání S otvorů+chem.kotvení+přesun hmot)
na koruně rám 400x400mm z profilu 80/40/5mm,
k rámu ve styku ve styku se stávajícím ocel.průvlakem přivaření 2x TR 33,7/3,2mm dl.35mm,
ke stávajícímu ocel.průvlaku 2x tyč pr.25mm dl.20mm (2ks)
Přesný popis viz výkres D.1.1.6.F
"(OC2)" 1
Součet
Kazetový podhled 600x600x20mm se skrytým rastrem, zdvojený systémový nosný rošt, povrchová úprava
767-05	kazet: bílá FROST - nejbližší barevný vzorek ncs je	m2
0500n, odrazivost světla 85%, lesk méně jak 1% (dodávka+montáž)
Přesný popis viz výkres D.1.1.10.F
"(05)" 117,30
Součet
	2,000
2,000
6,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
117,300
117,300
117,300
	7 200,00	43	200,00
8 700,00	8	700,00
3 500,00	410	550,00

	240
	K
	Ocelový uzavřený profil 60/60/4mm	.
(dodávka+montáž+výroba)	g
	269,550
	140,00	37 737,00

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.11.F označení 05
"L1" (11,08*2)*6,908 "L2" (7,28+0,20)*6,908 "L3" (3,66+1,03)*2*6,908
	153,081
51,672
64,797
	




	PČ
241
242
243
244
245
	Typ
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
K
	Kód	Popis	MJ
Součet
Ocelový uzavřený profil 100/50/4mm, vč.patního
767-006	plechu 40/40/8mm a závitové tyče M8	kg
(dodávka+montáž+výroba)
dle výkresu D.1.1.11.F označení 06
"L1" (0,81*11)*8,366 +1,00*11
"L2" (0,81*8)*8,366 +1,00*8
"L3" (0,81*12)*8,366 +1,00*12
Součet
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 953961211	železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, kus
velikost M 8, hloubka 80 mm
dle výkresu D.1.1.11.F označení 06 "L1" 11 "L2" 8
"L3" 12
Součet
767 010	Ocelový válcovaný profil U60/6mm a závitové tyče	.
M10 (dodávka+montáž+výroba)	g
dle výkresu D.1.1.11.F označení 10 9,63*10 Součet
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 953961212	železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, kus
velikost M 10, hloubka 90 mm
dle výkresu D.1.1.11.F označení 10 2*10 Součet
_	Ocelová nosná konstrukce pro zavěšené sádrovláknité
příčky z profilu U60/6mm (dodávka+montáž+výroba)	g
	Množství
269,550
241,071
85,541
62,212
93,318
241,071
31,000
11,000
8,000
12,000
31,000
96,300
96,300
96,300
20,000
20,000
20,000
228,000
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190,00	45	803,49
74,00	2	294,00
150,00	14	445,00
93,30	1	866,00
150,00	34	200,00

	
	VV
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.11.F
"SDK1" 118,00
"SDK2" 110,00
Součet
	118,000
110,000
228,000
	

	246
	K
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 998767101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	0,837
	1 430,00	1 196,91

	247
	K
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998 76 7181	,	„	,, _	.		 t
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,837
	636,00	532,33

	
	D
	772	Podlahy z kamene
	
	1 407 893,69

	248
	K
	Příprava podkladu před provedením dlažby 771151022	samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky	m2
přes 3 do 5 mm
	31,660
	397,00	12 569,02

	249
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.9.F 9,24+22,42 Součet
Příprava podkladu před provedením dlažby 771151025	samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky	m2
přes 10 do 12 mm dle výkresu D.1.1.9.F 51,30 Součet
	31,660
31,660
51,300
51,300
51,300
	924,00	47 401,20

	250
	K
	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou 772521240	rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve	m2
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm
	205,620
	786,00	161 617,32

	251
252
253
254
255
	VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
K
	dle výkresu D.1.1.9.F
140,28+9,24+51,30
po osazení ocel.válcovaného nosníku U200 - ozn.(5)
(venkovní výplně otvorů) 16,00*0,30
Součet
583846511	dlažba mramorová tl 30mm	m2
205,62*1,10 Součet
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených 772421133	do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, m
tl. do 30 mm
dle výkresu D.1.1.9.F
3,50*2+0,15+2,00+11,01+2,15*2+1,03*2+3,66*2+1,90+0,60+0 ,25+0,38+1,80*2+0,15*2+3,65*3+4,00+4,20+7,80+2,50+7,28+ 2,54+1,05
výšková úprava 11,00+4,60-1,00 Součet
583846512	sokl mramor tl 30mm, v.200mm	m
95,79*1,10 Součet Úprava stávající dlažby z mramoru - očištění (mechanické vícestupňové, brusné), povrchové
772-01	optické sjednocení, protiskluzová impregnace	m2
vč.vyplnění nerovností (dodávka+montáž+přesun hmot)
772 02	Úprava nové dlažby z mramoru - ošetření impregnací	2
(dodávka+montáž+přesun hmot)	m
	200,820
4,800
205,620
226,182
226,182
226,182
95,790
81,190
14,600
95,790
105,369
105,369
105,369
315,000
200,820
	2 840,00	642	356,88
271,00	25	959,09
568,00	59	849,59
1 000,00	315	000,00
560,00	112	459,20




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	256
	K
	Vyspravení děr v mramorově dlažbě po demontáži 772-03	hliníkové příčky a zábradlí (dodávka+montáž+přesun	m2
hmot)
	1,000
	3 626,00	3 626,00

	
	VV
VV
	"dle výkresu D.1.1.5.F" 1,00
Součet
	1,000
1,000
	

	257
	K
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady .	schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti	.
998 íí2101	„	z ,	XXI	_l	X _|	_	z	t
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	21,679
	717,00	15 543,84

	258
	K
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti
998772181	přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun t
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	21,679
	531,00	11 511,55

	
	D
	776	Podlahy povlakové
	
	106 040,57

	259
	K
	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s	m2
podložkou
	38,490
	150,00	5 773,50

	
	VV
VV
	"dle výkresu D.1.1.5.F" 38,49
Součet
	38,490
38,490
	

	260
261
	K
VV
VV
M
VV
VV
VV
VV
VV
	776251211	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)	m2
lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních
"dle výkresu D.1.1.9.F" 67,60
Součet
284110731	linoleum přírodní tl 2,5mm, čtverce 1000x100mm	m2
Splňuje požadavek normy EN ISO 10874 - třída 34, protiskluznost dle EN 13893 - DS větší nebo rovno 0,30 vč.systémového řešení přípravy podkladu a lepidla. 67,60*1,20 Součet
	67,600
67,600
67,600
81,120
81,120
81,120
	328,00	22 172,80
959,00	77 794,08

	262
	K
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 998776101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	0,299
	547,00	163,55

	263
	K
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998 7 76181	,	„	,, _	i__		t
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,299
	457,00	136,64



	D 782	Dokončovací práce - obklady z kamene	254 643,92

	264
	K
VV
VV
VV
VV
VV
	„ A	Demontáž obkladů stěn z desek z kamene (na	„
978059241.02	m2
bouraných konstrukcích) - šetrně k dalšímu použití dle výkresu D.1.1.5.F "(D3)-bar.pult" (4,25+8,05+2,41*2)*(1,10*2+0,40) "(D3)-bar.židle" 0,50*4*0,80*23 "(D4)-šatna-pulty" (8,50+0,50)*2*0,93*2 +8,50*0,50*2 Součet
	123,292
44,512
36,800
41,980
123,292
	516,00	63 618,67

	265
	K
VV
VV
VV
VV
VV
	„ A	Demontáž obkladů stěn z desek z kamene (na	„
978059241.03	m2
ponechaných konstrukcích) - šetrně k dalšímu použití
dle výkresu D.1.1.5.F "v místě navržených pultů" 2,204
"v místě navržených zavěšených sádrovláknitých stěn" 9,694
"v místě navržených příček na celou výšku sloupu" 1,512 Součet
	13,410
2,204
9,694
1,512
13,410
	516,00	6 919,56

	266
	K
	Montáž obkladu sloupů z pravoúhlých desek z tvrdého
Tonooi i m ni kamene tl do 30 mm z původního demontovaného	n
782331112.01	, . .	.	„ , _	.. ।	। ..	.	m2
obkladu, vc.úpravy obkladu dle zhotovených
navržených konstrukcí, vč.úprav stávajících kotev
	13,410
	2 500,00	33 525,00

	267
	VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
	dle výkresu D.1.1.5.F "v místě navržených pultů" 2,204
"v místě navržených zavěšených sádrovláknitých stěn" 9,694
"v místě navržených příček na celou výšku sloupu" 1,512 Součet
Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených TOOOOOHO	do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů	n
782632112	z... . .	.	. .	i..	_ _i । »	m2
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm
dle výkresu D.1.1.11.F
"(L1)" 11,008*0,50
"(L2)" 7,28*0,50
"(L3)" (3,66+1,03)*2*0,50
Součet
	2,204
9,694
1,512
13,410
13,834
5,504
3,640
4,690
13,834
	1 010,00	13 972,34

	268 M 583846511	dlažba mramorová tl 30mm	m2	15,217	2 840,00	43 216,28

	VV	13,834*1,10	15,217
VV	Součet	15,217

	269
	K
	Úprava stávajícího obkladu z mramoru - očištění
_o_	(mechanické vícestupňové, brusné), povrchové	_
782-01	. . z . ,	, .		,	। - -	x- m2
optické sjednocení, impregnace vč.vyplnění nerovností
(dodávka+montáž+přesun hmot)
	90,000
	1 000,00	90 000,00

	270
	K
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 998782101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	2,718
	717,00	1 948,81

	271
	K
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený ono-zonioi	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně .
998 7 82181		„	.	.		t
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	2,718
	531,00	1 443,26




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	D
	783	Dokončovací práce - nátěry
	
	13 977,92

	
	
	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před
	
	

	272
	K
	783101205	provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo m2
	26,000
	74,00	1 924,00

	
	
	plátnem dekorativní
	
	

	VV
	"stávající lišty na sloupech" 3,25*40*0,20
	26,000

	VV
	Součet
	26,000

	273
	K
	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí	_
783118101			 ,	m2
	52,000
	116,00	6 032,00

	
	
	jednonásobný syntetický
	
	

	VV
	26,00*2
	52,000

	VV
	Součet
	52,000

	274
	K
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	_
783314201	. .			 m2
	17,274
	136,00	2 349,26

	
	
	jednonásobný syntetický standardní
	
	

	VV
	dle výkresu D.1.1.11.F
	

	VV
	označení 05
	

	VV
	"L1" (11,08*2)*(0,06*4)
	5,318

	VV
	"L2" (7,28+0,20)*(0,06*4)
	1,795

	VV
	"L3" (3,66+1,03)*2*(0,06*4)
	2,251

	VV
	označení 06
	

	VV
	"L1" (0,81*11)*(0,10+0,05)*2*1,05
	2,807

	VV
	"L2" (0,81*8)*(0,10+0,05)*2*1,05
	2,041

	VV
	"L3" (0,81*12)*(0,10+0,05)*2*1,05
	3,062

	VV
	Součet
	17,274

	275
	K
	■7ooo^.<nn	Krycí vypalovací lak zámečnických konstrukcí	n
	17,274
	132,00	2 280,17

	
	
	(dodávka+montáž)
	
	

	
	
	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných
	
	

	276
	K
	783223121	do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a	m2
	7,823
	178,00	1 392,49

	
	
	plísním dvojnásobný akrylátový
	
	

	VV
	dle výkresu D.1.1.11.F
	

	VV
	označení 07 - hranol 6/8cm
	

	VV
	27,94*(0,06+0,08)*2
	7,823

	VV
	Součet
	7,823

	D
	784	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	54 307,42

	
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
	
	

	277
	K
	784211101	dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v	m2
	570,043
	75,30	42 924,24

	
	
	místnostech výšky do 3,80 m
	
	

	VV
	nové omítky
	

	VV
	zdivo
	

	VV
	7,25*3,55
	25,738

	VV
	2,00*2,10*2
	8,400

	VV
	1,00*2,10*2*2
	8,400

	VV
	příčky
	

	VV
	8,40*3,55*2
	59,640

	VV
	sád rovl. příčky tl.10cm
	

	VV
	(3,60*3,65)*2
	26,280

	VV
	((2,125*2+2,80+0,60+0,40*2)*3,65)*2
	61,685

	VV
	(2,10*3,65)*2
	15,330

	VV
	((8,125+0,15+0,70+1,90)*3,65)*2
	79,388

	VV
	(SDK1) (L1)
	

	VV
	(0,60+0,60+0,20)*0,90
	1,260

	VV
	(SDK2) (L2)
	

	VV
	(0,60+0,60+0,20)*0,90
	1,260

	VV
	(SDK3) (L3)
	

	VV
	1,03*2*0,90
	1,854

	VV
	sádrovl.příčky tl.10cm zavěšené
	

	VV
	(SDK1) (L1)
	

	VV
	11,01*0,60
	6,606

	VV
	(SDK2) (L2)
	

	VV
	7,28*0,60
	4,368

	VV
	(SDK3) (L3)
	

	VV
	(3,66+1,03)*2*0,60
	5,628

	VV
	sádrovl.příčky tl.12,5cm
	

	VV
	(3,97+1,90)*3,65
	21,426

	VV
	sád rovl. příčky tl.15cm
	

	VV
	((4,00+4,60)*3,65)*2
	62,780

	VV
	"stávající omítky" 180,00
	180,000

	VV
	Součet
	570,043

	278
	K
	■voAAOAAnA	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v	_
	282.178
	23.50	6 631.18

	
	místnostech výšky do 3,80 m
	

	VV
	nové omítky
	

	VV
	zdivo
	

	VV
	7,25*3,55
	25,738

	VV
	2,00*2,10*2
	8,400

	VV
	1,00*2,10*2*2
	8,400

	VV
	příčky
	

	VV
	8,40*3,55*2
	59,640

	VV
	"stávající omítky" 180,00
	180,000

	VV
	Součet
	282,178

	279
	K
	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
	90,000
	35,10	3 159,00

	VV
	"stávající omítky" 180,00*0,50
	90,000

	VV
	Součet
	90,000

	280
	K
	TOAAnmii	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v	n
	90,000
	17,70	1 593,00

	
	
	místnostech výšky do 3,80 m
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Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 058 842,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 3 058 842,00 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 642 356,82 0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	3 701 198,82





ZpracovatelProjektant



Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt1 - Elektroinstalace
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	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	3 058 842,00

	D1 -
	
	1 590 919,00

	D1 -
	
	155 290,00

	D2 - Televizní rozvody TV
	
	15 881,00

	D3 - Strukturovaná kabeláž STC
	
	85 760,00

	D4 - Repro zásuvky REP a promítání
	
	55 298,00

	D5 - Kamerový systém CCTV
	
	10 971,00

	D6 - Topné rohože a termostaty
	
	40 082,00

	D1 -
	
	489 204,00

	D2 - Televizní rozvody TV
	
	55 900,00

	D3 - Strukturovaná kabeláž STC
	
	193 973,00

	D4 - Repro zásuvky REP a promítání
	
	72 900,00

	D5 - Kamerový systém CCTV
	
	26 498,00

	D6 - Topné rohože a termostaty
	
	19 824,00

	D1 -
	
	246 262,00

	D2 - Televizní rozvody TV
	
	20,00

	D3 - Strukturovaná kabeláž STC
	
	20,00

	D5 - Kamerový systém CCTV
	
	40,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt1 - Elektroinstalace
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	13.02.2023
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D D1
	
	
	
	
	3 058 842,00
1 590 919,00
	

	1
	M
	000000000
	Rozvaděč Foyer	ozn.RS1
	ks
	1,000
	46 633,00
	46 633,00

	2
	M
	000000000.1
	Rozvaděč Cafe bar	ozn.RS2
	ks
	1,000
	15 508,00
	15 508,00

	3
	M
	000000000.2
	Datový rozvaděč Foyer	ozn.DT
	ks
	1,000
	62 612,00
	62 612,00

	4
	M
	900509011
	A repase stáv. svítidel/odstranění spodního ramene
	ks
	60,000
	2 100,00
	126 000,00

	5
	M
	900509012
	B replika stáv. svítidel/2 ramena (ruční výroba)
	ks
	15,000
	5 800,00
	87 000,00

	6
	M
	900509013
	C svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.600 mm
	ks
	18,000
	14 470,00
	260 460,00

	7
	M
	900509013.1
	D svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.800 mm
	ks
	16,000
	26 234,00
	419 744,00

	8
	M
	900509014
	E svítidlo Zumtobel ONDARIA II LED pr.1000 mm
	ks
	11,000
	40 625,00
	446 875,00

	9
	M
	900509015
	F svítidlo Trevos dle VUO - DLN BARI LED 2030 lm
	ks
	45,000
	2 167,00
	97 515,00

	10
	M
	900552063
	G LED pásek v nosné AL liště /kalkulace v m/vč.zdr
	ks
	30,000
	199,00
	5 970,00

	
	
	
	N nouz svítidlo U21LED 160LM NT 1H NI-CD
	
	
	
	

	11
	M
	000552053
	661605
	ks
	29,000
	736,00
	21 344,00

	12
	M
	900552053
	N nouz svítidlo U21LED /pikt šdolů	661670
	ks
	15,000
	74,00
	1 110,00

	13
	M
	900552054
	N nouz svítidlo U21LED /pikt švlevo	661671
	ks
	2,000
	74,00
	148,00

	
	D
	D1
	
	
	
	
	155 290,00

	14
	M
	000411201
	spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 bílá 752101
	ks
	5,000
	111,00
	555,00

	15
	M
	000411204
	spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz. 5 bílá 752105
	ks
	14,000
	159,00
	2 226,00

	16
	M
	000411205
	přepínač ValenaLife 1CA/250Vstř řaz.6+6 bíl 752108
	ks
	2,000
	191,00
	382,00

	17
	M
	000421401
	zásuvka ValenaLife 1SA/250Vstř +clonky bílá 753180
	ks
	85,000
	108,00
	9 180,00

	18
	M
	000421406
	zásuvka ValenaLife 1SA/230Vstř chrán bílá S753180
	ks
	19,000
	804,00
	15 276,00

	19
	M
	000421491
	rámeček krycí ValenaLife bílá 1P	754001
	ks
	12,000
	23,00
	276,00

	20
	M
	000421492
	rámeček krycí ValenaLife bílá 2P	754002
	ks
	18,000
	48,00
	864,00

	21
	M
	000421493
	rámeček krycí ValenaLife bílá 3P	754003
	ks
	2,000
	74,00
	148,00

	22
	M
	000421494
	rámeček krycí ValenaLife bílá 4P	754004
	ks
	4,000
	126,00
	504,00

	23
	M
	000421495
	rámeček krycí ValenaLife bílá 5P	754005
	ks
	17,000
	162,00
	2 754,00

	24
	M
	000311216
	krabice přístrojová KP67/2
	ks
	155,000
	13,00
	2 015,00

	25
	M
	000311316
	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96
	ks
	35,000
	122,00
	4 270,00

	26
	M
	000101505
	kabel CYKY+J 12x1,5
	m
	110,000
	67,00
	7 370,00

	27
	M
	000101309
	kabel CYKY-J 5x10 /přívod RS1 - dopočítat dle skut
	m
	120,000
	145,00
	17 400,00

	28
	M
	000101308
	kabel CYKY-J 5x6 /přívod RS2 - dopočítat dle skut
	m
	50,000
	90,00
	4 500,00

	29
	M
	000101106
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	990,000
	23,00
	22 770,00

	30
	M
	000101105
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	1 110,000
	14,00
	15 540,00

	31
	M
	000362015
	CF54/300 EZ kabelová lávka 3 m 000101
	m
	80,000
	294,00
	23 520,00

	32
	M
	000362332
	SCF300 GS středový úchyt FAS 586300
	ks
	40,000
	216,00
	8 640,00

	33
	M
	000362435
	EDRN EZ rychlospojka 558241
	ks
	40,000
	55,00
	2 200,00

	34
	M
	900362435
	CF příslušenství pro pospojení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	35
	M
	000590212
	LED žárovka deluxe E27/10W 950lm
	ks
	150,000
	66,00
	9 900,00

	
	D
	D2
	Televizní rozvody TV
	
	
	
	15 881,00

	36
	M
	000421411
	zásuvka ValenaLife TV 1,5dB individ bílá 753151
	ks
	3,000
	199,00
	597,00

	37
	M
	000474755
	FX-230 B75 T F/F svodič blesk proudů pro koaxiál
	ks
	1,000
	2 744,00
	2 744,00

	38
	M
	900900101
	všesměrová TV anténa DVB-T2
	ks
	1,000
	1 300,00
	1 300,00

	39
	M
	900900103
	stožár STA kovový, výška 2m, konzole na ploch stř.
	ks
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	40
	M
	900900104
	zesilovač TV signálu /v rozvaděči DT
	ks
	1,000
	850,00
	850,00




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	41
	M
	900900107
	rozbočovač TV signálu 1xIN/8xOUT/ v rozvaděči DT
	ks
	1,000
	320,00
	320,00
	

	42
	M
	900900109
	koaxiální kabel POPE H47 75 Ohm - venkovní
	ks
	60,000
	9,00
	540,00
	

	43
	M
	900900110
	koaxiální kabel POPE H121 75 Ohm - vnitřní
	ks
	110,000
	19,00
	2 090,00
	

	44
	M
	000321113
	trubka ohebná PVC lpflex 2320
	ks
	90,000
	16,00
	1 440,00
	

	45
	M
	900900911
	drobný materiál - spcjovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	D
	D3
	Strukturovaná kabeláž STC
	
	
	
	85 760,00
	

	46
	M
	000421435
	zásuvka ValenaLife 2xRJ45/cat.6 UTP bílá 753143
	ks
	19,000
	470,00
	8 930,00
	

	47
	M
	000209435
	kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH
	ks
	1 550,000
	11,00
	17 050,00
	

	48
	M
	000321113
	trubka ohebná PVC lpflex 2320
	ks
	690,000
	16,00
	11 040,00
	

	49
	M
	900900913
	datový switch do 19" racku 24 portů 10/100 D-Link
	ks
	1,000
	3 290,00
	3 290,00
	

	50
	M
	900900914
	záložní bat.zdroj 19" UPS Daker DK+ 3000VA 310172
	ks
	1,000
	24 000,00
	24 000,00
	

	51
	M
	900900921
	drobný materiál - spcjovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	52
	M
	000333250
	lišta instalační DLP 150x65mm 2m	010433
	m
	30,000
	360,00
	10 800,00
	

	53
	M
	000333251
	/DLP 150x65/ kryt lišty šířka 65mm 2m 010521
	m
	60,000
	67,00
	4 020,00
	

	54
	M
	000333252
	/DLP 150x65/ přepážka lišty hloubka 65mm 2m 010473
	m
	30,000
	101,00
	3 030,00
	

	55
	M
	000333253
	/DLP 150x65/ spojka lišty naklapávací	010691
	ks
	30,000
	20,00
	600,00
	

	
	D
	D4
	Repro zásuvky REP a promítání
	
	
	
	55 298,00
	

	56
	M
	900421435
	adaptér ValenaLife/Mosaic bílá	752144
	ks
	9,000
	181,00
	1 629,00
	

	57
	M
	900421435.1
	záslepka MO 1M bílá	77070
	ks
	6,000
	28,00
	168,00
	

	58
	M
	900421435.2
	zásuvka MO Jack 3.5 mm 1M předkonekt bílá 78779
	ks
	12,000
	603,00
	7 236,00
	

	59
	M
	900900935
	projektor Epson EH-TW5650 LAN1920x1080 16:9/2500lm
	ks
	1,000
	21 100,00
	21 100,00
	

	60
	M
	900900945
	projektor Epson /stropní držák
	ks
	1,000
	3 905,00
	3 905,00
	

	61
	M
	000209223
	šňůra stíněná MK 2x0,75
	m
	620,000
	25,00
	15 500,00
	

	62
	M
	000321113
	trubka ohebná PVC lpflex 2320
	ks
	360,000
	16,00
	5 760,00
	

	
	D
	D5
	Kamerový systém CCTV
	
	
	
	10 971,00
	

	63
	M
	900900201
	IP dome kamera, 1/3 RGB CMOS, HD, H.265, IP66
	ks
	2,000
	1 820,00
	3 640,00
	

	64
	M
	900900203
	záznam.zař. NVR 19", 4 kanál, 2xHDD/2TB, 2Gbps
	ks
	1,000
	1 688,00
	1 688,00
	

	65
	M
	900900204
	HDD pro záznam.zař., WD RE2 2TB, SATA 2Gbps 24/7
	ks
	1,000
	1 653,00
	1 653,00
	

	66
	M
	900900205
	záznam. SW pro 4 kamery, Win XP, Vista, 7, 8, 10
	ks
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	

	67
	M
	000209435
	kabel BELDEN Cat.6 UTP 4x2xAWG23 LSOH
	ks
	50,000
	11,00
	550,00
	

	68
	M
	000321113
	trubka ohebná PVC lpflex 2320
	ks
	40,000
	16,00
	640,00
	

	69
	M
	900900931
	drobný materiál - spcjovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	
	D
	D6
	Topné rohože a termostaty
	
	
	
	40 082,00
	

	70
	M
	000411252
	termostat VLife podlah 230Vstt/10-60*C bílý 752134
	ks
	2,000
	1 891,00
	3 782,00
	

	71
	M
	900411252
	topná rohož V-system /kalkulace v m2
	ks
	22,000
	1 650,00
	36 300,00
	

	
	D
	D1
	
	
	
	
	489 204,00
	

	72
	K
	210190004
	rozvodnice do hmotnosti 150kg
	ks
	3,000
	18 000,00
	54 000,00
	

	73
	K
	210110041
	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1
	ks
	5,000
	96,80
	484,00
	

	74
	K
	210110043
	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5
	ks
	14,000
	140,00
	1 960,00
	

	75
	K
	210110045
	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6
	ks
	2,000
	140,00
	280,00
	

	76
	K
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	85,000
	86,00
	7 310,00
	

	77
	K
	210111012
	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
	ks
	19,000
	86,00
	1 634,00
	

	78
	K
	210010301
	krabice přístrojová bez zapojení
	ks
	155,000
	86,00
	13 330,00
	

	79
	K
	210010322
	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)
	ks
	35,000
	154,00
	5 390,00
	

	80
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	60,000
	559,00
	33 540,00
	

	81
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	15,000
	559,00
	8 385,00
	

	82
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	18,000
	559,00
	10 062,00
	

	83
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	16,000
	559,00
	8 944,00
	

	84
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	11,000
	559,00
	6 149,00
	

	85
	K
	210200012
	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů
	ks
	45,000
	559,00
	25 155,00
	

	86
	K
	210201201
	svítidlo LED v nosné liště
	ks
	30,000
	677,00
	20 310,00
	

	87
	K
	210201201.1
	nouzové orientační svítidlo zářivkové
	ks
	29,000
	547,00
	15 863,00
	

	88
	K
	910290743
	montáž+zapojení pohonu na stáv podklad /do 10kW
	ks
	18,000
	681,00
	12 258,00
	

	89
	K
	910290744
	montáž+zapojení boileru na stáv podklad /do 1.2kW
	ks
	1,000
	11 550,00
	11 550,00
	

	90
	K
	910290745
	montáž+zapojení zařízení VZT a MaR
	ks
	1,000
	25 600,00
	25 600,00
	

	91
	K
	210810012
	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5
	m
	110,000
	75,00
	8 250,00
	

	92
	K
	210810013
	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5
	m
	120,000
	75,00
	9 000,00
	

	93
	K
	210810012
	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5
	m
	50,000
	75,00
	3 750,00
	









	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	94
	K
	210810008
	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	m
	990,000
	80,00
	79 200,00
	

	95
	K
	210810008
	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	m
	1 110,000
	80,00
	88 800,00
	

	96
	K
	210020133
	kabelový rošt do š.40cm
	m
	80,000
	425,00
	34 000,00
	

	97
	K
	210020151
	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení
	kg
	16,000
	250,00
	4 000,00
	

	
	D
	D2
	Televizní rozvody TV
	
	
	
	55 900,00
	

	98
	K
	210111311
	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení
	ks
	3,000
	250,00
	750,00
	

	99
	K
	210120331
	svodič přepětí NN vč.zapojení 1pól/10kA
	ks
	1,000
	80,00
	80,00
	

	100
	K
	910190121
	proměření, sestavení, směrování TV/R antény
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	101
	K
	910190121.1
	stožár na střechu pro antény
	ks
	1,000
	5 870,00
	5 870,00
	

	102
	K
	910190121.2
	zesilovač vč.zapojení
	ks
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	

	103
	K
	910190121.3
	rozbočovač vč.zapojení
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	104
	K
	910802235
	kabel TV uložení do trubky
	ks
	60,000
	150,00
	9 000,00
	

	105
	K
	910802235
	kabel TV uložení do trubky
	ks
	110,000
	150,00
	16 500,00
	

	106
	K
	210010003
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
	ks
	90,000
	80,00
	7 200,00
	

	
	D
	D3
	Strukturovaná kabeláž STC
	
	
	
	193 973,00
	

	107
	K
	210111312
	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení
	ks
	19,000
	199,00
	3 781,00
	

	108
	K
	210950341
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg
	ks
	1 550,000
	80,00
	124 000,00
	

	109
	K
	210010003
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
	ks
	690,000
	80,00
	55 200,00
	

	110
	K
	910190113
	datový switch vč.zapojení
	ks
	1,000
	5 380,00
	5 380,00
	

	111
	K
	910190114
	záložní zdroj vč.zapojení
	ks
	1,000
	3 032,00
	3 032,00
	

	112
	K
	210010107
	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm
	m
	30,000
	86,00
	2 580,00
	

	
	D
	D4
	Repro zásuvky REP a promítání
	
	
	
	72 900,00
	

	113
	K
	910111312
	adaptér VL/MO Jack 3.5 mm vč.zapojení
	ks
	9,000
	1 450,00
	13 050,00
	

	114
	K
	910111335
	projektor vč.držáku a zapojení
	ks
	1,000
	3 150,00
	3 150,00
	

	115
	K
	210850501
	sdělovací šňůra MK do 7x0,75 volně uložená
	m
	620,000
	45,00
	27 900,00
	

	116
	K
	210010003
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
	ks
	360,000
	80,00
	28 800,00
	

	
	D
	D5
	Kamerový systém CCTV
	
	
	
	26 498,00
	

	117
	K
	910190121.4
	IP kamera vč.zapojení a nastavení optiky
	ks
	2,000
	1 299,00
	2 598,00
	

	118
	K
	910190123
	záznamové zařízení vč.zapojení
	ks
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	119
	K
	910190124
	instal. HDD do NVR, instal. SF a zprovoznění syst.
	ks
	1,000
	15 500,00
	15 500,00
	

	120
	K
	210950341
	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg
	ks
	50,000
	80,00
	4 000,00
	

	121
	K
	210010003
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
	ks
	40,000
	80,00
	3 200,00
	

	
	D
	D6
	Topné rohože a termostaty
	
	
	
	19 824,00
	

	122
	K
	210110091
	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací
	ks
	2,000
	562,00
	1 124,00
	

	123
	K
	910110091
	topná rohož vč.uložení a zapojení
	ks
	22,000
	850,00
	18 700,00
	

	
	D
	D1
	
	
	
	
	246 262,00
	

	124
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	60,000
	7,50
	450,00
	

	125
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	15,000
	7,50
	112,50
	

	126
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	18,000
	7,50
	135,00
	

	127
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	16,000
	7,50
	120,00
	

	128
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	11,000
	7,50
	82,50
	

	129
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	45,000
	7,50
	337,50
	

	130
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	30,000
	7,50
	225,00
	

	131
	K
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
	ks
	29,000
	7,50
	217,50
	

	132
	K
	219005001
	řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze
	ks
	190,000
	115,00
	21 850,00
	

	133
	K
	219002611
	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm
	m
	650,000
	81,00
	52 650,00
	

	134
	K
	219002612
	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm
	m
	150,000
	93,00
	13 950,00
	

	135
	K
	219002614
	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm
	m
	30,000
	117,00
	3 510,00
	

	136
	K
	219003613
	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty
	ks
	6,000
	331,00
	1 986,00
	

	137
	K
	219000105
	zajištění provizorního napájení
	hod
	10,000
	474,00
	4 740,00
	

	138
	K
	219000106
	montáž zařízení dodavatelem
	hod
	4,000
	474,00
	1 896,00
	

	139
	K
	219000231
	montážní plošina MP10 do 10m výšky
	hod
	120,000
	1 200,00
	144 000,00
	

	
	D
	D2
	Televizní rozvody TV
	
	
	
	20,00
	

	140
	K
	218009011
	poplatek za recyklaci zesilovače / rozbočovače
	ks
	2,000
	10,00
	20,00
	

	
	D
	D3
	Strukturovaná kabeláž STC
	
	
	
	20,00
	

	141
	K
	218009012
	poplatek za recyklaci UPS
	ks
	1,000
	10,00
	10,00
	

	142
	K
	218009022
	poplatek za recyklaci Switche
	ks
	1,000
	10,00
	10,00
	

	
	D
	D5
	Kamerový systém CCTV
	
	
	
	40,00
	

	143
	K
	218009013
	poplatek za recyklaci kamery / vyhřívaného krytu
	ks
	2,000
	10,00
	20,00
	

	144
	K
	218009014
	poplatek za recyklaci záznam. zařízení
	ks
	1,000
	10,00
	10,00
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	145 K
	218009015
	poplatek za recyklaci HDD
	ks
	1,000
	10,00
	10,00
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Poznámka:


	Cena bez DPH
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	46 633,00
Výše daně 9 792,93 0,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 46 633,00 0,00
	
	

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	56 425,93





ZpracovatelProjektant










Datum a podpis:
Razítko	Datum a podpis:
Razítko




Uchazeč

[bookmark: bookmark20]Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
46 633,00
46 633,00

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt3 - Soupis položek RS1
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark22]Náklady ze soupisu prací


[bookmark: bookmark24]Rozpis rozvaděče RS1 - Rozpis rozvaděče RS1


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt3 - Soupis položek RS1
	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	46 633,00
	

	
	D
	Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče RS1
	
	
	
	46 633,00
	

	1
	K
	900764805
	skříň XL160 96M/812x667x138mm/IP40/160A zapuštěná
	ks
	1,000
	3 668,00
	3 668,00
	

	2
3
	K
K
	900764805.1
900764805.2
	skříň XL160 /dveře kovové pro rozvodnici XL160/96M skříň XL160 /sada pro montáž do SDK rozv XL160/96M
	ks
ks
	1,000
1,000
	1 200,00
550,00
	1 200,00
550,00
	

	4
	K
	900764805.3
	skříň XL160 /svorkovnice pro N a PE vodič
	ks
	2,000
	660,00
	1 320,00
	

	5
	K
	900764805.4
	skříň XL160 /zaslepovací lišta 24M bílá
	ks
	1,000
	71,00
	71,00
	

	6
	K
	000415233
	DX3 VYPÍNAČ 3P 63A 400V	406467
	Ks
	1,000
	411,00
	411,00
	

	7
	K
	900472415
	svodič přepětí typ2 3+N 40kA	412247
	ks
	1,000
	2 744,00
	2 744,00
	

	8
	K
	000435310
	TX3 JISTIČ 3P B32 6000A	403405
	ks
	1,000
	277,00
	277,00
	

	9
	K
	900483413
	elektroměr 3fázový přímý do 63A s MID 004673
	ks
	1,000
	5 300,00
	5 300,00
	

	10
11
	K
K
	000441521
900438163
	STYKAČ 16A NC+NO CÍVKA 230V 1M	412521
DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B10 30MA AC 10KA
	ks
ks
	2,000
9,000
	378,00
996,00
	756,00
8 964,00
	

	
	
	
	410971
DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B16 30MA AC 10KA
	
	
	
	
	

	12
	K
	900438164
	
	ks
	12,000
	975,00
	11 700,00
	

	
	
	
	410972
	
	
	
	
	

	13
	K
	000434248
	TX3 JISTIč 1P B16 10000A	404084
	ks
	8,000
	87,00
	696,00
	

	14
	K
	000434245
	TX3 JISTIč 1P B6 10000A	404081
	ks
	1,000
	105,00
	105,00
	

	15
	K
	000435351
	TX3 JISTIč 3P B32 10000A	404129
	ks
	1,000
	468,00
	468,00
	

	16
	K
	000781428
	sběrnice hřebenová 4P->2P 56x16mm2 zubová 404941
	ks
	1,000
	1 456,00
	1 456,00
	

	17
	K
	000781435
	sběrnice hřebenová 3P 12x10mm2 zubová 404942
	ks
	1,000
	147,00
	147,00
	

	18
	K
	000783311
	propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol)
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	19
	M
	900900901
	drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	







Datum a podpis:
Razítko	Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark26]Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Zakázka:
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Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt5 - Soupis položek RS2
	KSO:
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	CC-CZ:
Datum:
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	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	15 508,00
Výše daně 3 256,68 0,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 15 508,00 0,00
	
	

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	18 764,68





ZpracovatelProjektant



Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
15 508,00
15 508,00

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt5 - Soupis položek RS2
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark28]Náklady ze soupisu prací


[bookmark: bookmark30]Rozpis rozvaděče RS2 - Rozpis rozvaděče RS2


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt5 - Soupis položek RS2
	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 508,00
	

	
	D
	Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče RS2
	
	
	
	15 508,00
	

	1
	K
	900764805
	skříň PractiboxS 48M/765x328x103mm/IP40/90A do zdi
	ks
	1,000
	1 252,00
	1 252,00
	

	2
	K
	900764805.1
	skříň PractiboxS /zaslepovací lišta 5M bílá
	ks
	4,000
	17,00
	68,00
	

	3
	K
	000415231
	DX3 VYPÍNAČ 3P 32A 400V	406465
	Ks
	1,000
	343,00
	343,00
	

	4
	K
	900472415
	svodič přepětí typ2 3+N 40kA	412247
	ks
	1,000
	2 744,00
	2 744,00
	

	5
	K
	900438163
	DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B10 30MA AC 10KA
410971
	ks
	3,000
	996,00
	2 988,00
	

	6
	K
	900438164
	DX3 CHRÁNIč+JIŠTěNÍ 1+N B16 30MA AC 10KA 410972
	ks
	6,000
	975,00
	5 850,00
	

	7
	K
	000434248
	TX3 JISTIč 1P B16 10000A	404084
	ks
	3,000
	87,00
	261,00
	

	8
	K
	000781427
	sběrnice hřebenová 4P->2P 12x10mm2 zubová
404940
	ks
	1,000
	355,00
	355,00
	

	9
	K
	000781435
	sběrnice hřebenová 3P 12x10mm2 zubová 404942
	ks
	1,000
	147,00
	147,00
	

	10
	M
	900900901
	drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt7 - Soupis položek DT
	KSO:
Místo:
	
	
	CC-CZ:
Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	
	IČ:
DIČ:
	25041738
CZ25041738

	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	62 612,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 62 612,00 0,00
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 13 148,52 0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	75 760,52

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	

	Datum a podpis:	Razítko
	
	Datum a podpis:
	
	Razítko







Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
62 612,00
62 612,00

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt7 - Soupis položek DT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark32]Náklady ze soupisu prací


[bookmark: bookmark34]Rozpis rozvaděče DT - Rozpis rozvaděče DT


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.2 - FOYER - ZMĚNA č.1
Soupis:
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Úroveň 3:
Objekt7 - Soupis položek DT
	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	62 612,00
	

	
	D
	Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče DT
	
	
	
	62 612,00
	

	1
	K
	900768185
	rozv.datová 19"/20U/600x982x600mm +dveř
EVO20U6060
	ks
	1,000
	3 364,00
	3 364,00
	

	2
	K
	900768185.1
	rozv.datová 19"/ EVO 2x vent+termostat EC2VW
	ks
	1,000
	107,00
	107,00
	

	3
	K
	900768185.2
	rozv.datová 19"/ kartáčový vstup 298x96mm EBRSH
	ks
	1,000
	110,00
	110,00
	

	4
	K
	900768185.3
	rozv.datová 19"/ organizátor 1U plast oka EHPM1UP
	ks
	3,000
	157,00
	471,00
	

	5
	K
	900768185.4
	rozv.datová 19"/ police 2bodová 2U/50kg E2S2U55
	ks
	2,000
	165,00
	330,00
	

	6
	K
	900768185.5
	rozv.datová 19"/ sada osv. LED magnet ELF300M
	ks
	1,000
	320,00
	320,00
	

	7
	K
	900768185.6
	rozv.datová 19"/ PDU nap.blok 6x230V+PO+VYP 646835
	ks
	1,000
	911,00
	911,00
	

	8
	K
	900768185.7
	rozv.datová 19"/ patch 1U panel 24key vyvaz 632791
	ks
	2,000
	273,00
	546,00
	

	9
	K
	900768185.8
	rozv.datová 19"/ RJ45 keystone cat.6 UTP 632705
	ks
	40,000
	40,00
	1 600,00
	

	10
	K
	900768185.9
	rozv.datová 19"/ narážecí nástroj 110	033260
	ks
	1,000
	1 441,00
	1 441,00
	

	11
	K
	900768185.10
	rozv.datová 19"/ Cat.6 U/UTP imp.100 Ohm 1m 632750
	ks
	40,000
	53,00
	2 120,00
	

	12
	K
	900768901
	UPS Daker DK+ 1f on-line VFI 3000VA/2700W
310172
	ks
	1,000
	26 700,00
	26 700,00
	

	13
	K
	900768902
	19" switch PoE 24x GB LAN + 4x SFP D-LINK
	ks
	1,000
	18 900,00
	18 900,00
	

	14
	M
	900900901
	drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací
	kpl
	1,000
	5 692,00
	5 692,00
	







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark36]Objednavatel
Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.3.1 - Schodiště
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	17 671,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 17 671,00 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 3 710,91 0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	21 381,91





[bookmark: bookmark38]ZpracovatelProjektant



Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
17 671,00
17 671,00

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.3.1 - Schodiště
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark40]Náklady ze soupisu prací


[bookmark: bookmark42]741 - Elektroinstalace - silnoproud


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.3.1 - Schodiště
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	13.02.2023

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	17 671,00
	

	D 741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	17 671,00
	

	1
	K
	741 R01
	Montážní práce malého rozsahu pro osazení nouzových svítidel a přívodní kabeláže
	kus
	1,000
	7 975,00
	7 975,00

	
	
		
	
	
	
	
	

	2
	M
	345_R001
	nouzové svítidlo LED CBS pro centrální bateriový systém 230VAC 90 lm; rozměr 260x115x43; krytí IP42
	kus
	3,000
	1 082,00
	3 246,00

	3
	M
	345_R002
	kit pro zvýšení krytí na IP44
	kus
	2,000
	179,00
	358,00

	4
	M
	345_R003
	box/krabice pro částečné zapuštění svítidla do stropu nebo na zeď
	kus
	3,000
	149,00
	447,00

	5
	M
	345_R004
	kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5
	m
	15,000
	43,00
	645,00

	6
	M
	345_R005
	podružný a pomocný montážní materiál
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	7
	K
	741810001
	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00 CS ÚRS 2021 02




Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741810001


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.4.1 - Schodiště
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	27 534,00

	Základ daně
DPH základní	27 534,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	5 782,14
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	33 316,14



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Datum:	13.02.2023
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
27 534,00
27 534,00

Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.4.1 - Schodiště
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark44]Náklady ze soupisu prací


[bookmark: bookmark46]741 - Elektroinstalace - silnoproud


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.4 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
Soupis:
D.1.4.1 - Schodiště
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	13.02.2023

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	27 534,00
	

	D 741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	27 534,00
	

	1
	K
	741 R01
	Montážní práce malého rozsahu pro osazení nouzových svítidel a přívodní kabeláže
	kus
	1,000
	13 728,00
	13 728,00

	
	
		
	
	
	
	
	

	2
	M
	345_R001
	nouzové svítidlo LED CBS pro centrální bateriový systém 230VAC 90 lm; rozměr 260x115x43; krytí IP42
	kus
	5,000
	1 082,00
	5 410,00

	3
	M
	345_R002
	kit pro zvýšení krytí na IP44
	kus
	4,000
	179,00
	716,00

	4
	M
	345_R003
	box/krabice pro částečné zapuštění svítidla do stropu nebo na zeď
	kus
	5,000
	149,00
	745,00

	5
	M
	345_R004
	kabel 1-CXKH-V-J 3x2,5
	m
	45,000
	43,00
	1 935,00

	6
	M
	345_R005
	podružný a pomocný montážní materiál
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	7
	K
	741810001
	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00 CS ÚRS 2021 02




Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741810001


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.6 - VENKOVNÍ KANÁL - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	11 225,21

	Základ daně
DPH základní	11 225,21
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	2 357,29
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	13 582,50



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.6 - VENKOVNÍ KANÁL - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU
	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Zpracovatel:

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]



	Náklady ze soupisu prací
	11 225,21

	782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	8 618,01

	PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské
	463,20
463,20

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	2 144,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.6 - VENKOVNÍ KANÁL - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU
	Místo:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	11 225,21

	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	8 618,01

	1
	K
	782131811
	Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty
	m2
	4,000
	290,00
	1 160,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	2,000*2,000
Součet
	
	4,000
4,000
	
	

	2
	K
	782132113
	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	2,040
	1 770,00
	3 610,80 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	2,000*2,000-1,400*1,400
Součet
	
	2,040
2,040
	
	

	3
	K
	782191111
	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	2,040
	89,70
	182,99 CS ÚRS 2020 02

	4
	K
	782191131
	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnání nerovného povrchu
	m2
	2,040
	319,00
	650,76 CS ÚRS 2020 02

	5
	K
	782191141
	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu
	m2
	2,040
	968,00
	1 974,72 CS ÚRS 2020 02

	6
	K
	782991111
	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	2,040
	71,80
	146,47 CS ÚRS 2020 02

	7
	PSC
K
PSC
	782991411
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
	m2
	2,040
	22,50
	45,90 CS ÚRS 2020 02

	8
	K
	782991431
	Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně
	m2
	2,040
	91,70
	187,07 CS ÚRS 2020 02

	9
	PSC
K
	782991441
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty
	m2
	4,000
	153,00
	612,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/782991441
	
	
	
	

	10
	K
	998782103
	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	t
	0,043
	1 100,00
	47,30 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	463,20

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	463,20

	11
	K
Onlin
	762431818
PSC
	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/762431818
	m2
	8,000
	57,90
	463,20 CS ÚRS 2021 02

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	2 144,00

	12
	K
	HZS2322
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač odborný
	hod
	4,000
	536,00
	2 144,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/HZS2322
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	úprava obkladu - řezání
4
	
	4,000
	
	




Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.7 - ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	1 301 266,97

	Základ daně
DPH základní	1 301 266,97
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	273 266,06
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	1 574 533,03



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko









Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.7 - ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU
	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 301 266,97

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	267 716,72

	1 - Zemní práce
	
	2 550,55

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	1 179,76

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	50 190,63

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	174 237,01

	997 - Přesun sutě
	
	33 870,45

	998 - Přesun hmot
	
	5 688,32

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	1 033 550,25

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	1 562,13

	712 - Povlakové krytiny
	
	10 705,68

	713 - Izolace tepelné
	
	2 567,24

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	76 438,69

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	31 596,09

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	23 725,57

	726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	43 873,12

	727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	
	19 842,81

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	137 083,00

	751 - Vzduchotechnika
	
	38 145,00

	762 - Konstrukce tesařské
	
	1 682,80

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	310 741,37

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	34 392,93

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	16 122,76

	771 - Podlahy z dlaždic
	
	40 243,22

	776 - Podlahy povlakové
	
	69 430,46

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	139 787,67

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	2 506,14

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	25 159,57

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	7 944,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.7 - ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU
	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 301 266,97

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	267 716,72

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 550,55

	1
	K
	133212011
	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	m3
	0,512
	2 210,00
	1 131,52 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
DEMONTÁŽ VPUSTI A ČÁSTI LEŽATÉ KANALIZACE 0,800*0,800*0,800
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	0,512
0,512
0,512
	
	

	2
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	0,512
	127,00
	65,02 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	" výkopek k místu centrální nakládky pro odvoz na skládku" 0,512
Součet
	
	0,512
0,512
	
	

	3
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	2,048
	117,00
	239,62 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	0,512*4
Součet
	
	2,048
2,048
	
	

	4
	K
	162751114
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m
	m3
	0,512
	264,00
	135,17 CS ÚRS 2020 02

	5
6
	PSC
K
PSC
VV
VV
K
PSC
	171201231
171251201
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
0,512*1,75 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
	t
m3
	0,896
0,896
0,896
0,512
	299,00
22,80
	267,90 CS ÚRS 2020 02
11,67 CS ÚRS 2020 02

	7
	K
	174111102
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
	m3
	0,256
	605,00
	154,88 CS ÚRS 2020 02







	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
DEMONTÁŽ VPUSTI A ČÁSTI LEŽATÉ KANALIZACE 0,800*0,800*0,400
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	0,256
0,256
0,256
	
	
	

	8
	M
	58344171
	štěrkodrť frakce 0/32
	t
	0,512
	488,00
	249,86
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	0,256*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	0,512
0,512
	
	
	

	9
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
DEMONTÁŽ VPUSTI A ČÁSTI LEŽATÉ KANALIZACE 0,800*0,800*0,400
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	m3
	0,256
0,256
0,256
0,256
	554,00
	141,82 CS ÚRS 2020 02

	10
	M
	58331200
	štěrkopísek netříděný zásypový
	t
	0,512
	299,00
	153,09
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	0,256*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	0,512
0,512
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 179,76
	

	11
	K
	317121151
	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm
	kus
	2,000
	299,00
	598,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
PŘEKLAD PTH 11,5
" otvor 770x2005 mm" 1,000
" otvor 870x2005 mm" 1,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	1,000
1,000
2,000
2,000
	
	
	

	12
	M
	59640000
	překlad keramický plochý š 115mm dl 1m
	kus
	1,010
	255,00
	257,55
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	1,010
1,010
	
	
	

	13
	M
	59640001
	překlad keramický plochý š 115mm dl 1,25m
	kus
	1,010
	321,00
	324,21
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	1,010
1,010
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	50 190,63
	

	14
	K
	611325422
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	29,976
	288,00
	8 633,09 CS ÚRS 2020 02

	15
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
	612325301
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
8,958 " m.č. 123a
12,000 " m.č. 123
9,018 " m.č. 124
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	8,958
12,000
9,018
29,976
29,976
1,208
	790,00
	954,32 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" otvor 770x2005 mm" (0,770+2,005*2)*0,125*1
" otvor 870x2005 mm" (0,870+2,005*2)*0,125*1 Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	0,598
0,610
1,208
1,208
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	16
	K
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 612325422	štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky	m2
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	110,299
	239,00	26 361,46 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2
se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	(3,465+3,567+0,275+0,625+2,425)*3,530 " m.č. 123	36,560
VV	(2,362+4,187+1,600)*3,530" m.č. 123a	28,766
VV	(1,825+0,625+0,375+3,566+2,204)*3,530" m.č. 124	30,340
VV	(2,862+2,088)*3,530 " m.č. 124a	17,474
VV	(1,975+1,012+1,612)*3,530 " m.č. 124c	16,234
VV	" Odpočet otvorů
VV	-(0,700*1,970*1)	-1,379
VV	-(0,800*1,970*4)	-6,304
VV	-(3,560*1,600*2)	-11,392
VV	Mezisoučet " 1.NP	110,299
VV	Součet	110,299

	17
	K
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 631311131	dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a m3
tl. přes 80 mm
	0,196
	5 260,00	1 030,96 CS ÚRS 2020 02

	VV	" podkladní bet. mazanina B20/25 v tl.	150 mm" 0,640*0,150	0,096
VV	" vrchní bet. mazanina	B20/25 v tl.	100 mm"	1,000*0,100	0,100
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,196
VV	Součet	0,196

	18
	K
	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým 631341161	keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m3
m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm
	0,080
	6 100,00	488,00 CS ÚRS 2020 02

	19
	VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
" CP tl. 50 mm" 1,600*1,000*0,050
Mezisoučet " střecha
Součet
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního 631342132	polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové	m3
hmotnosti 500 kg/m3 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy PROSTUP ZTI STŘECHOU
" perlitbeton v tl. 200 mm" 1,600*1,000*0,200
Mezisoučet " střecha
Součet
	0,080
0,080
0,080
0,320
0,320
0,320
0,320
	4 920,00	1 574,40 CS ÚRS 2020 02

	20
	K
	Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného (pěnového skla), se zhutněním, tloušťka vrstvy 150	m
mm, U=0,53 W/m2K
	1,600
	854,00	1 366,40 CS ÚRS 2020 02

	21
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny a dlažby.
D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy PROSTUP ZTI STŘECHOU
" tl. 100 mm" 1,600*1,000 Mezisoučet " střecha Součet
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 642944121	z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy kus
do 2,5 m2 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP " dveře 700x1970 mm" 1,000 " dveře 800x1970 mm" 1,000 Mezisoučet " 1.NP Součet
	1,600
1,600
1,600
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
	756,00	1 512,00 CS ÚRS 2020 02

	22
23
	M
M
	ccoouofi	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl
stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	us
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	us
	1,000
1,000
	4 110,00	4 110,00 CS ÚRS 2020 02
4 160,00	4 160,00 CS ÚRS 2020 02

	
	D
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	174 237,01

	24
	K
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky .
od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do	us
2 5 m
	4,000
	2 040,00	8 160,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
	
	

	25
	K
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2	,
946111212	p	y	g	^lJc.
^7 1 W III £. 1 £.	,	1x1	'	1	v ' ar	• r , r i	**us
Příplatek za první a každý další den použiti pojízdného lešení k ceně -1112
	240,000
	265,00	63 600,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, nežje uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
" předpoklad 60 dnů" 4,000*60
Součet
	240,000
240,000
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	26
	K
	946111812
	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2 5 m
	kus
	4,000
	1 150,00
	4 600,00 CS ÚRS 2020 02

	27
	PSC
K
	952901111
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	42,630
	130,00
	5 541,90 CS ÚRS 2020 02




	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a-1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů
	

	PSC
	v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně-1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	" m.č. 123 - 124c" 11,880+8,980+9,010+4,100+3,260+5,400
	42,630

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	42,630

	VV
	Součet
	42,630



	28
	K
	965041431	Bourání mazanin škvárobetonových/perlitbetonových	m3
tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2
	0,480
	2 290,00	1 099,20 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
VV	PROSTUP ZTI STŘECHOU
W	" perlitbeton v tl. 200 mm + pěnosklo tl. 100 mm"	0 480
1,600*1,000*0,300	,
VV	Mezisoučet " střecha	0,480
VV	Součet	0,480
29 K 965042121	B“ mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	m3	O,1OO|	4 940,00	494,00 CS ÚRS 2020 02
|	|	do 100 mm, plochy do 1 m2	|	|
VV	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
VV	" vrchní bet. mazanina B20/25 v tl. 100 mm" 1,000*0,100	0,100
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,100
VV	Součet	0,100
30 1 K 965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.	1	0,096	4 120,00	395,52 CS ÚRS 2020 02
|	|	pres 100 mm, plochy do 1 m2	|	|
VV	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
VV	" podkladní bet. mazanina	B20/25 v tl. 150 mm" 0,640*0,150	0,096
VV	Mezisoučet " 1.PP	0,096
VV	Součet	0,096
31 1 K 965045111	Bourání potěrů tL do 50 mm cementových nebo	m2	1,0001	197,00	197,00 CS ÚRS 2020 02
piskocementových, plochy do 1 m2
VV	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
VV	DEMONTÁŽ VPUSTI A ČÁSTI LEŽATÉ KANALIZACE
VV	" podkladní lože keram.	dlažby v	tl. 20 mm" 1,000	1,000
VV	Mezisoučet " 1.PP	1,000
VV	Součet	1,000

	32
	K
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo	o
965045112	~	1	m2
pískocementových, plochy do 4 m2
	1,600
	169,00	270,40 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
VV	PROSTUP ZTI STŘECHOU
VV	" CP tl. 50 mm" 1,600*1,000	1,600
VV	Mezisoučet " střecha	1,600
VV	Součet	1,600

	33
	K
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 965081222	mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo m2
xylolitových tl. přes 10 mm plochy do 1 m2
	1,000
	149,00	149,00 CS ÚRS 2020 02

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami
souboru cen 965 08.
VV	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
VV	DEMONTÁŽ VPUSTI A ČÁSTI LEŽATÉ	KANALIZACE
VV	1,000	1,000
VV	Mezisoučet " 1.PP	1,000
VV	Součet	1,000

	34
	K
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění OOTOOHOO	zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po	_
96 70311 32	,	,	, 	 ,	'	'	X	»_	IX	■	|_	m2
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	1,208
	167,00	201,74 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	TL. 125 MM
VV	(0,770+2,005*2)*0,125*1	0,598
VV	(0,870+2,005*2)*0,125*1	0,610
VV	Mezisoučet " 1.NP	1,208
VV	Součet	1,208

	35
	K
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 971033631	nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel	m2
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
	3,288
	169,00	555,67 CS ÚRS 2020 02


VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	TL. 125 MM


	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	0,770*2,005*1
	1,544

	VV
	0,870*2,005*1
	1,744

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,288

	VV
	Součet
	3,288

	
	
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou
	
	

	36
	K
	974031664	nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do
	2,250
	281,00	632,25 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v.
	
	

	
	
	nosníku do 150 mm
	
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PŘEKLAD PTH 11,5
	

	VV
	" otvor 770x2005 mm" 1,000
	1,000

	VV
	" otvor 870x2005 mm" 1,250
	1,250

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	2,250

	VV
	Součet
	2,250

	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	

	37
	K
	977151123	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,	m
	1,500
	3 960,00	5 940,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
	

	
	vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
	

	
	dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	PROSTUP ZTI VE ZDI
	

	VV
	0,500+0,125*3+0,250*2
	1,375

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	1,375

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI VE ZDI
	

	VV
	0,125*1
	0,125

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,125

	VV
	Součet
	1,500

	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	

	38
	K
	977151125	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,	m
	0,125
	6 660,00	832,50 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
	

	
	vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
	

	
	dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI VE ZDI
	

	VV
	0,125*1
	0,125

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,125

	VV
	Součet
	0,125

	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	

	39
	K
	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
	1,600
	6 160,00	9 856,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru
	
	

	
	
	přes 90 do 100 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
	

	
	vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
	

	
	dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	0,400*2
	0,800

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,800

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	0,400*2
	0,800

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,800

	VV
	Součet
	1,600

	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	

	40
	K
	977151223	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
	3,450
	7 630,00	26 323,50 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru
	
	

	
	
	přes 130 do 150 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
	

	
	vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
	

	
	dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	

	VV
	D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 140" 0,400*1
	0,400

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,400

	VV
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 140" 0,400*2
	0,800

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,800

	VV
	D.1.1.33.c_Výřez_půdorysu_2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 140" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.d_Výřez_půdorysu_3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 140" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 140" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 140" 0,750*1
	0,750




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	Mezisoučet " střecha
	0,750

	VV
	Součet
	3,450

	
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	

	41
	K
	977151224	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,
	3,450
	10 400,00	35 880,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru
	
	

	
	
	přes 150 do 180 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	PSC
	rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových
	

	
	vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro
	

	
	dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 160" 0,400*1
	0,400

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,400

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 160" 0,400*2
	0,800

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	0,800

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 160" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 160" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.e Výřez půdorysu 4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" DN 160" 0,500*1
	0,500

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	0,500

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 160" 0,750*1
	0,750

	VV
	Mezisoučet " střecha
	0,750

	VV
	Součet
	3,450

	42
	K
	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení	m
	4,000
	216,00	864,00 CS ÚRS 2020 02

	
	hloubky přes 50 do 100 mm
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	" vrchní bet. mazanina B20/25 v tl. 100 mm" 1,000*4
	4,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	43
	K
	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením	m
	3,200
	434,00	1 388,80 CS ÚRS 2020 02

	
	hloubky přes 100 do 150 mm
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	" podkladní bet. mazanina B20/25 v tl. 150 mm" 0,800*4
	3,200

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	3,200

	VV
	Součet
	3,200

	44
	K
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek	_
	29,976
	39,30	1 178,06 CS ÚRS 2020 02

	
	
	vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení
	

	
	sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	8,958 " m.č. 123a
	8,958

	VV
	12,000 " m.č. 123
	12,000

	VV
	9,018 " m.č. 124
	9,018

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	29,976

	VV
	Součet
	29,976

	
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek
	
	

	45
	K
	978012141	vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes	m2
	110,299
	55,10	6 077,47 CS ÚRS 2020 02

	
	
	10 do 30 %
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení
	

	
	sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	(3,465+3,567+0,275+0,625+2,425)*3,530 " m.č. 123
	36,560

	VV
	(2,362+4,187+1,600)*3,530" m.č. 123a
	28,766

	VV
	(1,825+0,625+0,375+3,566+2,204)*3,530" m.č. 124
	30,340

	VV
	(2,862+2,088)*3,530 " m.č. 124a
	17,474

	VV
	(1,975+1,012+1,612)*3,530 " m.č. 124c
	16,234

	VV
	" Odpočet otvorů
	

	VV
	-(0,700*1,970*1)
	-1,379

	VV
	-(0,800*1,970*4)
	-6,304

	VV
	-(3,560*1,600*2)
	-11,392

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	110,299

	VV
	Součet
	110,299

	D
	997	Přesun sutě
	
	33 870,45

	46
	K
	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t
	5,874
	165,00	969,21 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002
	

	PSC
	se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003jsou započteny
	

	
	náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného
	

	
	škůdci nebo hnilobou, apod.
	

	47
	K
	„„„„„„„o	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného	.
997006003	.	.	t
odpadu
	0,043
	3 500,00	150,50 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002
	

	PSC
	se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003 jsou započteny
	

	
	náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného
	

	
	škůdci nebo hnilobou, apod.
	

	VV
	" asfaltové a PVC hydroizolační pásy" 0,008+0,035
	0,043

	VV
	Součet
	0,043




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	48
	K
	997013216
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
	t
	5,874
	3 490,00
	20 500,26 CS ÚRS 2020 02

	49
	PSC
K
PSC
	997013219
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užjí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použje shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užjí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
	t
	5,874
	99,70
	585,64 CS ÚRS 2020 02

	50
51
52
53
54
55
	K
PSC
K
PSC
VV
VV
K
PSC
VV
VV
K
PSC
K
PSC
VV
VV
K
	997013501
997013509
997013601
997013603
997013607
997013811
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
5,874*6 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,768+0,222+0,211+0,090+0,144+0,348+0,050+0,242+0,105+ 0,016
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,031+0,057+0,064
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01
	t t
t
t t
t
	5,874
35,244
35,244
35,244
2,196
2,196
2,196
3,071
0,152
0,152
0,152
0,265
	324,00
14,20
1 460,00
1 460,00
1 590,00
1 700,00
	1 903,18
500,46
3 206,16
4 483,66
241,68
450,50
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	56
	K
	997013812
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
	t
	0,028
	2 780,00
	77,84 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	57
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	t
	0,119
	2 940,00
	349,86 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	

	58
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	0,043
	10 500,00
	451,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
0,008+0,035
Součet
	
	0,043
0,043
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 688,32

	59
	K
	998017004
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
	t
	4,444
	1 280,00
	5 688,32 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až-7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 033 550,25

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 562,13

	60
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
" 2x ALP" 1,000*2
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	m2
	2,000
2,000
2,000
2,000
	11,40
	22,80 CS ÚRS 2020 02

	61
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,001
	82 300,00
	82,30 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	0,001
0,001
	
	

	62
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
	m2
	2,000
	24,00
	48,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
"2x asf. pás" 1,000*2
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	2,000
2,000
2,000
	
	

	63
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	2,000
	116,00
	232,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
" 2x SBS pás" 1,000*2
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	2,000
2,000
2,000
	
	

	64
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	2,300
	230,00
	529,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	2,300
2,300
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	65
	K
	711199095
	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka
	m2
	2,000
	2,84
	5,68 CS ÚRS 2020 02

	66
	PSC
K
PSC
	711199097
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne- li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne- li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
	m2
	2,000
	35,50
	71,00 CS ÚRS 2020 02

	67
	K
	711747067
	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP
	kus
	1,000
	334,00
	334,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP 1,000
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	1,000
1,000
1,000
	
	
	

	68
69
70
	M
K
PSC
D
K
VV
VV
VV
VV
VV
	62851010
998711103
712
712300831
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu otevřená kruhová vnitřní průměr 110140
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Povlakové krytiny
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé
D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU " vrstva Optifol" 1,600*1,000 Mezisoučet " střecha Součet
	kus
t
m2
	1,000
0,015
1,600
1,600
1,600
1,600
	218,00
1 290,00
56,00
	218,00
19,35
10 705,68
89,60
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02

	71
	K
	712300832
	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé
	m2
	1,600
	51,20
	81,92 CS ÚRS 2020 02

	72
73
74
75
76
77
	VV
VV
VV
VV
VV
K
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
	712300843
712300931
712311101
11163150
712341659
62853004
	D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
" vrstva asf. pásů" 1,600*1,000
Mezisoučet " střecha
Součet
Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10°
Příplatek k ceně za správkový kus foliemi
D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
" DN 110" 1,000
" DN 125" 1,000
Mezisoučet " střecha
Součet
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
" 2x ALP" 1,600*1,000*2
Mezisoučet " střecha
Součet
lak penetrační asfaltový
3,2*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
D.1.1.33.f_Výřez_půdorysu_střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
1,600*1,000
Mezisoučet " střecha
Součet
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
1,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	m2
kus
m2
t
m2
m2
	1,600
1,600
1,600
1,600
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,200
3,200
3,200
3,200
0,001
0,001
0,001
1,600
1,600
1,600
1,600
1,840
1,840
1,840
	62,70
91,50
13,70
82 300,00
101,00
230,00
	100,32
183,00
43,84
82,30
161,60
423,20
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
	
	

	78
	K
	712341715	pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání	.
	2,000
	550,00	1 100,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů
	
	

	
	
	střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
	

	
	m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097
	

	
	Příplatek za plochu do 10 m2.
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 110" 1,000
	1,000

	VV
	" DN 125" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " střecha
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	79
	M
	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z	,
	1,000
	1 330,00	1 330,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	modifikovaného asfaltového pásu DN 100
	
	

	80
	M
	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z	,
	1,000
	1 570,00	1 570,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	modifikovaného asfaltového pásu DN 125
	
	

	81
	K
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
	5,200
	88,40	459,68 CS ÚRS 2020 02

	
	
	fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
	

	
	m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097
	

	
	Příplatek za plochu do 10 m2.
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	1,600*2+1,000*2
	5,200

	VV
	Mezisoučet " střecha
	5,200

	VV
	Součet
	5,200

	82
	M
	n	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená	„
28322012	„ ,,	m2
	1,040
	288,00	299,52 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tl 1,5mm šedá
	
	

	VV
	5,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
	1,040

	VV
	Součet
	1,040

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
	
	

	83
	K
	■7-ioQCQnc	fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií .
	2,000
	401,00	802,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní
	
	

	
	
	rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
	

	
	m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097
	

	
	Příplatek za plochu do 10 m2.
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 110" 1,000
	1,000

	VV
	" DN 125" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " střecha
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	84
	M
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC	,
	1,000
	229,00	229,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	otevřená kruhová vnitřní průměr 90-114
	
	

	85
	M
	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC	,
	1,000
	284,00	284,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180
	
	

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
	
	

	
	
	mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a
	
	

	86
	K
	712363427	horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm m2
	1,600
	117,00	187,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu lehčeného
	
	

	
	
	vnitřní pole
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie;
	

	PSC
	tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou
	

	
	započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 4.
	

	
	Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-
	

	
	764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových čá^tí je
	

	
	dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	1,600*1,000
	1,600

	VV
	Mezisoučet " střecha
	1,600

	VV
	Součet
	1,600

	87
	M
	n	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená	_
28322012	„ _ „	„ ,,	m2
	1,840
	288,00	529,92 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tl 1,5mm šedá
	
	

	VV
	1,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	1,840

	VV
	Součet
	1,840

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s
	
	

	88
	K
	mechanicky kotvenou izolací ostatní práce	,
	2,000
	151,00	302,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu
	
	

	
	
	z betonu nebo pórobetonu
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
	

	
	dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie;
	

	PSC
	tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou
	

	
	započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 4.
	

	
	Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-
	

	
	764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je
	

	
	dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 110" 1,000
	1,000

	VV
	" DN 125" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " střecha
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	89
	M
	omAonRQ	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou
	1,000
	1 060,00	1 060,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	z PVC DN 100
	
	

	90
	M
	osQAonRA	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou
	1,000
	1 110,00	1 110,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	z PVC DN 125
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s
	
	

	91
	K
	712363825	mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku	2
	1,600
	55,60	88,96 CS ÚRS 2020 02

	
	
	izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu
	
	

	
	
	lehčeného
	
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" vrstva PVC" 1,600*1,000
	1,600

	VV
	Mezisoučet " střecha
	1,600

	VV
	Součet
	1,600

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
	
	

	92
	K
	712399095	ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2	m2
	1,600
	2,84	4,54 CS ÚRS 2020 02

	
	
	natěradly za studena nebo za horka
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až-9097 lze oceňovat jen
	

	PSC
	tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10
	

	
	m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové
	

	
	krytiny.
	

	
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
	
	

	93
	K
	712399097	ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2	m2
	3,200
	35,90	114,88 CS ÚRS 2020 02

	
	
	NAIP, foliemi nebo termoplasty
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až-9097 lze oceňovat jen
	

	PSC
	tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10
	

	
	m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové
	

	
	krytiny.
	

	
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
	
	

	94
	K
	000-710.1^.1	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998712104	.	,	x	. . .. . ...	.	t
	0,044
	1 550,00	68,20 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres
	
	

	
	
	24 do 36 m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	D
	713	Izolace tepelné
	
	2 567,24

	
	
	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí
	
	

	95
	K
	713100941	Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za	kus
	2,000
	295,00	590,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	správkový kus vyspravení střech
	
	

	VV
	D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
	

	VV
	PROSTUP ZTI STŘECHOU
	

	VV
	" DN 110" 1,000
	1,000

	VV
	" DN 125" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " střecha
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	
	
	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z
	
	

	96
	K
	713110811	rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených	2
	8,940
	35,00	312,90 CS ÚRS 2020 02

	
	
	z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100
	
	

	
	
	mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování
	

	
	jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2.
	

	PSC
	U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme
	

	
	způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění
	

	
	separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami
	

	
	katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
	

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	2,895

	
	1,930*1,500
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,895

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	2,895

	
	1,930*1,500
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,895

	VV
	D.1.1.33.e Výřez půdorysu 4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	3,150

	
	2,100*1,500
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	3,150

	VV
	Součet
	8,940

	
	
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,
	
	

	97
	K
	713111121	deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m2
	8,196
	122,00	999,91 CS ÚRS 2020 02

	
	
	rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
	
	

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 1,930*1,500-(0,225*0,875)
	2,698

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,698

	VV
	D.1.1.33.d_Výřez_půdorysu_3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 1,930*1,500-(0,225*0,875)
	2,698

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,698

	VV
	D.1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 2,100*1,500-(0,400*0,875)
	2,800

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,800

	VV
	Součet
	8,196




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	98
	K
	713143911
	Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm
	m2
	0,778
	535,00
	416,23 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Měrnou jednotkou je m2 rozvinuté plochy střechy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku materiálu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na příprava podkladu a penetrační nátěr.
D.1.1.33.f Výřez půdorysu střechy
PROSTUP ZTI STŘECHOU
" DN 110" (2*PI*0,070*0,070+2*PI*0,070*0,750)
" DN 125" (2*PI*0,080*0,080+2*PI*0,080*0,750)
Mezisoučet " střecha
Součet
	
	0,361
0,417
0,778
0,778
	
	
	

	99
	K
	713471211
	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí
	m
	0,250
	40,50
	10,13 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami-1111 až-1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu.
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
PROSTUP ZTI V PODLAZE
" DN 100" 0,250
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	
	0,250
0,250
0,250
	
	
	

	100
	M
	.100002300
	pěnová izolace potrubí 110x10mm
	m
	0,275
	850,00
	233,75
	

	101
	VV
VV
K
PSC
	998713104
	0,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	t
	0,275
0,275
0,003
	1 440,00
	4,32
	CS ÚRS 2020 02

	102
103
104
105
106
	D
K
K
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
K
K
	721
721100902
721100911
721140802
721140915
721171803
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100
Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla
kanalizačního potrubí
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
3,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo
dešťových do DN 100
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
1,000
Mezisoučet " 1.PP
Součet
Opravy odpadního potrubí litinového propojení
dosavadního potrubí DN 100
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	kus kus
m
kus m
	2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22,000
	226,00
535,00
173,00
673,00
13,00
	76 438,69
452,00
1 605,00
173,00
673,00
286,00
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02

	107
	K
	721173315
	Potrubí z trub PVC SN4 KG systém dešťové DN 110
	m
	2,000
	542,00
	1 084,00
	

	108
	K
	721174004
	Potrubí z trub polypropylenových HT svodné (ležaté) DN 75
	m
	2,000
	308,00
	616,00
	

	109
	K
	721174005
	Potrubí z trub polypropylenových HT svodné (ležaté) DN 110
	m
	28,000
	846,00
	23 688,00
	

	110
	K
	721174025
	Potrubí z trub polypropylenových HT odpadní (svislé) DN 110
	m
	26,000
	833,00
	21 658,00
	

	111
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových HT připojovací DN 50
	m
	3,000
	320,00
	960,00
	

	112
113
114
	K
K
K
VV
VV
VV
VV
	721194104
721194109
721210813
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100
D.1.1.33.a_Výřez_půdorysu_1.PP
1,000
Mezisoučet " 1.PP
Součet
	kus
kus
kus
	3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	83,00
138,00
213,00
	249,00
276,00
213,00 CS ÚRS 2020 02

	115
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	1,000
	540,00
	540,00
	

	116
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	61,000
	26,00
	1 586,00
	

	117
	K
	721290821
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,045
	2 690,00
	121,05 CS ÚRS 2020 02

	118
	K
	721290823
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,101
	849,00
	85,75
	

	
	VV
VV
	
	K MISTU NALOZENI 0,101
	
	0,101
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	Součet	0,101

	119
120
	K
K
	721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového
722181213	polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru	m
izolace DN přes 32 mm
nw 7n
	45,000
30,000
	227,00	10 215,00
50,00	1 500,00

	VV	2,00	2,000
VV	DN 100
VV	28,00	28,000
VV	Součet	30,000

	121
	M
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al 28377026	m-.-mn	m
fólií 76/9mm
	2,100
	83,00	174,30

	122
	M
	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu s Al 28377028	m-.	m
fólií 110/13mm
	29,400
	188,00	5 527,20

	123
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 997013509.1	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	0,909
	30,00	27,27

	
	VV
VV
	0,101*9
Součet
	0,909
0,909
	

	124
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 997013511	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do	t
1 km
	0,101
	256,00	25,86

	
	VV
VV
	0,101
Součet
	0,101
0,101
	

	125
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013631	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	0,101
	1 925,00	194,43

	126
	K
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
000-701100	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 721103	,	,	* J CO 	 ..	। .	l_ • - 1	»	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 12 do 24 m
	0,129
	849,00	109,52

	127
	K
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
000-701101	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně .
998721181		„	... ,, _	.	.		t
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,129
	545,00	70,31

	128
	K
	R POL 1	Objímka dvoušroubová s gumou 72-78, maticí M8 a	.
kombišroubem TORX M8x80	us
	3,000
	65,00	195,00

	129
	K
	R POL 2	Objímka dvoušroubová s gumou 102-116, maticí M8 a .
kombišroubem TORX M8x80	us
	34,000
	96,00	3 264,00

	130
	K
	R POL 3	Závitové tyče M8x2000 mm	kus
	9,000
	35,00	315,00

	131
	K
	R POL 4	Spojovací matice M8 x 13x30	kus
	37,000
	15,00	555,00

	
	D
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	31 596,09

	132
	K
	-710000000	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy	n
713300822	.	,	.	, ,	m2
pásy nebo fólie ploch tvarových
	1,000
	60,00	60,00

	133
	VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	IZOLACE NA ODBOCKACH 0,50*2 Součet
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 713411121	rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií	m2
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá
DN 20 2,70 DN25 2,60 ODBOCKY 1,00 Součet
	1,000
1,000
6,300
2,700
2,600
1,000
6,300
	204,00	1 285,20

	134
	M
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií	„
63151671	m2
55kg/m3 tl 40mm
	6,615
	347,00	2 295,41

	
	VV
VV
	6,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	6,615
6,615
	

	135
	K
	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek	.
pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	us
	6,000
	37,00	222,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až-1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek-0991 až -0996, - 1942 až-1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" RV stojánk. baterie" 3,000*2
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	6,000
6,000
6,000
	

	136
	K
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 722131917	pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí soubor
DN 65
	1,000
	4 030,00	4 030,00

	137
	K
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 722131918	pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí soubor
DN 80
	1,000
	5 480,00	5 480,00

	138
	K
	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm	m
	42,000
	22,30	936,60

	139
140
	K
K
	70017.1000	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR)
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m
700171000	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR)
722174003	svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m
	18,000
9,000
	269,00	4 842,00
322,00	2 898,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	141
	K
	722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	9,000
	107,00
	963,00

	142
	K
	722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	1,000
	183,00
	183,00

	143
	K
	722181812
	Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50
	m
	42,000
	30,90
	1 297,80

	144
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	10,000
	241,00
	2 410,00

	145
146
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
K
	722190901
722212440
	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" 1x SV + 1x TUV" 2,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď
	kus
soubor
	2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
	87,00
296,00
	174,00 CS ÚRS 2020 02
592,00

	147
	K
	722220221
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 20 x G 1/2 x D 20
	kus
	1,000
	102,00
	102,00

	148
	K
	722220222
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 25 x G 3/4 x D 25
	kus
	1,000
	112,00
	112,00

	149
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2
	kus
	3,000
	84,00
	252,00

	150
	K
	722220232
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4
	kus
	3,000
	130,00
	390,00

	151
152
153
154
155
156
157
	K
VV
VV
VV
VV
K
K
K
K
K
K
	722220861
722220872
722224115
722232072
722232073
722290226
722290234
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" RV stojánkové baterie" 2,000*3
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením (armatury, odbočky a spojky k naletování) přes 3/8 do G 3/4
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 °C přímé 2x vnější závit G 1/2
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do
185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	kus
kus
kus kus kus
m
m
	6,000
6,000
6,000
6,000
4,000
2,000
1,000
1,000
27,000
27,000
	30,00
30,00
132,00
304,00
445,00
22,00
34,00
	180,00 CS ÚRS 2020 02
120,00
264,00
304,00
445,00
594,00
918,00

	158
	K
	722290822
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,003
	756,00
	2,27 CS ÚRS 2020 02

	159
	K
	722290823
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,044
	756,00
	33,26

	160
161
162
163
	VV
VV
VV
K
VV
VV
K
VV
VV
K
K
	997013509.2
997013511
997013631
998722103
	K MISTU NALOŽENI 0,044
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,044*9
Součet
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
0,044 Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
t
t
t
	0,044
0,044
0,396
0,396
0,396
0,044
0,044
0,044
0,044
0,081
	30,00
256,00
1 925,00
756,00
	11,88
11,26
84,70
61,24




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	164
	K
	998722181
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,081
	512,00
	41,47
	




	D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	23 725,57

	165
166
	K
K
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné , 725112022	..	.. . . ,	.	•3 , ,	.	.	.	,	soubor
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	.
725210821	,	soubor
umyvadel
	2,000
3,000
	3 856,00	7 712,00
160,00	480,00 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b	Výřez půdorysu 1.NP
VV	3,000	3,000
VV	Mezisoučet "	1.NP	3,000
VV	Součet	3,000

	167
	K
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 725211603	připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na soubor
sifon 600 mm
	3,000
	2 080,00	6 240,00

	168
	K
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 725590812	(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů	t
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	0,064
	2 495,00	159,68 CS ÚRS 2020 02

	169
	K
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných
-zncconoio	(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů	.
725590813	.	- . .	~	t
vodorovně do 100 m v objektech výšky pres 12 do 24
m
	0,064
	892,00	57,09

	170
171
172
	VV
VV
VV
K
K
VV
VV
VV
VV
K
	K MISTU NALOZENI 0,064
Součet
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi	,
725813111	. .J	3	soubor
hadičky G 1/2
725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
3,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor
	0,064
0,064
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
	252,00	1 512,00
93,00	279,00 CS ÚRS 2020 02
1 540,00	4 620,00

	173
	K
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací	.
725860811	.	3 u	kus
předměty jednoduchých
	3,000
	27,00	81,00 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	3,000	3,000
VV	Mezisoučet "	1.NP	3,000
VV	Součet	3,000

	174
	K
	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro
umyvadla DN 40
	3,000
	769,00	2 307,00

	175
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 997013509.3	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	0,576
	30,00	17,28

	VV	0,064*9	0,576
VV	Součet	0,576

	176
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 997013511	skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do	t
1 km
	0,064
	256,00	16,38

	VV	0,064	0,064
VV	Součet	0,064

	177
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013631	(skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	0,064
	1 925,00	123,20

	178
	K
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 725103	,	, m  	i_'i* i_ • -1	»	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m
	0,091
	892,00	81,17

	179
	K
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998 725181	,		„	z . T < .	_	XX' 	 1	•	 t
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,091
	437,00	39,77

	D 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	43 873,12

	180
	K
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 726131001	s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do soubor
1120 mm se stojánkovou baterií
	3,000
	7 465,00	22 395,00

	181
	K
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 726131041	s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání	soubor
zepředu, stavební výšky 1120 mm
	2,000
	10 690,00	21 380,00

	182
	K
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 726113	,	, m   i— • i x i_ • -1	»	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 m do 24 m
	0,069
	972,00	67,07

	183
	K
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k	.
998 726181	.	„	,, _	.		 t
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	0,069
	450,00	31,05

	D 727	Zdravotechnika - požární ochrana	19 842,81

	184
	K
	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové 727111203	potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární	kus
odolnost EI 60-120 D 28
	3,000
	840,00	2 520,00

	185
	K
	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové 727111204	potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární	kus
odolnost EI 60-120 D 33
	1,000
	840,00	840,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	186
	K
	727121105
	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
	kus
	1,000
	1 675,00
	1 675,00
	

	187
	K
	727121107
	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
	kus
	8,000
	1 850,00
	14 800,00
	

	188
	K
	998721103
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,006
	849,00
	5,09
	

	189
	K
	998721181
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,006
	453,00
	2,72
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	137 083,00
	

	190
	M
	Pol1
	Spínač jednopólový č.1, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu Tango, bílý
	ks
	7,000
	133,00
	931,00
	

	191
	M
	Pol2
	Spínač lustrák č.5, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu Tango, bílý
	ks
	2,000
	162,00
	324,00
	

	192
	M
	Pol3
	Spínač schodišťový č.6, 10A 250VAC včetně krytu ve standardu Tango, bílý
	ks
	2,000
	128,00
	256,00
	

	193
	M
	Pol4
	Dvojzásuvka 16A 250VACpootočená, ve standardu Tango, bílá
	ks
	15,000
	159,00
	2 385,00
	

	194
	M
	Pol5
	Instalační krabice pod omítku do sádrokartonu hluboká
	ks
	26,000
	67,00
	1 742,00
	

	195
	M
	Pol6
	Bezšroubové krabicové svorky 4 x 2,5mm2 Wago
	ks
	30,000
	4,00
	120,00
	

	196
	M
	Pol7
	Mikrovlnné pohybové čidlo s výstupním kontaktem relé s nastavením doby sepnutí, 230VAC
	ks
	2,000
	301,00
	602,00
	

	197
	M
	Pol8
	Nástěnné svítidlo LED 230VAC
	ks
	2,000
	723,00
	1 446,00
	

	198
	M
	Pol9
	Stropní svítidlo kulaté LED zapuštěné 230VAC
	ks
	6,000
	250,00
	1 500,00
	

	199
	M
	Pol10
	Stropní svítidlo čtverhrané LED závěsné 230VAC
	ks
	5,000
	880,00
	4 400,00
	

	200
	M
	Pol11
	Proudový chránič s jističem 2C10A/30mA
	ks
	1,000
	1 140,00
	1 140,00
	

	201
	M
	Pol12
	Proudový chránič s jističem 2B1SA/30mA
	ks
	2,000
	975,00
	1 950,00
	

	202
	M
	Pol13
	Jednopólový jistič 1C6A
	ks
	1,000
	375,00
	375,00
	

	203
	M
	Pol14
	Instalační stykač 2Z 20A cívka 230VAC
	ks
	1,000
	524,00
	524,00
	

	204
	M
	Pol15
	1-CXKH-R-J3x1,5
	m
	170,000
	31,00
	5 270,00
	

	205
	M
	Pol16
	1-CXKH-R-J3x2,5
	m
	70,000
	24,00
	1 680,00
	

	206
	M
	Pol17
	Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků
	m
	20,000
	1 234,00
	24 680,00
	

	207
	M
	Pol18
	Elektroinstalační trubka (husí krk) typizovaných rozměrů
	m
	40,000
	65,00
	2 600,00
	

	208
	M
	Pol19
	Podružný materiál
	sada
	1,000
	5 193,00
	5 193,00
	

	209
	K
	741.R01
	Montáž elektroinstalace
	kus
	1,000
	79 965,00
	79 965,00
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	38 145,00
	

	210
	M
	Pol20
	Ventilátor K160 XL Sileo N = 0,102 kW/230 V/0,447 A
Vo = 290 m3/h,ps = 180 Pa
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	211
	M
	Pol21
	Klapka přetlaková RSK 160 se dvěma pružinami
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	212
	M
	Pol22
	Spona FK 160
	kus
	2,000
	340,00
	680,00
	

	213
	M
	25.2
	Tlumič hluku SonoExtra 160-1000
	kus
	2,000
	1 540,00
	3 080,00
	

	214
	M
	25.3
	Výfuková hlavice VHO 160
	kus
	1,000
	1 450,00
	1 450,00
	

	215
	M
	25.4
	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 100 se zděří
	kus
	4,000
	220,00
	880,00
	

	216
	M
	Pol23
	Ohebné potrubí Alusystém 100
	m
	4,000
	100,00
	400,00
	

	217
	M
	25.5
	Talířový ventil kovový odvodní EFFC 125
	kus
	1,000
	245,00
	245,00
	

	218
	M
	25.10 a
	Potrubí kruhové Spiro 0125 / 50%
	m
	22,000
	250,00
	5 500,00
	

	219
	M
	25.10 b
	Potrubí kruhové Spiro 0160 / 50%
	m
	4,000
	340,00
	1 360,00
	

	220
	M
	25.11
	Těsnící, spojovací a montážní materiál
	kus
	1,000
	3 100,00
	3 100,00
	

	221
	K
	751.R1
	Montáž zařízení celkem
	kus
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	222
	K
	751.R2
	Doprava zařízení
	kus
	1,000
	900,00
	900,00
	

	223
	K
	751.R3
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	3 100,00
	3 100,00
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek
	
	
	
	1 682,80
	

	224
	K
	762431825
	šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 15
	m2
	28,000
	60,10
	1 682,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	mm
Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstraněni tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami čá^ti B01 katalogu 800-713 Izolace tepelné.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,000*2*2
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	310 741,37
	

	
	
	
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce
	
	
	
	
	

	225
	K
	763111712
	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
	m
	18,175
	850,00
	15 448,75 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	kluzné napojení příčky ke stropu
	
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4.
PSC	Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718
Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" tl. 100 mm"
1,600*2+1,750+3,100+2,088+3,087+0,750+1,100	,
VV	" tl. 185 mm"	1,000	1,000
VV	" tl. 235 mm"	2,100	2,100
VV	Mezisoučet "	1.NP	18,175
VV	Součet	18,175

	226
	K
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111714	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek	m
zalomení příčky
	7,060
	266,00	1 877,96 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4.
PSC	Ceny -1621 až-1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718
Úprava spar separační páskou a-1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
VV	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
VV	" tl. 100 mm"	3,530*2	7,060
VV	Mezisoučet "	1.NP	7,060
VV	Součet	7,060

	227
	K
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111717	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek	m2
základní penetrační nátěr (oboustranný)
	58,445
	72,10	4 213,88 CS ÚRS 2020 02

	228
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a-1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP " tl. 100 mm" 47,502 " tl. 185 mm" 3,530 " tl. 235 mm" 7,413 Mezisoučet " 1.NP Součet
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111724	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce	m
pevná a nárazu odolná
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a-1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP " tl. 100 mm" 3,530*3 Mezisoučet " 1.NP
Součet
	47,502
3,530
7,413
58,445
58,445
10,590
10,590
10,590
10,590
	165,00	1 747,35 CS ÚRS 2020 02

	229
	K
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111741	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek	m2
montáž parotěsné zábrany
	116,890
	45,00	5 260,05 CS ÚRS 2020 02



Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.PSC

VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" tl.	100	mm"	47,502*295,004
7,060
14,826
116,890

VV	" tl.	185	mm"	3,530*2
VV	" tl.	235	mm"	7,413*2
VV	Mezisoučet "	1.NP

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	230
	VV
M
VV
VV
	28329274
	Součet
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na
oheň - třída E) 110g/m2
116,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	m2
	116,890
128,579
128,579
128,579
	55,00
	7 071,85
	CS ÚRS 2020 02

	231
	K
	763111742
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
	m2
	58,445
	65,00
	3 798,93 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a-1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP " tl. 100 mm" 47,502 " tl. 185 mm" 3,530 " tl. 235 mm" 7,413
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	47,502
3,530
7,413
58,445
58,445
	
	
	

	232
	M
	63150970
	pás tepelně izolační příčkový akustický A=0,036-0,037 tl 60mm
	m2
	59,614
	120,00
	7 153,68
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	58,445*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	59,614
59,614
	
	
	

	233
	K
	763111771
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
	m2
	58,445
	154,00
	9 000,53 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a-1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	234
	K
	763121611
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW
	m2
	15,916
	650,00
	10 345,40
	CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a-1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách - 1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m.
Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.c_Výřez_půdorysu_2.NP
OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
" 225+875+225 mm" (0,225+0,875+0,225)*3,450
Mezisoučet " 2.NP
D.1.1.33.d_Výřez_půdorysu_3.NP
OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
" 225+875+225 mm" (0,225+0,875+0,225)*3,000
Mezisoučet " 3.NP
D.1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP
OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
" 400+875+400 mm" (0,400+0,875+0,400)*4,400
Mezisoučet " 4.NP
Součet
	
	4,571
4,571
3,975
3,975
7,370
7,370
15,916
	
	
	

	235
	M
	59030042
	profil vodící stěnový UW 50
	m
	33,385
	49,40
	1 649,22
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	(0,225+0,875+0,225+3,450)*2
(0,225+0,875+0,225+3,000)*2
(0,400+0,875+0,400+4,400)*2
Součet
30,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	9,550
8,650
12,150
30,350
33,385
33,385
	
	
	

	236
	M
	59030045
	profil stěnový CW 50
	m
	35,805
	62,80
	2 248,55
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	3,450*3
3,000*3
4,400*3
Součet
32,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	10,350
9,000
13,200
32,550
35,805
35,805
	
	
	

	237
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	15,916
	45,00
	716,22
	CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na

	
	tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na

	
	základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny

	
	pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný

	
	podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do

	
	20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny

	
	pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou

	PSC
	započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -

	
	1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato

	
	dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ

	
	nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m.

	
	Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1-

	
	části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při

	
	výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a

	
	patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8.

	
	Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen,

	
	se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

	238
	K
	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek	2
	15916
	53 60	853 10 CS ÚRS 2020 02

	
	Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	|	|

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na

	
	tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na

	
	základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny

	
	pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný

	
	podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do

	
	20 mm. 4. Ceny -1611 a-1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny

	
	pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou

	
	započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -

	
	1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato

	
	dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ

	
	nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m.

	
	Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1-

	
	části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při

	
	výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a

	
	patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8.

	
	Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen,

	
	se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

	
	
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
	
	

	239
	K
	763121761	Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální	m2
	15,916
	150,00	2 387,40 CS ÚRS 2020 02

	
	
	tmelení kvality Q3
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na

	
	tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na

	
	základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny

	
	pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný

	
	podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do

	
	20 mm. 4. Ceny -1611 a-1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny

	
	pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou

	
	započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -

	
	1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato

	
	dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ

	
	nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m.

	
	Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1-

	
	části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při

	
	výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a

	
	patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8.

	
	Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen,

	
	se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

	
	
	Instalační technika pro konstrukce ze
	
	

	240
	K
	763171112	sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro kus
	2,000
	620,00	1 240,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,25 m2
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-

	
	1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich

	
	dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka

	PSC
	se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují

	
	cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích

	
	předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a

	
	dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato

	
	dodávka se oceňuje ve specifikaci.

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	241
	M
	55341425.1	mřížka větrací nerezová se síťovinou 600x300mm	kus
	2,000
	1 450,00	2 900,00

	
	
	Instalační technika pro konstrukce ze
	
	

	242
	K
	763172314	sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus
	2,000
	550,00	1 100,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	velikost 500 x 500 mm
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-

	
	1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich

	
	dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka

	PSC
	se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují

	
	cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích

	
	předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a

	
	dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato

	
	dodávka se oceňuje ve specifikaci.

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP

	VV
	2,000
	2,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	2,000

	VV
	Součet
	2,000

	243
	M
	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus
	2,000
	1 110,00	2 220,00 CS ÚRS 2020 02

	244
	K
	-zKQiniQn	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
	4,000
	850,00	3 400,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky PSC	přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, -
délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" dveře 700x1970 mm"	3,000	3,000
VV	" dveře 800x1970 mm"	1,000	1,000
VV	Mezisoučet " 1.NP	4,000
VV	Součet	4,000

	245
246
	M
M
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové
55331589	p.,čky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm us
	3,000
1,000
	2 400,00	7 200,00 CS ÚRS 2020 02
2 500,00	2 500,00 CS ÚRS 2020 02

	247
	K
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 763181422	ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem,	kus
výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m
	4,000
	2 500,00	10 000,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CWprofilů pro obě svislé strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře-1421 až-1424jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky PSC	přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, -
délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" dveře 700x1970 mm"	3,000	3,000
VV	" dveře 800x1970 mm"	1,000	1,000
VV	Mezisoučet " 1.NP	4,000
VV	Součet	4,000

	248
	K
	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí
763211123	z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše	2
opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil m
75, bez izolace, EI 30, Rw do 43 dB
	47,502
	1 920,00	91 203,84 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze
sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. 3. Ceny -1223 až-1254 pro dvojitě opláštěné příčky lze použít i pro příčky mezibytové.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" m.č. 124 - 124c" (1,600*2+1,750+3,100+2,088)*3,530	35,787
VV	" m.č. 123/123a" (3,0870+0,750+1,100)*3,530	17,428
VV	" Odpočet otvorů
VV	-(0,700*1,970*3)	-4,137
VV	-(0,800*1,970*1)	-1,576
VV	Mezisoučet " 1.NP	47,502
VV	Součet	47,502

	249
	K
	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrovláknitých desek 763211911	pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení,
okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2
	5,000
	250,00	1 250,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
tmelení a krycí pásku.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" prostup DN	140" 2,000	2,000
VV	" prostup DN	180" 3,000	3,000
VV	Mezisoučet "	1.NP	5,000
VV	Součet	5,000




Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód

	250
	K
	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW
763213123	s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem	2
sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5	m
mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75, Rw do 60 dB
	3,530
	2 250,00	7 942,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček
ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.33.b Výřez	půdorysu	1.NP
VV	" m.č. 124a/124c"	1,000*3,530	3,530
VV	Mezisoučet " 1.NP	3,530
VV	Součet	3,530

	251
	K
	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW
763213125	s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem	2
sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5	m
mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 235 mm, profil 100, Rw do 64 dB
	7,413
	2 250,00	16 679,25 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
PSC	tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček
ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
VV	D.1.1.33.b Výřez půdorysu	1.NP
VV	" m.č. 124/124a/124c"	2,100*3,530	7,413
VV	Mezisoučet " 1.NP	7,413
VV	Součet	7,413

	252
	K
	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda,
763221911	elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky	kus
včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2
	4,000
	575,00	2 300,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na
tmelení a krycí pásku.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" revizní dvířka 500x500 mm" 2,000	2,000
VV	" větrací mřížka 600x300 mm" 2,000	2,000
VV	Mezisoučet " 1.NP	4,000
VV	Součet	4,000

	253
	K
	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami 763264801	bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,25 m
m do 1,5 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm
	6,450
	3 120,00	20 124,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové
PSC	nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně. 4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
VV	D.1.1.33.c_Výřez_půdorysu_2.NP
VV	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
VV	" 225+875+225 mm" 3,450	3,450
VV	Mezisoučet " 2.NP	3,450
VV	D.1.1.33.d_Výřez_půdorysu_3.NP
VV	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
VV	" 225+875+225 mm" 3,000	3,000
VV	Mezisoučet " 3.NP	3,000
VV	Součet	6,450

	254
	K
	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami
bez spodní konstrukce tvaru U rozvinuté šíře přes 1,5 763264821		 .	.	,	*• xx - xi	c	m
m do 1,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm
	4,400
	3 250,00	14 300,00 CS ÚRS 2020 02

	255
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Obklad sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru a tvaru U je možný pouze pro ocelové nosníky s výškou stojiny do 600 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 131714. 3. Obklady rozvinuté délky větší než 2,5 m se oceňují individuálně.
4. Rozvinutá šíře je dána délkou opsanou kolem ocelového nosníku ve tvaru obkladu.
D.1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP
OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI " 400+875+400 mm" 4,400 Mezisoučet " 4.NP Součet
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 763431001	roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti	m2
panelů do 0,36 m2
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu-1001 až - 1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" m.č. 124a" 4,100
" m.č. 124b" 3,260
" m.č. 124c" 5,400
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	4,400
4,400
4,400
12,760
4,100
3,260
5,400
12,760
12,760
	556,00	7 094,56 CS ÚRS 2020 02

	256
	M
	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá	m2
rastr š 24mm tl 20mm
	13,398
	2 720,00	36 442,56 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	12,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	13,398
	




	PČ
257
	Typ
VV
K
	Kód	Popis	MJ
Součet
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 763431041	roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5	m2
do 10 m
	Množství
13,398
12,760
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65,00	829,40 CS ÚRS 2020 02

	258
	PSC
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu-1001 až - 1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2.
V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...
763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou m
obvodovou
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu-1001 až - 1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...
D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP " m.č. 124a" 2,850*2+2,100*2 " m.č. 124b" 1,760*2+0,900*2+1,600*2+0,950*2 " m.č. 124c" 1,000*2+1,975*2+1,600*2+0,950*2 Mezisoučet " 1.NP
Součet
	31,370
9,900
10,420
11,050
31,370
31,370
	137,00	4 297,69 CS ÚRS 2020 02

	259
	K
PSC
D
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 998763304	nebo cementových stanovený z hmotnosti	t
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použjí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
766	Konstrukce truhlářské
	2,922
	1 350,00	3 944,70 CS ÚRS 2020 02
34 392,93

	260
	K
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 766660001	otevíravých do ocelové zárubně povrchově	kus
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	6,000
	797,00	4 782,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až-0031, -0161 až-0163, - 0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až-0272je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až-0384jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách - 0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 946 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
" ozn. 1 (800x1970 mm)" 2,000 " ozn. 2 (700x1970 mm)" 2,000 " ozn. 3 (700x1970 mm)" 2,000 Mezisoučet " 1.NP
Součet
	2,000
2,000
2,000
6,000
6,000
	

	261
	M
	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch	,
61164071	lakovaný plné 700x1970/2100mm	kus
	4,000
	3 520,00	14 080,00 CS ÚRS 2020 02

	262
	M
	fíiifízinn^	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch
lakovaný plné 800x1970/2100mm	us
	2,000
	3 500,00	7 000,00 CS ÚRS 2020 02

	263
	K
	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím	.
766660720	x	kus
otvoru
	4,000
	137,00	548,00 CS ÚRS 2020 02

	264
265
266
267
268
269
270
271
	VV
VV
VV
VV
VV
M
K
M
M
M
K
M
K
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP " ozn. 2 (700x1970 mm)" 2,000 " ozn. 3 (700x1970 mm)" 2,000 Mezisoučet " 1.NP
Součet
.	A A	dveřní větrací mřížka z elox. hliníku 400x50 mm (sada .
196611.1	'	kus
2ks) Montáž dveřních doplňků dveřního kování	.
766660 728	_i__ z__Z|   z __ |	kus
interiérového zámku
54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus
54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus
vložka zámková cylindrická oboustranná se systémem ,
54964110	. x,	y	kus
univerzálního klíče Montáž dveřních doplňků dveřního kování	,
l66660 729	lil	kus
interiérového štítku s klikou
..... A,*™	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního	.
54914620	.	kus
materiálu R PZ nerez PK Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	.
998 766104	.	_ ,	m __	-	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres
24 do 36 m
	2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
6,000
2,000
4,000
4,000
6,000
6,000
0,121
	650,00	2 600,00
112,00	672,00 CS ÚRS 2020 02
218,00	436,00 CS ÚRS 2020 02
206,00	824,00 CS ÚRS 2020 02
263,00	1 052,00	CS ÚRS 2020	02
180,00	1 080,00	CS ÚRS 2020	02
193,00	1 158,00	CS ÚRS 2020	02
1 330,00	160,93 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	D
	767	Konstrukce zámečnické
	
	16 122,76

	272
	K
	76711281.R1	Demontáž nosné konstrukce stěn a příček	m2
	14,000
	550,00	7 700,00

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	" nosná kce. dřevotřískové stěny" 7,000*2
	14,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	14,000

	VV
	Součet
	14,000

	273
	K
	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2
	12,840
	176,00	2 259,84 CS ÚRS 2020 02

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	3,900
	

	
	2,600*1,500
	
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,900

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	2,895
	

	
	1,930*1,500
	
	

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,895

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	2,895

	
	1,930*1,500
	

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,895

	VV
	D.1.1.33.e Výřez půdorysu 4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (opatrná demontáž pro zpětnou montáž)"
	3,150

	
	2,100*1,500
	

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	3,150

	VV
	Součet
	12,840

	274
	K
	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150,	_
767583341	. ,	,	_	m2
plochy do 10 m2
	12,096
	495,00	5 987,52 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen
	

	
	úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo
	

	
	zakřivených konstrukcí. 2. Cenami-5101 až -5103 nelze oceňovat
	

	PSC
	pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
	

	
	767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V
	

	
	cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto
	

	
	práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků
	

	
	podhledů pomocných konstrukcí.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 2,600*1,500
	3,900

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	3,900

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 1,930*1,500-(0,225*0,875)
	2,698

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	2,698

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 1,930*1,500-(0,225*0,875)
	2,698

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	2,698

	VV
	D.1.1.33.e Výřez půdorysu 4.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (zpětná montáž)" 2,100*1,500-(0,400*0,875)
	2,800

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	2,800

	VV
	Součet
	12,096

	275
	K
	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů	.
	2,000
	47,40	94,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru do 0,25 m2
	
	

	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen
	

	
	úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo
	

	
	zakřivených konstrukcí. 2. Cenami-5101 až -5103 nelze oceňovat
	

	PSC
	pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
	

	
	767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V
	

	
	cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto
	

	
	práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků
	

	
	podhledů pomocných konstrukcí.
	

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (225x875 mm)" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	1,000

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	PROSTUP ZTI STROPEM
	

	VV
	" podhled FEAL (225x875 mm)" 1,000
	1,000

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	1,000

	VV
	Součet
	2,000

	
	
	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů
	
	

	276
	K
	767585122	zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru přes 0,25	kus
	1,000
	80,60	80,60 CS ÚRS 2020 02

	
	
	do 0,50 m2
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.e_Výřez_půdorysu_4.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	PROSTUP ZTI STROPEM
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" podhled FEAL (400x875 mm)" 1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 4.NP
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	40 243,22
	

	277
	K
PSC
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	m2
	13,760
	15,30
	210,53
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ZPĚTNÁ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ ZTI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,000
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 124a" 4,100
	
	4,100
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124b" 3,260
	
	3,260
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124c" 5,400
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	12,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,760
	
	
	

	278
	K
PSC
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
Příprava podkladu před provedením dlažby
	m2
	13,760
	59,30
	815,97
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	K
PSC
	771151012
	samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 161011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	m2
	13,760
	327,00
	4 499,52
	CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	9,901
	123,00
	1 217,82
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,013+1,000+1,850+1,088+2,862+2,088 " m.č. 124a
	
	9,901
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	9,901
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,901
	
	
	

	281
	M
	59761416
	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
	kus
	36,297
	60,70
	2 203,23
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	9,901*3,666 "Přepočtené koeficientem množství
	
	36,297
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	36,297
	
	
	

	
	
	
	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených pro
	
	
	
	
	

	282
	K
	771573932
	vysoké mechanické zatížení, při velikosti dlaždic přes
	kus
	12,000
	97,50
	1 170,00 CS URS 2020 02

	
	
	
	9 do 12 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ZPĚTNÁ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ ZTI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,000
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.PP
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	283
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2
	m2
	1,100
	457,00
	502,70
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,100
	
	
	

	
	
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
	
	
	
	
	

	284
	K
	771574112
	flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9
	m2
	12,760
	533,00
	6 801,08 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	do 12 ks/m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"m.č. 124a" 4,100
	
	4,100
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124b" 3,260
	
	3,260
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124c" 5,400
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	12,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,760
	
	
	

	285
	M
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	14,036
	532,00
	7 467,15
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	12,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	14,036
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,036
	
	
	

	
	
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
	
	
	
	
	

	286
	K
	771577111
	flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5
	m2
	13,760
	17,60
	242,18 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	m2 jednotlivě
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
	
	
	
	
	

	287
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve
	m2
	13,760
	391,00
	5 380.16 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	dvou vrstvách
	
	
	
	
	




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i
	

	
	náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci
	

	PSC
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212
	

	
	jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-
	

	
	1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady
	

	
	na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	

	288
	K
	77 mami	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do
	4.000
	32.40	129.60 CS ÚRS 2020 02

	
	pružných spar, průměru 4 mm
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny-1185
	

	PSC
	se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2.
	

	
	Ceny 771 59-1115 až-1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -
	

	
	1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	ZPĚTNÁ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ ZTI
	

	VV
	1,000*4
	4,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	289
	K
	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 771591186	,	. , ,	 m
	0,345
	176,00	60,72 CS ÚRS 2020 02

	
	
	keramických do oblouku
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny-1185
	

	PSC
	se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2.
	

	
	Ceny 771 59-1115 až-1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -
	

	
	1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	ZPĚTNÁ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ ZTI
	

	VV
	3,140*0,110
	0,345

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	0,345

	VV
	Součet
	0,345

	290
	K
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy
	4.000
	391.00	1 564.00 CS ÚRS 2020 02

	
	pro styčné nebo dilatační spáry
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i
	

	
	náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použje pro izolaci
	

	PSC
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až-1212
	

	
	jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-
	

	
	1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady
	

	
	na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	

	VV
	D.1.1.33.a Výřez půdorysu 1.PP
	

	VV
	ZPĚTNÁ ÚPRAVA PO PROVEDENÍ ZTI
	

	VV
	1,000*4
	4,000

	VV
	Mezisoučet " 1.PP
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	291
	K
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy , 771591241	, x	kus
vnitrní kout
	16,000
	204,00	3 264,00 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i
	

	
	náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použje pro izolaci
	

	PSC
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až-1212
	

	
	jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-
	

	
	1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady
	

	
	na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	" m.č. 124b" 4,000*2
	8,000

	VV
	" m.č. 124c" 4,000*2
	8,000

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	16,000

	VV
	Součet
	16,000

	292
	K
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 771591264	■	m
	21.500
	183.00	3 934.50 CS ÚRS 2020 02

	
	mezi podlahou a stěnu
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i
	

	
	náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použje pro izolaci
	

	PSC
	podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až-1212
	

	
	jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-
	

	
	1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady
	

	
	na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	" m.č. 124b" 1,775*2+0,900*2+1,600*2+0,950*2
	10,450

	VV
	" m.č. 124c" 1,000*2+1,975*2+1,600*2+0,950*2
	11,050

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	21,500

	VV
	Součet
	21,500

	293
	K
	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo m2
	14.552
	25.70	373.99 CS ÚRS 2020 02

	
	schodišť chemickými prostředky
	

	VV
	" plocha" 13,760
	13,760

	VV
	" sokl" 9,901*0,080
	0,792

	VV
	Součet
	14,552

	
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený
	
	

	294
	K
	...	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998771104	.	,	x .	, x ,	.	t
	0,526
	772,00	406,07 CS ÚRS 2020 02

	
	
	dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
	
	

	
	
	24 do 36 m
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	D
	776	Podlahy povlakové
	
	69 430,46

	295
	K
	■Z-ZR-I-I-I-I-IR	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího	o
	29,870
	32,00	955,84 CS ÚRS 2020 02

	
	
	podkladu před litím stěrky
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti
PSC	jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým
pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" m.č. 123" 11,880	11,880
VV	" m.č. 124" 8,980	8,980
VV	" m.č. 123a" 9,010	9,010
VV	Mezisoučet " 1.NP	29,870
VV	Součet	29,870

	296 K 776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	29,870	15,30	457,01 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti
PSC	jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým
pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

	297
298
	K
PSC
K
	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý	2
podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
___.... ..	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou	_
7 76141111		•	*• nn un_ xi -x’i _i o		m2
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
	29,870
29,870
	38,50	1 150,00 CS ÚRS 2020 02
223,00	6 661,01 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti
PSC	jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým
pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

	299
	K
	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez m2
podložky
	43,131
	61,60	2 656,87 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	5,150*4,188	21,568
VV	5,150*4,187	21,563
VV	Mezisoučet " 1.NP	43,131
VV	Součet	43,131
300 K 776221111	Montáž poďahov'n z PVC lepením standardním	m2	29,8701	166,00	4 958,42 CS ÚRS 2020 02
lepidlem z pásu standardních
VV	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
VV	" m.č. 123" 11,880	11,880
VV	" m.č. 124" 8,980	8,980
VV	" m.č. 123a" 9,010	9,010
VV	Mezisoučet " 1.NP	29,870
VV	Součet	29,870

	301
	M
	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou
28411121	Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost	2
Bfl-s1, smykové tření p 0.6, třída zátěže 34/43,	m
protiskluznost R10 B
	32,857
	848,00	27 862,74 CS ÚRS 2020 02

	VV	29,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	32,857
VV	Součet	32,857
302| K 776223111	M“ podlahovin z PVC spoj pod^h svařováním za	m 1	14,935!	67,20	1 003,63 CS ÚRS 2020 02
tepla (včetně frézování)
VV	29,870/2,000	14,935
VV	Součet	14,935
303 K	776410811	Demontáž soklíkU nebo lišt pryžových nebo plastových	m	37,350	15,00 560,25 CS ÚRS 2020	02

	VV	D.1.1.33.b_Výřez_pUdorysu_1.NP
VV	5,150*2+4,188*2+5,150*2+4,187*2	37,350
VV	Mezisoučet " 1.NP	37,350
VV	Součet	37,350

	304 K 776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	41,624	111,00	4 620,26 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
>A,	3,575+3,562+0,400+0,625+2,425+3,087+0,750+1,100 " m.č.
VV	123	15,524
VV	1,600+1,200+0,750+2,987+2,350+4,187 "	m.č.	123a	13,074
VV	1,825+0,625+0,500+3,563+2,325+4,188 "	m.č.	124	13,026
VV	Mezisoučet " 1.NP	41,624
VV	Součet	41,624

	305 M 69751200	lišta kobercová 50x7mm	m {	42,456	28,30	1 201,50 CS ÚRS 2020 02

	VV	41,624*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	42,456
VV	Součet	42,456

	306
	K
	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně	m
nařezání
	41,624
	73,30	3 051,04 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.33.b_Výřez_pUdorysu_1.NP
VA,	3,575+3,562+0,400+0,625+2,425+3,087+0,750+1,100 " m.č.
VV	123	15,524
VV	1,600+1,200+0,750+2,987+2,350+4,187	" m.č.	123a	13,074
VV	1,825+0,625+0,500+3,563+2,325+4,188	" m.č.	124	13,026
VV	Mezisoučet " 1.NP	41,624
VV	Součet	41,624

	307
	M
	PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou
28411121	Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost	2
Bfl-s1, smykové tření p 0.6, třída zátěže 34/43,	m
protiskluznost R10 B
	2,289
	848,00	1 941,07 CS ÚRS 2020 02

	308
	K
	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m
	41,624
	43,90	1 827,29 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny
náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 991141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
309I K 776991121	Ostatní pláce údržba nových podlahovin po pokládce m2	29,870|	42,10	1 257,53 CS ÚRS 2020 02
čištění základní




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 991141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
	
	
	
	

	310
	K
	776991141
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně
	m2
	29,870
	45,50
	1 359,09 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 991141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
	
	
	
	

	311
	K
	776991821
	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
	m2
	43,131
	180,00
	7 763,58 CS ÚRS 2020 02

	312
	K
	998776104
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	0,245
	585,00
	143,33 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	139 787,67

	313
	K
	781111011
	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
	m2
	38,876
	7,04
	273,69 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124" 2,000
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124b" (1,775*2+0,900*2+1,600*2+0,950*2)*2,100
	
	21,945
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124c" (1,000*2+1,975*2+1,600*2+0,950*2)*2,100
	
	23,205
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*6)
	
	-8,274
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	38,876
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	38,876
	
	

	314
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	38,876
	59,30
	2 305,35 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	K
	781151031
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm
	m2
	38,876
	188,00
	7 308,69 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	K
	781161021
	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
	m
	47,500
	45,80
	2 175,50 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až-1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až-1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až-1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	" m.č. 124" 1,000+2,000*2
" m.č. 124b" 1,775*2+0,900*2+1,600*2+0,950*2-
	
	5,000
20,950
	
	

	
	
	
	0,700*3+2,100*6
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124c" 1,000*2+1,975*2+1,600*2+0,950*2-
0,700*3+2,100*6
	
	21,550
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	47,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	47,500
	
	

	317
	M
	59054131
	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm
	m
	52,250
	368,00
	19 228,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	47,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	52,250
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,250
	
	

	
	
	
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
	
	
	
	

	318
	K
	781474154
	lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	38,876
	1 080,00
	41 986,08 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
	
	
	
	

	
	VV
	
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
	
	
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124" 2,000
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124b" (1,775*2+0,900*2+1,600*2+0,950*2)*2,100
	
	21,945
	
	

	
	VV
	
	" m.č. 124c" (1,000*2+1,975*2+1,600*2+0,950*2)*2,100
	
	23,205
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(0,700*1,970*6)
	
	-8,274
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet " 1.NP
	
	38,876
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	319
	VV
M
	59761001
	Součet
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
	m2
	38,876
44,707
	786,00
	35 139,70 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	38,876*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	44,707
44,707
	
	

	320
	K
	781477111
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	38,876
	82,70
	3 215,05 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
	
	
	
	

	321
	K
	781491011
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2
	m2
	1,440
	701,00
	1 009,44 CS ÚRS 2020 02

	322
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
	63465126
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
NAD KAŽDÉ UMYVADLO; VELIKOST DLE FORMÁTU OBKLADU
" m.č. 124" 0,600*0,800
" m.č. 124b" 0,600*0,800
" m.č. 124c" 0,600*0,800
Mezisoučet " 1.NP
Součet
zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr
3210x2250mm
	m2
	0,480
0,480
0,480
1,440
1,440
1,584
	1 280,00
	2 027,52 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	1,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	1,584
1,584
	
	

	323
	K
	781495122
	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm
	m
	31,500
	34,90
	1 099,35 CS ÚRS 2020 02

	324
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	781495141
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
" m.č. 124b" 2,100*8
" m.č. 124c" 2,100*7
Mezisoučet " 1.NP
Součet
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" RV pro stoj. baterii" 2,000*3
" RV pro wc" 1,000*2
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	kus
	16,800
14,700
31,500
31,500
8,000
6,000
2,000
8,000
8,000
	63,60
	508,80 CS ÚRS 2020 02

	325
	K
	781495142
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
	kus
	3,000
	76,40
	229,20 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" odpad umyvadla" 3,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	3,000
3,000
3,000
	
	

	326
	K
	781495143
	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90
	kus
	2,000
	89,10
	178,20 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
" wc" 2,000
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	2,000
2,000
2,000
	
	

	327
	K
	781495185
	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné
	kus
	50,000
	108,00
	5 400,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
	
	
	
	

	328
	K
	781495211
	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky
	m2
	38,876
	25,70
	999,11 CS ÚRS 2020 02

	329
	K
	781498022
	Demontáž zrcadel lepených silikonovým tmelem, plochy přes 1 m2
	m2
	22,200
	701,00
	15 562,20

	
	VV
VV
VV
VV
VV
VV
	
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP ÚSCHOVA U STAVEBNÍKA 1,500*2,200*4 1,500*1,500*4
Mezisoučet " 1.NP
Součet
	
	13,200
9,000
22,200
22,200
	
	

	330
	K
	998781104
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	t
	1,479
	772,00
	1 141,79 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	
	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z
	

	
	hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné
	

	
	určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
	

	
	hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
	

	PSC
	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	

	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
	

	
	se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na
	

	
	materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun
	

	
	prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít
	

	
	pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
	

	
	přemísťuje.
	

	D
	783	Dokončovací práce - nátěry
	
	2 506,14

	
	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před
	
	

	331
	K
	783301313	provedením nátěru odmaštění odmašťovačem	m2
	7,976
	71,00	566,30 CS ÚRS 2020 02

	
	
	ředidlovým
	
	

	332
	K
	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před	2
	7,976
	5,21	41,55 CS ÚRS 2020 02

	
	
	provedením nátěru ometení
	
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
	

	VV
	" 700x1970x100 mm" ((1,970*2+0,700)*(0,100+0,050*2))*3
	2,784

	VV
	" 800x1970x100 mm" ((1,970*2+0,800)*(0,100+0,050*2))*1
	0,948

	VV
	" 700x1970x125 mm" ((1,970*2+0,700)*(0,125+0,050*2))*1
	1,044

	VV
	" 800x1970x125 mm" ((1,970*2+0,800)*(0,125+0,050*2))*3
	3,200

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	7,976

	VV
	Součet
	7,976

	333
	K
	-^ooir-ioi	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný	_
	7,976
	117,00	933,19 CS ÚRS 2020 02

	
	
	syntetický standardní
	
	

	334
	K
	-70001-7101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí	_
	7,976
	121,00	965,10 CS ÚRS 2020 02

	
	
	jednonásobný syntetický standardní
	
	

	D
	784	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	25 159,57

	335
	K
	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do	2
	211,953
	5,69	1 206,01 CS ÚRS 2020 02

	
	
	3,80 m
	
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	STROP
	

	VV
	8,958 " m.č. 123a
	8,958

	VV
	12,000 " m.č. 123
	12,000

	VV
	9,018 " m.č. 124
	9,018

	VV
	STĚNY
	

	VV
	"D1133 - VÝŘEZY PŮDORYSŮ.dwg
	

	VV
	(3,575+3,562+0,400+0,625+2,425+3,087+0,750+1,100)*3,530
	54,800

	
	" m.č. 123
	

	VV
	(1,600+1,200+0,763+2,987+2,350+4,187)*3,530" m.č. 123a
	46,197

	VV
	(1,825+0,625+0,500+3,585+2,325+4,188)*3,530" m.č. 124
	46,059

	VV
	(1,013+1,000+1,850+1,088+2,862+2,088)*0,600" m.č. 124a
	5,941

	VV
	(1,775+0,925+1,775+0,925+1,625+0,975+1,625+0,975)*0,600
	6,360

	
	" m.č. 124b
	

	VV
	(1,012+1,988+1,012+1,988+1,625+0,962+1,625+0,962)*0,600
	6,704

	
	" m.č. 124c
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	196,037

	VV
	D.1.1.33.c Výřez půdorysu 2.NP
	

	VV
	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
	

	VV
	" 225+875+225 mm" (0,225+0,875+0,225)*3,450
	4,571

	VV
	Mezisoučet " 2.NP
	4,571

	VV
	D.1.1.33.d Výřez půdorysu 3.NP
	

	VV
	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
	

	VV
	" 225+875+225 mm" (0,225+0,875+0,225)*3,000
	3,975

	VV
	Mezisoučet " 3.NP
	3,975

	VV
	D.1.1.33.e Výřez půdorysu 4.NP
	

	VV
	OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI
	

	VV
	" 400+875+400 mm" (0,400+0,875+0,400)*4,400
	7,370

	VV
	Mezisoučet " 4.NP
	7,370

	VV
	Součet
	211,953

	336
	K
	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
	196,037
	35,10	6 880,90 CS ÚRS 2020 02

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli
	

	
	počet současně škrabaných vrstev barvy.
	

	VV
	D.1.1.33.b Výřez půdorysu 1.NP
	

	VV
	STROP
	

	VV
	8,958 " m.č. 123a
	8,958

	VV
	12,000 " m.č. 123
	12,000

	VV
	9,018 " m.č. 124
	9,018

	VV
	STĚNY
	

	VV
	"D1133 - VÝŘEZY PŮDORYSŮ.dwg
	

	VV
	(3,575+3,562+0,400+0,625+2,425+3,087+0,750+1,100)*3,530
	54,800

	
	" m.č. 123
	

	VV
	(1,600+1,200+0,763+2,987+2,350+4,187)*3,530" m.č. 123a
	46,197

	VV
	(1,825+0,625+0,500+3,585+2,325+4,188)*3,530" m.č. 124
	46,059

	VV
	(1,013+1,000+1,850+1,088+2,862+2,088)*0,600" m.č. 124a
	5,941

	VV
	(1,775+0,925+1,775+0,925+1,625+0,975+1,625+0,975)*0,600
	6,360

	
	" m.č. 124b
	

	VV
	(1,012+1,988+1,012+1,988+1,625+0,962+1,625+0,962)*0,600
	6,704

	
	" m.č. 124c
	

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	196,037

	VV
	Součet
	196,037

	337
	K
	-701101011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v	n
	196,037
	17,70	3 469,85 CS ÚRS 2020 02

	
	
	místnostech výšky do 3,80 m
	
	

	338
	K
	-7011-71101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)	n
	42,650
	5,69	242,68 CS ÚRS 2020 02

	
	
	včetně pozdějšího odkrytí podlah
	
	

	
	Poznámka k souboru cen:
	

	PSC
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na
	

	
	dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši
	

	
	5%.
	

	VV
	D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
	

	VV
	" m.č. 123 - 124c" 11,880+8,980+9,010+4,100+3,280+5,400
	42,650

	VV
	Mezisoučet " 1.NP
	42,650

	VV
	Součet
	42,650




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	339
	M
	58124844
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25^ 4x5m
	m2
	44,783
	2,46
	110,17
	CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	42,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	44,783
44,783
	
	
	

	340
	K
	784171111
	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
	m2
	11,392
	7,58
	86,35 CS ÚRS 2020 02

	341
342
343
344
345
	PSC
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
K
K
K
	58124842
784181101
784191003
784191007
784221101
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
D.1.1.33.b_Výřez_půdorysu_1.NP
(3,560*1,600*2)
Mezisoučet " 1.NP
Součet
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7^ 4x5m
11,392*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
m2
m2
m2
m2
	11,392
11,392
11,392
11,962
11,962
11,962
211,953
11,392
42,650
211,953
	0,75
18,30
21,40
3,05
42,00
	8,97
3 878,74
243,79
130,08
8 902,03
	CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02
CS ÚRS 2020 02

	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	7 944,00
	

	346
	K
	HZS 1
	Zednické výpomoce pro profese - přesný počet hodin bude fakturován dle skutečnosti za hodinovou sazbu zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku
	hod
	24,000
	331,00
	7 944,00
	

	
	VV
VV
VV
	
	RYHY, PRURAZY, ZACISTENI ATD.
24,00
Součet
	
	24,000
24,000
	
	
	







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.8 - ÚPRAVA STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	1 006 195,37

	Základ daně
DPH základní	1 006 195,37
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	211 301,03
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	1 217 496,40



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
	
	

	Objekt:
D.1.8 - ÚPRAVA STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU
	
	

	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 006 195,37

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	500 918,48

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	190 606,90

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	121 841,43

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	44 931,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	61 392,44

	997 - Přesun sutě
	
	75 911,83

	998 - Přesun hmot
	
	6 234,88

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	505 276,89

	712 - Povlakové krytiny
	
	52 163,62

	713 - Izolace tepelné
	
	18 816,61

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	360 210,14

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	74 086,52







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.8 - ÚPRAVA STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU
Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:Projektant:
Zpracovatel:

Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
D 3	Svislé a kompletní konstrukce
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1 006 195,37
500 918,48
190 606,90

	1
	K
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze
342151111	sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do m2
6 m
	31,545
	535,00	16 876,58 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" opláštění stěn; ozn. S1" (4,600*1,150*2)
" opláštění stěn; ozn. S2" (3,350*1,150*4)
" opláštění stěn; ozn. S3" (4,600*1,150*2)
" Odpočet otvorů
-(1,000*1,800*1)
-(1,290*1,250*2)
Součet
	10,580
15,410
10,580
-1,800
-3,225
31,545
	

	2
	M
	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální
55324763	vlna, skryté kotvení, U 0,27W/m2K, modulová/celková	m2
š 1000/1054mm tl 160mm
	43,000
	2 870,00	123 410,00 CS ÚRS 2020 02

	3
4
5
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
M
VV
VV
D
K
VV
VV
VV
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových	.
x491Q1Q11	1	J	kn
342I9I9I 1		 _I_X_	1° kg
pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. "D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf " spotřeba cca. 5 kg/m2
" opláštění stěn; ozn. S1" (4,600*1,150*2)*5,000
" opláštění stěn; ozn. S2" (3,350*1,150*4)*5,000
" opláštění stěn; ozn. S3" (4,600*1,150*2)*5,000 Součet
55300.OK.2	dodávka montážní ocelové konstrukce	kg
182,85*1,08 "Přepočtené koeficientem množství Součet
4	Vodorovné konstrukce
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách
včetně lešení, ztracené bednění Cetris tl. 20 mm a	_
41138853.R1	, . „ ,	’	.	m3
výztuže (materiál v ceně) ve stropech
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. D; dobetonávky po dmtž. panelu" (0,430*1,250+0,430*1,250+0,560*1,250)*0,300 Součet
	182,850
52,900
77,050
52,900
182,850
197,478
197,478
197,478
0,533
0,533
0,533
	80,80	14 774,28	CS ÚRS 2020 02
180,00	35	546,04
121 841,43
45 700,00	24 358,10	individ. kalkulace

	6
	K
	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze
444151111	sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do m2
6 m
	16,776
	486,00	8 153,14 CS ÚRS 2020 02

	7
8
	PSC
VV
VV
VV
M
K
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" střecha" 1,150*3,647*4
Součet
panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální 55324765	vlna, skryté kotvení, U 0,21W/m2K, modulová/celková	m2
š 1000/1054mm tl 200mm
444191911	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ocelových	k
pomocných a kotevních prvků pro krytiny střech	g
	16,776
16,776
20,250
83,881
	3 300,00	66 825,00 CS ÚRS 2020 02
73,90	6 198,81 CS ÚRS 2020 02

	9
	PSC
VV
VV
VV
VV
M
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" spotřeba cca. 5 kg/m2
" střecha" (1,150*3,647*4)*5,000
Součet
55300.OK.2	dodávka montážní ocelové konstrukce	kg
	83,881
83,881
90,591
	180,00	16 306,38







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	83,881*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	
	90,591
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,591
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	44 931,00

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	10
	K
	619996117
	včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
	m2
	63,750
	635,00
	40 481,25 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" montážní ochrana části stáv. střechy pro provedení prací v š. 2500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,000*2+3,750*2)*2,500
	
	63,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,750
	
	

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	11
	K
	619996145
	včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	m2
	63,750
	69,80
	4 449,75 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" montážní ochrana části stáv. střechy pro provedení prací v š. 2500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,000*2+3,750*2)*2,500
	
	63,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,750
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	61 392,44

	
	
	
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových
	
	
	
	

	12
	K
	946111112
	s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2 5 m
	kus
	2,000
	2 040,00
	4 080,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v
	
	
	
	

	
	PSC
	
	souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových
	
	
	
	

	13
	K
	946111212
	s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112
	kus
	20,000
	265,00
	5 300,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v
	
	
	
	

	
	PSC
	
	souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,000*10
	
	20,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	

	
	
	
	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových
	
	
	
	

	14
	K
	946111812
	s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do
2 5 m
	kus
	2,000
	1 150,00
	2 300,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.
	
	
	
	

	15
	K
	949121111
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	sada
	4,000
	210,00
	840,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
	
	
	
	

	16
	K
	949121211
	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za prvn í a každý další den použití lešení k ceně -1111
	sada
	180,000
	12,90
	2 322,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,000*45
	
	180,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	180,000
	
	

	17
	K
	949121811
	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	sada
	4,000
	142,00
	568,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).
	
	
	
	

	
	
	
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací
	
	
	
	

	18
	K
	952902501
	střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých
	m2
	80,540
	62,10
	5 001,53 CS ÚRS 2020 02







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. F" 4,600*3,650
	
	16,790
	
	

	
	VV
	
	" okolní plochy dotčené prováděním prací" 63,750
	
	63,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových
	
	80,540
	
	

	19
	K
	963012520
	prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm
	m3
	1,155
	3 160,00
	3 649,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1. Bourání železobetonových stropů.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B2; panel SPIROLL" 3,850*1,200*0,250
	
	1,155
	
	

	
	VV
	
	Součet
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s
	
	1,155
	
	1 186,42 CS ÚRS 2020 02

	20
	K
	965031131
	jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2
	m2
	18,480
	64,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B1; tl. cca 70 mm" 4,800*3,850
	
	18,480
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,480
	
	

	21
	K
	965041441
	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	4,805
	1 780,00
	8 552,90 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B1" 4,800*3,850*0,260
	
	4,805
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,805
	
	

	22
	K
	965045113
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
	m2
	4,840
	146,00
	706,64 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B2" 4,000*1,210
	
	4,840
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,840
	
	

	23
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	0,242
	1 900,00
	459,80 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B2" 4,000*1,210*0,050
	
	0,242
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,242
	
	

	
	
	
	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků
	
	
	
	

	24
	K
	975043121
	dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m
	m
	19,250
	675,00
	12 993,75 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B2; panel SPIROLL" 3,850*5
	
	19,250
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,250
	
	

	25
	K
	977311112
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	17,300
	216,00
	3 736,80 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B1; celková tl. 260 mm" 4,800*2+3,850*2
	
	17,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,300
	
	

	26
	K
	977311114
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	17,300
	458,00
	7 923,40 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B1; celková tl. 260 mm" 4,800*2+3,850*2
	
	17,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,300
	
	

	27
	K
	977312111
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm
	m
	10,420
	170,00
	1 771,40 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. B2" 4,000*2+1,210*2
	
	10,420
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,420
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	75 911,83

	28
	K
	997006002
	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy
	t
	16,640
	165,00
	2 745,60 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002
PSC	se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003 jsou započteny
náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného
škůdci nebo hnilobou, apod.

	29
	K
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 997013155	vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace	t
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	16,640
	1 970,00	32 780,80 CS ÚRS 2020 02

	30
	PSC
K
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použje shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užjí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	x
997013501	J	J	t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	16,640
	324,00	5 391,36 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

	31
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	99,840
	14,20	1 417,73 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
VV	16,64*6 "Přepočtené koeficientem množství	99,840
VV	Součet	99,840

	32
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013601	(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	8,124
	1 460,00	11 861,04 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" perlitbeton + cem. potěr" 7,688+0,436	8,124
VV	Součet	8,124

	33
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013602	(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	1,859
	1 560,00	2 900,04 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" SPIROLL" 1,848+0,011	1,859
VV	Součet	1,859

	34
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013603	(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu	t
odpadů pod kódem 17 01 02
	2,255
	1 460,00	3 292,30 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" cihla" 2,255	2,255
VV	Součet	2,255

	35
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013811	(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu	t
odpadů pod kódem 17 02 01
	1,275
	1 700,00	2 167,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" OSB" 1,275	1,275
VV	Součet	1,275

	36
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013813	(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03
	0,067
	2 940,00	196,98 CS ÚRS 2020 01




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" střešní mPVC fólie" 0,067	0,067
VV	Součet	0,067

	37
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013814	(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	1,514
	3 420,00	5 177,88 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" pěnové sklo" 1,386	1,386
VV	" geotextílie" 0,128	0,128
VV	Součet	1,514

	38
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013841	(skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez	t
obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	0,865
	2 040,00	1 764,60 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

	39
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013847	(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu	t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	0,592
	10 500,00	6 216,00 CS ÚRS 2020 01

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" asfal. pásy" 0,222+0,259+0,111	0,592
VV	Součet	0,592
D 998	Přesun hmot	6 234,88

	40
	K
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, r.r.onA-mnA	výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	.
998017004	.	_ ,	...	. .	__	, .	..	। ..	t
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
	4,871
	1 280,00	6 234,88 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
PSC	2. K cenám -7001 až-7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014
až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
D PSV	Práce a dodávky PSV	505 276,89
D 712	Povlakové krytiny	52 163,62
41 K 712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny	m2	36,960	56,00	2 069,76 CS ÚRS 2020 02
povlakové jednovrstvé
W	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. B1; geotextílie 300 g/m2" 4,800*3,850	18,480
VV	" ozn. B1; A400H na sucho" 4,800*3,850	18,480
VV	Součet	36,960
42 K 712300833	Odstraněna střech p^chých do 10° krV ny	m2	18,4801	59,80	1 105,10 CS ÚRS 2020 02
povlakové třívrstvé
W	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VA,	" ozn. B1; Bitagit SI+Optifol C + Bitagit SI + Perbitagit NA"	dO „on
VV	1 o 4ou
4,800*3,850	18,480
VV	Součet	18,480

	43
	K
VV
VV
VV
	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny
712300834	povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další	m2
vrstvu
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. B1; Bitagit SI+Optifol C + Bitagit SI + Perbitagit NA" 4,800*3,850 Součet
	18,480
18,480
18,480
	9,11	168,35 CS ÚRS 2020 02

	44
	K
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°	o
7 1236 1 7 0 5	z । * r ।	z	v	z •	..	rm 2
fólií lepená se svařovanými spoji
	16,790
	192,00	3 223,68 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. F" 4,600*3,650
Součet
	16,790
16,790
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	45
46
	M
VV
VV
K
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným
28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
16,79*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
712362 701	-i '		■» i । 			i*'	 । _•»	•	m
fólii zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje
	10,200
19,309
19,309
9,200
	462,00	8 920,76 CS ÚRS 2020 02
88,40	813,28 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. F" 4,600*2	9,200
VV	Součet	9,200

	47
48
	M
VV
VV
K
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným
28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
9,2*0,2 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií
712363101	(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou kus
hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny Poznámka k souboru cen:
	1,840
1,840
1,840
85,000
	462,00	850,08 CS ÚRS 2020 02
10,70	909,50 CS ÚRS 2020 02

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. F" 85,000	85,000
VV	Součet	85,000
49 IM 5 50551288	hmoždinkaE™ zat“ fasádní s kovovým trnem	kus I	89,250 1	6,35	566,74 CS ÚRS 2020 02
|	|	pro montáž TI 8x60x115mm	|	,	|	,
VV	85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	89,250
VV	Součet	89,250

	50
	K
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
7i9qRqi 11	fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií
7I2363III	kus
(materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové
hmoždinky pruhem fólie nalepením lepidlem
Poznámka k souboru cen:
	85,000
	10,70	909,50 CS ÚRS 2020 02

	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10
m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

	51
52
	M
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
85*0,01 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z
712363352	tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní	m
koutová lišta rš 100 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. PL1" 16,000
Součet
	0,850
0,850
0,850
16,000
16,000
16,000
	462,00	392,70 CS ÚRS 2020 02
161,00	2 576,00 CS ÚRS 2020 02

	53
	K
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z
712363353	tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější	m
koutová lišta rš 100 mm
	5,000
	172,00	860,00 CS ÚRS 2020 02

	54
	PSC
VV
VV
VV
K
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. PL3" 5,000
Součet
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 712363356	tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš m
200 mm
	5,000
5,000
4,600
	273,00	1 255,80 CS ÚRS 2020 02

	55
	PSC
VV
VV
VV
K
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. PL5" 4,600
Součet
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 712363358	tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná	m
lišta rš 250 mm
	4,600
4,600
12,000
	283,00	3 396,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" ozn. PL4" 12,000
Součet
	12,000
12,000
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	56
	K
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z
712363371	tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okrajová	m
lišta sendvičového panelu rš 180 mm
	12,500
	211,00	2 637,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použje v případě, pokud
PSC	položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344
nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. PL2" 12,500	12,500
VV	Součet	12,500

	57
	K
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s
_________	mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku	_
712363825	. ।	, .	.o  . .	, . , .	m2
izolace budovy výšky pres 18 m, kotvené do betonu lehčeného
	18,480
	55,60	1 027,49 CS ÚRS 2020 02

	VV	D.1.1.35_Výrezy_půdorysu_strechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. B1" 4,800*3,850	18,480
VV	Součet	18,480

	58
	K
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce	o
712861705	l 		L, -i	m2
převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými
spoji
	21,300
	201,00	4 281,30 CS ÚRS 2020 02

	W	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" boky nástavby" 12,300	12,300
VV	" napojení na stávající HI"	9,000	9,000
VV	Součet	21,300

	59
60
61
	M
VV
VV
K
M
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným
28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
21,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Provedení povlakové krytiny střech samostatným
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce	_
712862 701	„	,	_ ,, ,	_	m2
převyšující úroveň střechy, zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným
28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
	25,560
25,560
25,560
21,300
3,834
	462,00	11 808,72	CS ÚRS 2020	02
111,00	2 364,30	CS ÚRS 2020	02
462,00	1 771,31	CS ÚRS 2020	02

	VV	21,3*0,18 "Přepočtené koeficientem množství	3,834
VV	Součet	3,834

	62
	K
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998712104	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
	0,165
	1 550,00	255,75 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
PSC	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 713	Izolace tepelné	18 816,61

	63
	K
	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí
713100931	Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za	kus
správkový kus vyspravení stěn
	16,000
	190,00	3 040,00 CS ÚRS 2020 02

	64
65
	VV
VV
VV
M
VV
VV
K
VV
VV
VV
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" drobné výplně a ucpávky z MV mezi stěnou a střechou" 16,000 Součet
munu?	deska tepelně izolační minerální plochých střech	9
dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 90mm	m
1,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí
713100941	Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za	kus
správkový kus vyspravení střech "D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
" drobné výplně a ucpávky z MV mezi stěnou a střechou" 16,000 Součet
	16,000
16,000
1,815
1,815
1,815
16,000
16,000
16,000
	569,00	1 032,74 CS ÚRS 2020 02
295,00	4 720,00 CS ÚRS 2020 02

	66
	M
	„„„	deska tepelně izolační minerální plochých střech	„
63140403	dvouvrstvá A=0,038-0,039 tl 100m,m	m2
	7,040
	616,00	4 336,64 CS ÚRS 2020 02

	VV	6,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	7,040
VV	Součet	7,040

	67
	K
	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s 713133111	otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti	m3
10 kg/m3 stěn
	0,750
	5 760,00	4 320,00 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách je započteno i seříznutí
nastříkané PUR pěny.
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" provedení detailů utěsnění nástavby" 0,750	0,750
VV	Součet	0,750




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	68
	K
	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních
Ti o ion oi o-	konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti	n
71319081.R1	. . „ ,	*|V	-	'II	=   v ' XI •'X’1	m2
izolační vrstvy lože pěnové sklo průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm
	18,480
	64,40	1 190,11 individ. kalkulace

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Plocha u prostupů v položce -0831 se
PSC	počítá z půdorysné plochy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na
odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. B1; tl. cca 105 mm" 4,800*3,850	18,480
VV	Součet	18,480

	69
	K
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998713104	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
	0,123
	1 440,00	177,12 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze
PSC	jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
D 767	Konstrukce zámečnické	360 210,14

	70
	K
	Demontáž a zpětná montáž části transparentního
podhledu z lan a trubek DN 20 s dočasným	o
76758180.R1	m2
prodloužením cca. 15 ks lan o 1 m s odkloněním lan v místě provádění prací
	18,480
	990,00	18 295,20 individ. kalkulace

	P	Poznámka k položce: potřeba cca. 20 m lana DN 12 a 30 ks karabin s
únosností min. 100 kg
VV	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" ozn. B3" 4,800*3,850	18,480
VV	Součet	18,480

	71
	K
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí .
76799511b	hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg
	475,020
	35,70	16 958,21 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě
montovaného dílu konstrukce.
W	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	"	rám 2 (levý)" 126,200+20,000	146,200
VV	"	rám 2 (pravý)" 126,200+20,000	146,200
VV	"	spodní protikus roštu" 160,000	160,000
W	"	přípočet 5% na spojovací a montážní materiál, sváry apod."
452,400*5/100	,
VV	Součet	475,020

	72
	K
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí .
767995117	hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg
	1 002,855
	34,80	34 899,35 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě
montovaného dílu konstrukce.
W	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc
e.pdf
VV	" rám 1" 216,700+38,900	255,600
VV	" rám 3" 289,00+66,900	355,900
VV	" rošt" 316,800+18,100+8,700	343,600
W	" přípočet 5% na spojovací a montážní materiál,	sváry apod."
955,100*5/100	,
VV	Součet	1 002,855

	73 M 55300.OK.1	dodávka atypické svařované ocelové konstrukce	kg	1 596,105 \	180,00	287 298,90

	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: OCELOVÁ KONSTRUKCE CELKEM: U140 - dl. celkem 19,8m, hmotnost 316,8kg L 80/80/8 - dl. celkem 78,7m, hmotnost 758,1kg L 50/50/5 - dl. celkem 20,9m, hmotnost 78,9kg uzavřený profil 60/40/5 - dl. celkem 10,5m, hmotnost 66,9kg tyč plochá 80/8 - dl. celkem 3,6m, hmotnost 18,1kg tyč plochá 18/6 - dl. celkem 10.2m, hmotnost 8,7kg U140 - 4 x 2,25m, dl. celkem 10m, hmotnost 160kg SPOJOVACÍ MATERIÁL: včetně rovných, pérových podložek a matek třídy 8.8 antikorozních rámy a rošt mezi sebou - šrouby M10 třídy 8.8 - 44ks žárově pozinkované nebo nerez rošt a spodní protikus roštu mezi sebou - závitová tyč M12 dl. cca 450mm - 8ks třídy 8.8 žárově pozinkované nebo nerez
VV	"	rám 1" 216,700+38,900	255,600
VV	"	rám 2 (levý)" 126,200+20,000	146,200
VV	"	rám 2 (pravý)" 126,200+20,000	146,200
VV	"	rám 3" 289,00+66,900	355,900
VV	"	rošt" 316,800+18,100+8,700	343,600
VV	"	spodní protikus roštu" 160,000	160,000
W	"	přípočet 5% na spojovací a montážní materiál, sváry apod."
1407,500*5/100	,
VV	Součet	1	477,875
VV	1477,875*1,08 "Přepočtené	koeficientem množství	1	596,105
VV	Součet	1	596,105

	74
	K
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
^n-rr.-rAr,A	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998767104	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
24 do 36 m
	1,682
	1 640,00	2 758,48 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PSC
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.



	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	74 086,52

	75
	K
	789222542
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
	m2
	6,686
	756,00
	5 054,62 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" OK rámů 1-3 + roštu
	
	
	
	

	
	VV
	
	" L 50/50/5 mm" 20,900*0,196
	
	4,096
	
	

	
	VV
	
	" jackel 60/40/5 mm" 10,500*(0,060*2+0,040*2)
	
	2,100
	
	

	
	VV
	
	" pásovina 18/6 mm" 10,200*(0,018*2+0,006*2)
	
	0,490
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,686
	
	

	
	
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
	
	
	
	

	76
	K
	789223542
	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
	m2
	39,859
	609,00
	24 274,13 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" OK rámů 1-3 + roštu
	
	
	
	

	
	VV
	
	" U 140 mm" (19,800+10,000)*0,487
	
	14,513
	
	

	
	VV
	
	" L 80/80/8 mm" 78,700*0,314
	
	24,712
	
	

	
	VV
	
	" pásovina 80/8 mm" 3,600*(0,080*2+0,008*2)
	
	0,634
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,859
	
	

	77
	K
	789421542
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy II
	m2
	6,686
	1 150,00
	7 688,90 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" OK rámů 1-3 + roštu
	
	
	
	

	
	VV
	
	" L 50/50/5 mm" 20,900*0,196
	
	4,096
	
	

	
	VV
	
	" jackel 60/40/5 mm" 10,500*(0,060*2+0,040*2)
	
	2,100
	
	

	
	VV
	
	" pásovina 18/6 mm" 10,200*(0,018*2+0,006*2)
	
	0,490
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,686
	
	

	78
	K
	789421543
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy III
	m2
	39,859
	930,00
	37 068,87 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.35_Výřezy_půdorysu_střechy_tvar_ocelové_konstrukc e.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" OK rámů 1-3 + roštu
	
	
	
	

	
	VV
	
	" U 140 mm" (19,800+10,000)*0,487
	
	14,513
	
	

	
	VV
	
	" L 80/80/8 mm" 78,700*0,314
	
	24,712
	
	

	
	VV
	
	" pásovina 80/8 mm" 3,600*(0,080*2+0,008*2)
	
	0,634
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,859
	
	



Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	125 413,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 125 413,00 0,00
	
	
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně 26 336,73 0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	151 749,73
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Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU
	Místo:	Datum:
	13.02.2023


Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	Zpracovatel:


	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	125 413,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	3 856,50

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	121 556,50







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.9 - VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU
	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	13.02.2023
	

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	
	

	Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	125 413,00
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	3 856,50
	

	1
	K
	977332112
	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50 mm
	m
	45,000
	85,70
	3 856,50 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/977332112
	
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
Svítidlo DIANA LED CBS nouzové svítidlo pro
	
	
	
	121 556,50
	

	2
	M
	Pol120
	centrální bateriový systém 230VAC 90lm rozměr 260x115x43 IP42
	ks
	11,000
	1 327,00
	14 597,00
	

	3
	M
	Pol121
	Box / krabice pro částečné zapuštění svítidlado stropu či na zeď
	ks
	11,000
	820,00
	9 020,00
	

	4
	M
	Pol126
	1-CXKH-V-J3x2,5pro nouzové osvětlení, klapky ZOKT
	m
	95,000
	499,00
	47 405,00
	

	5
	M
	Pol127
	Drátěný žlab 60x60 pozinkovaný včetně příslušenství a nosných prvků s funkčností při požáru
	m
	50,000
	426,00
	21 300,00
	

	
	
	
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami,
	
	
	
	
	

	6
	K
	741110501
	ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích,
	m
	45,000
	73,40
	3 303,00 CS ÚRS 2021 02

	
	
	
	šířky do 60 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/741110501
	
	
	
	
	

	7
	M
	34571004
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm
	m
	45,000
	20,70
	931,50
	CS ÚRS 2021 02

	8
	K
	Pol111.1
	Montáž elektroinstalace celkem
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.10 - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU - ODTAH
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	900 600,31

	Základ daně
DPH základní	900 600,31
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	189 126,07
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	1 089 726,38



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

	Objekt:
D.1.10 - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU - ODTAH
	
	

	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	900 600,31

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	146 731,42

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	121 441,77

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	7 109,33

	997 - Přesun sutě
	
	13 979,36

	998 - Přesun hmot
	
	4 200,96

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	753 868,89

	712 - Povlakové krytiny
	
	73 899,25

	713 - Izolace tepelné
	
	35 672,59

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	4 080,80

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	222 453,76

	764 - Konstrukce klempířské
	
	1 991,30

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	371 986,75

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	92,23

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	43 692,21







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.10 - ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU - ODTAH
Místo:	Datum:	13.02.2023
	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	900 600,31



	D
D
	HSV
6
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	146 731,42
121 441,77

	1
	K
	611381012
	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
	m2
	13,148
	412,00
	5 416,98 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" nosný rošt podlahy; U 140" 34,600*(0,140*2+0,100)
	
	13,148
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,148
	
	

	
	
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch
	
	
	
	

	2
	K
	613131111
	polymercementový spojovací můstek nanášený ručně pilířů nebo sloupů
	m2
	13,148
	131,00
	1 722,39 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" nosný rošt podlahy; U 140" 34,600*(0,140*2+0,100)
	
	13,148
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,148
	
	

	
	
	
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo
	
	
	
	

	3
	K
	613142001
	pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
	m2
	13,148
	323,00
	4 246,80 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" nosný rošt podlahy; U 140" 34,600*(0,140*2+0,100)
	
	13,148
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,148
	
	

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	4
	K
	619996115
	včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva podlahy
	m2
	22,000
	901,00
	19 822,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" na úrovni podlahy +13,100" 22,000
	
	22,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	5
	K
	619996117
	včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
	m2
	81,250
	635,00
	51 593,75 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ochrana okolní stávající střešní krytiny na úrovni +16,150 v š. 2500 mm" (11,250*2+5,000*2)*2,500
	
	81,250
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	81,250
	
	

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	6
	K
	619996127
	včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch
	m2
	43,000
	731,00
	31 433,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" protiprachová přepážka na úrovni podlahy + 13,100" 43,000
	
	43,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,000
	
	

	
	
	
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků
	
	
	
	

	7
	K
	619996145
	včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
	m2
	103,250
	69,80
	7 206,85 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	" na úrovni podlahy +13,100" 22,000
" ochrana okolní stávající střešní krytiny na úrovni +16,150 v š.
	
	22,000
81,250
	
	

	
	
	
	2500 mm" (11,250*2+5,000*2)*2,500
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,250
	
	



D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 109,33
	8
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	22,000
	4,19
	92,18 CS ÚRS 2020 02







PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PSC
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
	
	VV
VV
	" na úrovni podlahy +13,100" 22,000 Součet
	22,000
22,000

	9
	K
	952902131
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím
	m2
	22,000
	8,32
	183,04 CS ÚRS 2020 02



"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
PSC
10 K 952902501
PSC
VV
VV
VV
VV
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech	m2
plochých
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4.
Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" ochrana okolní stávající střešní krytiny na úrovni +16,150 v š. 2500 mm" (11,250*2+5,000*2)*2,500
" úprava střechy; nová vrstva na původní" 6,400*4,500 Součet
110,050
81,250
28,800
110,050
62,10	6 834,11 CS ÚRS 2020 02
D 997
11 | K |997006002
PSC
12 K 997013115
Přesun sutě	
Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy t
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -6002 se určuje v t odpadu před roztříděním. 2. V ceně -6003jsou započteny náklady na pytlování závadného odpadu, např. trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou, apod.
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro t budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
4,780
4,780
165,00
13 979,36
788,70 CS ÚRS 2020 02
1 090,00	5 210,20 CS ÚRS 2020 02














































	PČ
13
	Typ
PSC
K
	Kód	Popis	MJ
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovatjeřáb.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	x
997013501	J	J	t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	Množství
4,780
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324,00	1 548,72 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

	14
	K
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	28,680
	14,20	407,26 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené
PSC	skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na
složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
VV	4,78*6 "Přepočtené koeficientem množství	28,680
VV	Součet	28,680

	15
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013811	(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu	t
odpadů pod kódem 17 02 01
	2,505
	1 700,00	4 258,50 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
VV	" OSB" 0,880+1,625	2,505
VV	Součet	2,505

	16
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 997013814	(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do	t
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
	0,205
	3 420,00	701,10 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

	17
	K
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	0,521
	2 040,00	1 062,84 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
PSC	odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

	18 K 997013899	Výzisk z prodeje kovového odpadu/šrotu	t	0,680	3,00	2,04

	19
20
	VV
VV
VV
D
K
PSC
D
D
K
PSC
	" klempířské prvky" 0,074
" zámečnické prvky" 0,606
Součet
998	Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná	.
998017004	.	_ ,	...	. .	__	, .	..	. ..	t
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až-7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
PSV	Práce a dodávky PSV
712	Povlakové krytiny
-TAW™	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°	_
712361705	।	, 	„ , . ..	m2
fólií lepená se svařovanými spoji
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097
	0,074
0,606
0,680
3,282
28,800
	4 200,96
1 280,00	4 200,96 CS ÚRS 2020 02
753 868,89
73 899,25
192,00	5 529,60 CS ÚRS 2020 02


Příplatek za plochu do 10 m2.


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	21
	VV
VV
VV
M
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
u odtah.pdf
" úprava střechy; nová vrstva na původní" 6,400*4,500
Součet
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným
28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
	28,800
28,800
33,120
	462,00	15 301,44 CS ÚRS 2020 02

	VV	28,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	33,120
VV	Součet	33,120

	22
	K
PSC
VV
VV
	712362701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
fólií zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
6,400*4
Součet
	25,600
25,600
25,600
	88,40	2 263,04 CS ÚRS 2020 02

	23
24
	M
VV
VV
K
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
25,6*0,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 712363384	tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická	m2
výroba profilů o větší rš Poznámka k souboru cen:
	5,120
5,120
5,120
12,644
	462,00	2 365,44 CS ÚRS 2020 02
1 780,00	22 506,32 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použje v případě, pokud
PSC	položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344
nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
VV	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
u odtah.pdf
VV	" úprava střechy; okapnice rš. 330" (6,400*2)*0,330	4,224
VV	" úprava střechy; závětrná lišta rš. 330" (4,500*2)*0,330	2,970
VV	" úprava střechy; podkladní pás rš. 250 mm"
(6,400*2+4,500*2)*0,250	,
VV	Součet	12,644

	25
	K
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z
_________	tvarovaných poplastovaných lišt Příplatek k ceně -
712363385		--	_	.	.	m
3344 za zvýšenou pracnost při vytvořeni ohybu atypické výroby profilu
	43,600
	25,40	1 107,44 CS ÚRS 2020 02

	26
27
	PSC
VV
VV
VV
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
M
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použje v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
u odtah.pdf
" úprava střechy; okapnice rš. 330" 6,400*2
" úprava střechy; závětrná lišta rš. 330" 4,500*2
" úprava střechy; podkladní pás rš. 250 mm" 6,400*2+4,500*2
Součet
Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní 712963705	práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo	m
přivařenou k podkladu rš 500 nebo 600 mm
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" úprava střechy; okapnice rš. 330" 6,400*2
" úprava střechy; závětrná lišta rš. 330" 4,500*2
Součet
fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
	12,800
9,000
21,800
43,600
21,800
12,800
9,000
21,800
13,080
	407,00	8 872,60 CS ÚRS 2020 02
462,00	6 042,96 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	21,8*0,6 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	13,080
13,080
	

	28
	K
VV
VV
VV
	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní 712964 703	,	. .o , o ,	, _ £><■'	m
práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií "D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" úprava střechy; podkladní pás rš. 250 mm" 6,400*2+4,500*2
Součet
	21,800
21,800
21,800
	157,00	3 422,60 CS ÚRS 2020 02

	29
30
	M
VV
VV
K
PSC
D
	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným 28342411	PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná	m2
tloušťka)
21,8*0,6 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 998712104	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
713	Izolace tepelné
	13,080
13,080
13,080
0,287
	462,00	6 042,96 CS ÚRS 2020 02
1 550,00	444,85 CS ÚRS 2020 02
35 672,59




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	31
	K
	Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí
713100931	Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za	kus
správkový kus vyspravení stěn
	12,000
	190,00	2 280,00 CS ÚRS 2020 02

	VV	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
u odtah.pdf
VV	" úprava fasády; doplnění TI v místě původních klapek" 12,000	12,000
VV	Součet	12,000

	32
33
	M
K
	c„.... oo	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a
63141188	stěn A=0,036-0,037 tl 100mm	m2
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 713131151	dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením	m2
jednovrstvě
	6,480
13,255
	231,00	1 496,88 CS ÚRS 2020 02
43,80	580,57 CS ÚRS 2020 02

	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových
PSC	konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až-1167
nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.
VV	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
u odtah.pdf
VV	" úprava fasády; mezi L 50/25/3 mm"	13 255
0,370*12,400+1,070*8,100	,
VV	Součet	13,255

	34
	M
	RRidnRdR	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád	„
podélné vlákno A=0,041 tl 30mm	m
	15,906
	150,00	2 385,90 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	13,255*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	15,906
15,906
	

	35
	K
	Montáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště
713133316	vkládáním do samonosných C-kazet výška budovy do	2
6 m nepřekrývající zámky kazet, tloušťka izolace do	m
100 mm
	64,000
	35,50	2 272,00 CS ÚRS 2020 02

	36
37
	PSC
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
VV
VV
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -3325 nejsou započteny:
a) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické
b) náklady na montáž vnějšího obkladu z tvarovaného plechu uchyceného na vnější zámky C-kazet; tyto se oceňují cenami 767 415111 až -5132 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" úprava fasády; do dvousměrného roštu (2x)" 32,000*2 Součet
_o. An	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád „
63148142	A=0,033-0,035 tl 40mm	m2
64*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem 713521121	deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo	2
nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků m jednovrstvá
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" nosný rošt podlahy; U 140" 34,600*(0,140*2+0,100) Součet
	64,000
64,000
76,800
76,800
76,800
13,148
13,148
13,148
	127,00	9 753,60 CS ÚRS 2020 02
1 150,00	15 120,20 CS ÚRS 2020 02

	38
	M
	631_ORDEX_1 minerální deska požárně odolná tl. 40 mm	m2
	15,120
	83,00	1 254,96

	
	VV
VV
	13,148*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	15,120
15,120
	

	39
	K
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná	x
998713104	t
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
	0,367
	1 440,00	528,48 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
D
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
741	Elektroinstalace - silnoproud
	
	4 080,80

	40
	K
	....	A	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo
741420011	_	1	m
lan bez podpěr, 0 do 10 mm
	9,000
	115,00	1 035,00 CS ÚRS 2020 02

	41
42
	PSC
VV
VV
VV
K
PSC
K
VV
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" úprava střechy, zpětná montáž původního" 9,000 Součet
^AA	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více	,
741420022	„	,	kus
šrouby Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování 741421821	funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše,	m
průměru do 8 mm "D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	9,000
9,000
10,000
9,000
	151,00	1 510,00 CS ÚRS 2020 02
77,20	694,80 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	" úprava střechy, pro zpětnou montáž původního" 9,000
	
	9,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	43
	K
	741421845
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby
	kus
	10,000
	84,10
	841,00 CS ÚRS 2020 02

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	222 453,76

	44
	K
	76375121.R1
	Montáž skladby doplnění podlahy stávající ventilační komory
	m2
	17,676
	2 980,00
	52 674,48 individ. kalkulace

	
	PSC
P
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2111 až -2113 jsou započteny i náklady na kotvení rámové konstrukce.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Skladba: - vláknocementové desky volně ložené tl.20mm - tuhé tepelněizol. rohože z miner. vláken tl.160mm (A < 0,4 W/mK, pevnost 50kPa) volně ložené - vláknocementové desky tl.20mm ve dvou vrstvách lepené a sponkované s přesahem desek za nosník min. 150mm, spáry vystřídané, kotvené k roštu z U140
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,600*5,750
	
	20,700
	
	

	
	VV
	
	" Odpočet otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(1,004*1,004*3)
	
	-3,024
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,676
	
	

	45
	M
	63151474
	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa A=0,038-0,039 tl 160mm
	m2
	18,560
	1 100,00
	20 416,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	17,676*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	18,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,560
	
	

	46
	M
	59155233
	deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 20mm
	m2
	60,982
	1 950,00
	118 914,90 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	17,676*3,45 "Přepočtené koeficientem množství
	
	60,982
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,982
	
	

	47
	M
	24711120
	klíh studený disperzní bezrozpouštědlový
	kg
	1,273
	600,00
	763,80 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	17,676*0,072 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,273
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,273
	
	

	48
	K
	76375121.R2
	Montáž podlahové plošiny u vlezu z cementovláknitých desek
	m2
	7,863
	950,00
	7 469,85

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
VV
	
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2111 až -2113 jsou započteny i náklady na kotvení rámové konstrukce.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" podkladní deska" 0,800*1,800
	
	1,440
	
	

	
	VV
	
	" deska zábradlí" 1,320*1,800
	
	2,376
	
	

	
	VV
	
	" skryté schodnice" 0,400*1,730*3
	
	2,076
	
	

	
	VV
	
	" pochozí deska" 0,700*1,500
	
	1,050
	
	

	
	VV
	
	" nástupnice" 0,250*0,700
	
	0,175
	
	

	
	VV
	
	" podstupnice" 0,200*0,700+0,180*0,700
	
	0,266
	
	

	
	VV
	
	" ztužení schodnic" 0,300*0,400*4
	
	0,480
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,863
	
	

	49
	M
	59155233
	deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 20mm
	m2
	9,829
	1 950,00
	19 166,55 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	7,863*1,25 "Přepočtené koeficientem množství
	
	9,829
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,829
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
	
	
	
	

	50
	K
	998763102
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,509
	2 020,00
	3 048,18 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použjí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro
	
	
	
	

	
	PSC
	
	výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, j za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
	
	
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	1 991,30

	51
	K
	764001801
	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti
	m
	21,000
	50,50
	1 060,50 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" úprava střechy; okapnice" 6,200*2
	
	12,400
	
	

	
	VV
	
	" úprava střechy; závětrná lišta" 4,300*2
	
	8,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	

	52
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	8,600
	52,00
	447,20 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" úprava střechy; závětrná lišta" 4,300*2
	
	8,600
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,600
	
	

	53
	K
VV
	764002811
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	m
	12,400
	39,00
	483,60 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" úprava střechy; okapnice" 6,200*2
	
	12,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,400
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	371 986,75

	
	
	
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem
	
	
	
	

	54
	K
	767415112
	tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním
	m2
	32,000
	414,00
	13 248,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	55
	PSC
VV
VV
VV
M
	15485184
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" úprava fasády; na profil typu Omega" 32,000 Součet
profil trapézový 18/130/1040 PE 50pm plech tl 0,5mm
	m2
	32,000
32,000
38,400
	706,00
	27 110,40 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
VV
	
	32*1,2 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	
	38,400
38,400
	
	

	56
	K
PSC
VV
VV
VV
VV
VV
	767415193
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf " úprava fasády
" 3x 1000x1050 mm" 3,000
" 1x 1230x1060 mm" 1,000
Součet
	kus
	4,000
3,000
1,000
4,000
	378,00
	1 512,00 CS ÚRS 2020 02

	57
	K
	767415291
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště doplňků pro horizontálně kladený plech distančním pozinkovaným profilem tvaru "OMEGA"
	m
	107,000
	264,00
	28 248,00 CS ÚRS 2020 02

	58
59
60
	PSC
VV
VV
VV
M
VV
VV
K
VV
VV
VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
	59036269
767415812
767620122
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 2. Množství montáže vnějšího obkladu stěn se určí v m2 z rozměru plochy stěny podle projektu. 3. V cenách -5111 až -5132 nejsou započteny: a) náklady na vyplnění C-kazet tepelnou izolací; tyto se oceňují cenami 713 13-3111 až -3326 z katalogu 800-713 Izolace tepelné. b) náklady na montáž nosného prvku kazetové stěny z tenkostěnného profilu tvaru C skládaného lehkého obvodového pláště; tyto se oceňují cenami 767 41-1212 až -3325 tohoto katalogu.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" úprava fasády; dvousměrný rošt" 107,000 Součet
profil omega výšky 40 mm pozink
107*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy do 6 m, uchyceným šroubováním
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" ozn. De3" 1,320*10,200+0,190*10,420
" ozn. De4" 1,280*1,380
Součet
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 76 7 62-0 718 Montáž okování pákového uzávěru. 4. Cenami-71.. lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" 2kř. okno 1230x1060 mm" 1,230*1,060*1 Součet
	m
m2
m2
	107,000
107,000
112,350
112,350
112,350
17,210
15,444
1,766
17,210
1,304
1,304
1,304
	320,00
389,00
964,00
	35 952,00 CS ÚRS 2020 02
6 694,69 CS ÚRS 2020 02
1 257,06 CS ÚRS 2020 02

	61
	M
	55341010
	okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	1,304
	15 900,00
	20 733,60 CS ÚRS 2020 02

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VÝPLŇ VLEZU DO VĚTRACÍ KOMORY: jednodílné okno dvoukřídlé ven otevíravé z nehořlavých profilů s přerušeným tepelným mostem 1230 x 1060mm, přídla prosklenná nebo s neprůhlednou tepelně izolační výplní UW max. 1,7 W/m2K, RAL 9006, vnitřní klika, zámek vložkový
	
	
	
	

	62
	K
	767626105
	Montáž oken zdvojených okapnice plechové
	kus
	1,000
	107,00
	107,00 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	63
	PSC
VV
VV
VV
M
	55344001
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 4. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" 2kř. okno 1230x1060 mm" 1,000
Součet
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 150mm
	m
	1,000
1,000
1,250
	145,00
	181,25 CS ÚRS 2020 02

	64
	K
PSC
VV
VV
VV
	767627101
	Montáž oken zdvojených krycích ocelových lišt oboustranně šroubováním
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 76 7 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 4. Cenami-71.. lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" 2kř. okno 1230x1060 mm" 1,230*2+1,060*2
Součet
	m
	4,580
4,580
4,580
	218,00
	998,44 CS ÚRS 2020 02

	65
	M
	55344489
	lišta tmelící z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm
	m
	4,809
	50,60
	243,34 CS ÚRS 2020 02

	66
	VV
VV
K
PSC
VV
VV
VV
	767627310
	4,58*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem kompletní impregnovanou komprimační páskou Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 76 7 62-0 718 Montáž okování pákového uzávěru. 4. Cenami-71.. lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken,stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvků nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" 2kř. okno 1230x1060 mm" 1,230*2+1,060*2
Součet
	m
	4,809
4,809
4,580
4,580
4,580
	324,00
	1 483,92 CS ÚRS 2020 02

	67
	K
	767896110
	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním
	m
	66,296
	66,80
	4 428,57 CS ÚRS 2020 02

	68
	VV
VV
VV
VV
VV
M
	55344494
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" rohová lišta"
1,704*4+((1,000*2+1,050*2)*3)+((1,230*2+1,060*2)*1)
" spodní lišta" 6,400*2+4,250*2
" horní lišta" 6,400*2+4,250*2
Součet
lišta tmelící L profil z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm
	m
	23,696
21,300
21,300
66,296
69,611
	181,00
	12 599,59 CS ÚRS 2020 02

	69
	VV
VV
K
VV
VV
VV
	767896810
	66,296*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Demontáž lišt a okopových plechů lišt
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u_odtah.pdf
" ozn. De3" 30,900+14,600+41,000
Součet
	m
	69,611
69,611
86,500
86,500
86,500
	21,30
	1 842,45 CS ÚRS 2020 02

	70
	K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	71,600
	80,20
	5 742,32 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
VV
VV
VV
VV
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
" úprava fasády; doplnění jackel 50/25/3 mm k U200" 35,800
" úprava fasády; doplnění jackel 50/25/3 mm k U100" 35,800
Součet
	
	35,800
35,800
71,600
	
	

	71
	M
	14550332
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x25x3mm
	t
	0,078
	64 400,00
	5 023,20 CS ÚRS 2020 02

	72
	VV
VV
VV
VV
VV
K
	767995116
	" úprava fasády; doplnění jackel 50/25/3 mm k U200" 35,800*0,001
" úprava fasády; doplnění jackel 50/25/3 mm k U100"
35,800*0,001
Součet
0,072*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
	kg
	0,036
0,036
0,072
0,078
0,078
796,215
	35,70
	28 424,88 CS ÚRS 2020 02




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
	Poznámka k souboru cen:
	
	
	
	

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	" nosná ocel. konstrukce" 758,300
" přípočet 5% na montážní, spojovací materiál, sváry apod."
	
	758,300
37,915
	
	

	
	
	
	758,300*5/100
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	796,215
	
	

	73
	M
	55300.OK.1
	dodávka atypické svařované ocelové konstrukce
	kg
	859,912
	180,00
	154 784,16

	
	
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: OCELOVÁ KONSTRUKCE CELKEM: U140 - dl.
	
	
	
	

	
	P
	
	celkem 34,6m, hmotnost 553,6kg U100 - 4 x 1,03 = 4,12m, hmotnost 43,7kg L 50/50/5 - dl. celkem 6,15m, hmotnost 78,9kg uzavřený profil 50/25/3 - dl. celkem 24m, hmotnost 71,6kg tyč plochá 18/6 - dl. celkem 12,3m, hmotnost 10,5kg
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	" nosná ocel. konstrukce" 758,300
" přípočet 5% na montážní, spojovací materiál, sváry apod."
	
	758,300
37,915
	
	

	
	
	
	758,300*5/100
	
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	796,215
	
	

	
	VV
	
	796,215*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	
	859,912
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	859,912
	
	

	74
	K
PSC
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	kg
	88,000
	27,00
	2 376,00 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. De2" 22,000*4
	
	88,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	88,000
	
	

	75
	K
	767996801
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
	kg
	320,000
	52,10
	16 672,00 CS ÚRS 2020 02

	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. De1" 20,000*16
	
	320,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
	
	320,000
	
	

	76
	K
PSC
	998767104
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	t
	1,417
	1 640,00
	2 323,88 CS ÚRS 2020 02

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	92,23

	77
	K
	783306801
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením
	m2
	0,360
	94,20
	33,91 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. De5; protipožární nástřik" 0,360
	
	0,360
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,360
	
	

	78
	K
	783306809
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	0,360
	162,00
	58,32 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ozn. De5; protipožární nástřik" 0,360
	
	0,360
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,360
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	43 692,21

	
	
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
	
	
	
	

	79
	K
VV
	789221542
	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň
zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	m2
	4,850
	1 100,00
	5 335,00 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" nosná ocel. konstrukce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" jackel 50/25/3 mm"
(24,000+12,000+12,000)*0,050*2+0,025*2
	
	4,850
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,850
	
	

	
	
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
	
	
	
	

	80
	K
VV
	789222542
	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň
zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál u odtah.pdf
	m2
	1,795
	756,00
	1 357,02 CS ÚRS 2020 02

	
	VV
	
	" nosná ocel. konstrukce
	
	
	
	

	
	VV
	
	" L50/50/5 mm" 6,150*0,196
	
	1,205
	
	

	
	VV
	
	" pásovina 18/6 mm" 12,300*(0,018*2+0,006*2)
	
	0,590
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,795
	
	

	
	
	
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché
	
	
	
	

	81
	K
	789223542
	abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění D, stupeň přípravy Sa 2%
	m2
	18,383
	609,00
	11 195,25 CS ÚRS 2020 02




	PČ Typ
	Kód	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
	

	
	u odtah.pdf
	

	VV
	" nosná ocel. konstrukce
	

	VV
	" Uč. 100" 4,120*0,372
	1,533

	VV
	" Uč. 140" 34,600*0,487
	16,850

	VV
	Součet
	18,383

	82
	K
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor	o
789421541	m2
	4.850
	1 370.00	6 644.50 CS ÚRS 2020 02

	
	ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy I
	

	VV
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
	

	
	u odtah.pdf
	

	VV
	" nosná ocel. konstrukce
	

	VV
	" jackel 50/25/3 mm"
	4,850

	
	(24,000+12,000+12,000)*0,050*2+0,025*2
	

	VV
	Součet
	4,850

	83
	K
	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor	o
789421542	m2
	1.795
	1 150.00	2 064.25 CS ÚRS 2020 02

	
	ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy II
	

	VV
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
	

	
	u odtah.pdf
	

	VV
	" nosná ocel. konstrukce
	

	VV
	" L50/50/5 mm" 6,150*0,196
	1,205

	VV
	" pásovina 18/6 mm" 12,300*(0,018*2+0,006*2)
	0,590

	VV
	Součet
	1,795

	84
	K
	o	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor	_
789421543	....			 m2
	18,383
	930,00	17 096,19 CS ÚRS 2020 02

	
	
	ZnAl, tloušťky 150 pm, třídy III
	
	

	VV
	"D.1.1.10b_Výřezy_půdorysu_střechy_ZOKT_koncertního_sál
	

	
	u odtah.pdf
	

	VV
	" nosná ocel. konstrukce
	

	VV
	" Uč. 100" 4,120*0,372
	1,533

	VV
	" Uč. 140" 34,600*0,487
	16,850

	VV
	Součet
	18,383



Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.11 - ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOKT
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	5 069 625,00

	Základ daně
DPH základní	5 069 625,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	1 064 621,25
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	6 134 246,25



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

	Objekt:
D.1.11 - ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOKT
	
	

	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	5 069 625,00

	M - Práce a dodávky M
	
	5 069 625,00

	24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
	
	0,00

	24-M.1 - Ventilátory pro odvod tepla a kouře
	
	2 468 198,00

	24-M.2 - Klapky pro odvod tepla a kouře, regulační klapky
	
	974 495,00

	24-M.3 - Potrubí, izolace, vyústky
	
	806 400,00

	24-M.4 - Ovládání ZOKT
	
	706 032,00

	24-M.5 - Montáž, doprava, jeřáb
	
	114 500,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.11 - ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOKT
	Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	Zpracovatel:
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem	5 069 625,00
D M	Práce a dodávky M	5 069 625,00
D 24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
D 24-M.1	Ventilátory pro odvod tepla a kouře	2 468 198,00

	1
	K
	KS:1 - EF-1 Ax. ventilátor pro odvod tepla a kouře; DN Pol61	1250 - 400°C/120min. - 83 932m3/h - 400Pa - 400V / kus
22kW / 42A;
	1,000
	331 026,00	331 026,00

	2
3
4
	K
K
K
	KS_1 - EFP-1 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN
o	1000 . - 56 024m3/h - 400Pa - 400V / 15kW / 29A;	us
KS_2 - EF-2.1; 2.2; 2.3 Ax. ventilátor pro odvod tepla a
Pol63	kouře; DN 1000 - 400°C/120min. - 54 335m3/h -	kus
200Pa - 400V / 11kW / 21A;
KS_2 - EFP-2 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN
Pol64	1250 . - 95 617m3/h - 400Pa - 400V / 37kW / 70A;	kus
	1,000
3,000
1,000
	173 729,00	173	729,00
208 211,00	624	633,00
275 844,00	275	844,00

	5
	K
	KS_3 - EF-3.1; 3.2 Ax. ventilátor pro odvod tepla a Pol65	kouře; DN 1250 - 400°C/120min. - 79 509m3/h -	kus
400Pa - 400V / 18,5kW / 35,1A;
	2,000
	320 322,00	640 644,00

	6
7
8
9
	K
K
K
D
K
	KS_3 - EFP-3 Ax. ventilátor pro přívod vzduchu; DN o	1250 . - 95 617m3/h - 400Pa - 400V / 37kW / 70A;	us
Skládaná modulová nosná konstrukce pod ventilátor z P l67	ocelových profilů a antivibračními protiskluzovými	.
0	podložkami. Lištové profily a většina příslušenství jsou US
vyrobeny z žárově zinkované oceli.
Pol68	Montážní plech / podsada	kus
24-M.2	Klapky pro odvod tepla a kouře, regulační klapky
KS_1 - NFL - 1.1 Žaluziová krycí klapka ventilátoru typ
Colt EuroCO • zařízení je certifikováno dle EN 12101-2
• světlý rozměr klapky 1476x1370 mm • provedení lamel - dvojvrstvý hliník s izolační výplní • materiál těla o	klapky - extrudovaný přírodní hliník • M1B230J -	us
elektrický servomotor - pohon otvírá/zavírá • příruba pro upevnění na sokl - konkrétní RAL není požadována
	1,000
4,000
5,000
1,000
	275 844,00	275	844,00
14 382,00	57	528,00
17 790,00	88	950,00
974 495,00
38 983,00	38	983,00

	10
	K
	KS_1 - NFLP - 1.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: -
PO|72	sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální	kus
ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
	1,000
	104 161,00	104 161,00

	11
12
	K
K
	KS_2 - NFL - 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou o	uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací	us
mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
KS_2 - NFL - 2.1.2; 2.2.2; 2.3.2; krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou o	uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací	us
mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
	3,000
3,000
	56 581,00	169 743,00
56 665,00	169 995,00







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	Pol75
	KS_2 - NFLP - 2.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
	kus
	1,000
	82 431,00
	82 431,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KS_3 - NFL - 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;3.2.2 krycí lamelová klapka na výfuku ventilátoru pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty.
	
	
	
	
	

	14
	K
	Pol76
	Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
KS_3 - NFLP - 3.1 Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely klapky se skládají z hliníkových profilů s
	kus
	4,000
	66 599,00
	266 396,00
	

	15
	K
	Pol77
	přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - sendvičový panel lamely jsou uloženy v horizontální ose, pohyb zajišťuje ovládací mechanika ukryté v těle klapky; maximální úhel otevření lamel je 90st Ovládání: el.motor 230V povrch klapky elexovaný hliník nebo RAL: dle bude upřesněna podle požadavků architekta
	kus
	1,000
	78 056,00
	78 056,00
	

	16
	K
	Pol78
	KS_I - přívod Klapka odvodu kouře a tepla do čtyřhranného potrubí - MULTI jumožňuje odvádět teplo a zplodiny hoření z několika požárních úseků. Ovládání listu klapky je zajištěno servopohonem s klasifikací EI 120 (ved - i o) S1000C10000HOT
	kus
	1,000
	64 730,00
	64 730,00
	

	
	
	
	400/30MAmulti
	
	
	
	
	

	
	D
	24-M.3
	Potrubí, izolace, vyústky
	
	
	
	806 400,00
	

	17
	K
	Pol79
	KS_1 - potrubí pro přívod vzduchu Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EImulti30, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí - vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení).
	m2
	40,000
	1 779,00
	71 160,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Doporučená rychlost proudění v potrubí - do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Systém požární izolace ocelového
vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost
	
	
	
	
	

	18
	K
	Pol80
	90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost Izolace (dle projektu PBŘ) EImulti30
	m2
	52,000
	3 520,00
	183 040,00
	

	19
	K
	Pol81
	KS_1 - potrubí pro podvod zplodin Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy EImulti30, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Stejná požární odolnost (E60) musí být zajištěna u potrubních závěsů které zajišťují stabilitu těchto potrubních systémů. Závěsy a uchycení musí umožnit suvný pohyb potrubí - vzdálenost závěsů 1,3-1,5m (dle zatížení).
	m2
	80,000
	1 779,00
	142 320,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Doporučená rychlost proudění v potrubí - do 15m/s. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Systém požární izolace ocelového
vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost
	
	
	
	
	

	20
	K
	Pol82
	90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost Izolace (dle projektu PBŘ) EImulti30
	m2
	105,000
	3 520,00
	369 600,00
	

	21
	K
	Pol83
	Obdélníková jednořadá vyústka z Al profilu. Regulace vyustky protiběžnými listy.
	kus
	10,000
	4 028,00
	40 280,00
	

	
	D
	24-M.4
	Ovládání ZOKT
	
	
	
	706 032,00
	

	22
	K
	Pol84
	Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře,tepla, - napojení na EPS. • napájení ovládacího panelu - 3x400V - požárně odolný kabel • (napojeno na náhradní zdroj) - požárně odolný kabel • rozběh zařízení nebude řešen softstartéry • rozběh zařízení nebude ovládáno frekvenčními měniči • napojení ax. ventilátorů (22kW) - 1ks • napojení ax. ventilátorů (15kW) - 1ks • napojení ax. ventilátorů (11kW) - 3ks • napojení ax. ventilátorů (37kW) - 2ks • napojení ax. ventilátorů (18,5kW) - 1ks • napojení klapek pro ZOKT (230V) - 16ks • max. možný příkon - 74kW (v provozu max. 1 sekce, ostatní musí být blokovány) • počet kontaktů od EPS - 3x (rozpínací kontakt) - požárně odolný kabel • počet nouzových tlačítek - 3ks • napojení na EPS (hlášení o chybě, hlášení o chodu)
	kus
	1,000
	700 020,00
	700 020,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	23 K Pol85
	Nouzová tlačítka
	kus
	2,000
	3 006,00
	6 012,00
	



	D
	24-M.5
	Montáž, doprava, jeřáb
	114 500,00

	24
	K
	Pol86
	Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	25
	K
	Pol87
	Dokladová část, výchozí revizní zprávy
	kus
	1,000
	3 750,00
	3 750,00

	26
	K
	Pol88
	Projekt skutečného provedení
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	27
	K
	Pol89
	Odborné stanovisko TIČR
	kus
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	28
	K
	Pol90
	Zaškolení obsluhy
	kus
	1,000
	3 750,00
	3 750,00

	29
	K
	Pol91
	Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny
	kus
	1,000
	67 500,00
	67 500,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.12 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - EPS+ER+ZDP
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	2 019 325,00

	Základ daně
DPH základní	2 019 325,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	424 058,25
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	2 443 383,25



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.12 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - EPS+ER+ZDP
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
PSV - Práce a dodávky PSV
	
	2 019 325,00
2 019 325,00

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	
	2 019 325,00







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.12 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - EPS+ER+ZDP
	Zadavatel:
Uchazeč:
	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 019 325,00
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 019 325,00
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	2 019 325,00
	

	1
	K
	Pol26
	demontáže stávajího zařízení EPS, kabeláže a tras, ekologická likvidace
	ks
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	
	
	
	ustředna EPS, adresovatelný systém, zdroj a záložní
	
	
	
	
	

	2
	K
	Pol27
	zdroj (dva akumulátory 12V/38Ah), zobrazovací a ovládací panel, dvě kruhová vedení, reléový modul
	ks
	1,000
	57 000,00
	57 000,00
	

	3
	K
	Pol28
	vstupní moduly s příslušenstvím pro monitoring požárních klapek
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	4
	K
	Pol29
	externí tablo obsluhy se zdrojem a záložním zdrojem (dva akumulátory 12V/7Ah)
	ks
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	

	5
	K
	Pol30
	senzor interaktivní včetně patice
	ks
	279,000
	320,00
	89 280,00
	

	6
	K
	Pol31
	tlačítkový hlásič s izolátorem, červený
	ks
	42,000
	5 070,00
	212 940,00
	

	7
	K
	Pol32
	obslužné pole požární ochrany OPPO
	ks
	1,000
	16 430,00
	16 430,00
	

	8
	K
	Pol33
	klíčový trezor požární ochrany KTPO
	ks
	1,000
	36 000,00
	36 000,00
	

	9
	K
	Pol34
	stroboskopický maják
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	

	10
	K
	Pol35
	PC nadstavba kompletní včetně SW a HW
	kpl
	1,000
	38 000,00
	38 000,00
	

	11
	K
	Pol36
	přídržný magnetický kontakt včetně konzole
	ks
	20,000
	500,00
	10 000,00
	

	12
	K
	Pol38
	zdroj 24V/5A včetně záložních akumulátorů 12V/17Ah, hlídaný
	kpl
	2,000
	25 000,00
	50 000,00
	

	
	
	
	ustředna ER komplet (řídící jednotka, zesilovače,
	
	
	
	
	

	13
	K
	Pol39
	napaječ, zakončovací prvky, ovládací panel, karty zpráv)
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	

	14
15
16
17
	K
K
K
K
	Pol40
Pol41
Pol42
	reproduktor evakuačního rozhlasu ER
nechráněná trasa hlásičů a kabeláž EPS 1x2x0,8 v trubce nebo liště
chráněná trasa a kabeláž ovládaných a monitorovaných zařízení E60 1X2X0,8 chráněná trasa a kabeláž k externímu tablu EPS E60
8X2X0,8
	ks m
m
	83,000
4 800,000
3 700,000
	399,00
100,00
100,00
	33 117,00
480 000,00
370 000,00
	

	
	
	Pol43
	
	m
	100,000
	110,00
	11 000,00
	

	18
	K
	Pol44
	chráněná trasa a kabeláž k panelu ER E60 8X2X0,8
	m
	100,000
	110,00
	11 000,00
	

	19
	K
	Pol45
	chráněná trasa a kabeláž reproduktorových linek ER E90 3x1,5
	m
	1 100,000
	120,00
	132 000,00
	

	20
	K
	Pol46
	chráněná hlavní stupačka E60 včetně průrazů a nosných prvků
	m
	25,000
	820,00
	20 500,00
	

	21
	K
	Pol47
	frézování a začistění drážek pro EPS a ER
	m
	120,000
	320,00
	38 400,00
	

	22
	K
	Pol48
	průrazy podlahou
	kpl
	10,000
	900,00
	9 000,00
	

	23
	K
	Pol49
	stavební přípomoce
	kpl
	1,000
	96 158,00
	96 158,00
	

	24
	K
	Pol50
	práce v těžce přístupných místech
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	25
	K
	Pol51
	práce ve výšce z lešení a z vysokozdvižné techniky
	kpl
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	

	26
27
28
	K
K
K
	Pol52
Pol53
Pol54
	dodávky, montáže a činnosti jinde neuvedené adjustace a programování systémů EPS a ER funkční zkouška systému EPS-ER a výchozí kontrola provozuschopnosti včetně protokolů
instalace ZDP na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru v Teplicích
	kpl kpl
kpl
	1,000
1,000
1,000
	2 000,00
10 000,00
10 000,00
	2 000,00
10 000,00
10 000,00
	

	29
	K
	Pol55
	
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	30
31
	K
K
	Pol56
Pol57
	adjustace a programování systému ZDP
funkční zkouška a výchozí kontrola provozuschopnosti ZDP včetně protokolů
	kpl
kpl
	1,000
1,000
	20 000,00
10 000,00
	20 000,00
10 000,00
	

	32
	K
	Pol58
	dokumentace skutečného provedení DSPS, autorizace
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	33
	K
	Pol59
	protokolární školení obsluhy a ostrahy
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	34
	K
	Pol60
	doprava, přeprava, použití vysokozdvižné plošiny, manipulace
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	


Místo:
Datum:	13.02.2023


Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.13 - PROTIPRACHOVÁ OPATŘENÍ
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	740 087,53

	Základ daně
DPH základní	740 087,53
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	155 418,38
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	895 505,91



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko









Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.13 - PROTIPRACHOVÁ OPATŘENÍ
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	13.02.2023

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	740 087,53

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	740 087,53

	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	709 976,83

	766 - Konstrukce truhlářské
	
	28 754,38

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	1 356,32







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
D.1.13 - PROTIPRACHOVÁ OPATŘENÍ
Místo:	Datum:	13.02.2023
	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
PČ Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem
D PSV	Práce a dodávky PSV
D 763	Konstrukce suché výstavby
	Množství
	Projektant:
Zpracovatel:
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
740 087,53
740 087,53
709 976,83

	1
	K
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW
763111316	jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, m2
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB
	11,200
	1 450,00	16 240,00 CS ÚRS 2021 02

	2
	Onlin
K
Onlin
	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763111316
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111717	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek	m2
základní penetrační nátěr (oboustranný)
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763111717
	11,200
	45,00	504,00 CS ÚRS 2021 02

	3
	K
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce
-rr-^AA A A o	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek
763111718	,	.	... , , ,	m
úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	3,200
	115,00	368,00 CS ÚRS 2021 02

	4
5
	Onlin
K
Onlin
VV
M
VV
	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 763111741	a práce na příčkách ze sádrokartonových desek	m2
montáž parotěsné zábrany
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763111741
11,2
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na	0
28329274	oheň - třída E) 110g/m2	m2
11,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství
	11,200
11,200
12,583
12,583
	45,00	504,00 CS ÚRS 2021 02
55,00	692,07 CS ÚRS 2021 02

	6
	K
	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám	2
za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m
	11,200
	154,00	1 724,80 CS ÚRS 2021 02

	7
	Onlin
K
Onlin
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763111771
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek
■vcoAnAAAA	s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW	_
763121411	. ,	, ,	,,,,, , , .	.	. , , . .. c	m2
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm
bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763121411
trvalé stěny
X0.1
X0.2
X0.3
29,40
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
48,63
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
78,88
X3.1
X3.2
9,75
X4.1
X4.2
X4.3
X4.4
X4.5
X4.6
X4.7
57,85
Mezisoučet dočasné stěny Y0.1 Y0.2 Y0.3 36,25 Z0.1 Z0.2 68,7 Y1.1 Y1.2
	587,960
29,400
48,630
78,880
9,750
57,850
224,510
36,250
68,700
	980,00	576 200,80 CS ÚRS 2021 02







	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	VV
	
	Y1.3
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y1.4
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y1.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,50
	
	54,500
	
	

	
	VV
	
	Y2.1
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y2.2
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y2.3
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y2.4
	
	
	
	

	
	VV
	
	Y2.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	52,75
	
	52,750
	
	

	
	VV
	
	Y3.1
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,50
	
	10,500
	
	

	
	VV
	
	140,75
	
	140,750
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	363,450
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	587,960
	
	

	8
	K
	763121811
	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché
	m2
	587,960
	68,70
	40 392,85 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763121811
	
	
	
	

	9
	K
	763131411
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	20,700
	980,00
	20 286,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763131411
	
	
	
	

	
	VV
	
	X4.8
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,70
	
	20,700
	
	

	10
	K
	763131821
	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
	m2
	20,700
	87,50
	1 811,25 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763131821
	
	
	
	

	
	VV
	
	20,7
	
	20,700
	
	

	11
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	7,000
	850,00
	5 950,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763181311
	
	
	
	

	12
	M
	55331590
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	7,000
	2 650,00
	18 550,00 CS ÚRS 2021 02

	
	
	
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek
	
	
	
	

	13
	K
	763181411
	ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg
	kus
	7,000
	748,00
	5 236,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/763181411
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
	
	
	
	

	14
	K
	998763102
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	7,641
	2 020,00
	15 434,82 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998763102
	
	
	
	

	
	
	
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
	
	
	
	

	15
	K
	998763181
	přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	7,641
	796,00
	6 082,24 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998763181
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
	
	
	
	28 754,38

	16
	K
	766660001
	otevíravých do ocelové zárubně povrchově
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	7,000
	797,00
	5 579,00 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/766660001
	
	
	
	

	17
	M
	61160052
	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm
	kus
	7,000
	3 280,00
	22 960,00 CS ÚRS 2021 02

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
	
	
	
	

	18
	K
	998766103
	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,112
	1 260,00
	141,12 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998766103
	
	
	
	

	19
	K
	998766181
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	0,112
	663,00
	74,26 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/998766181
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	1 356,32

	
	
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
	
	
	
	

	20
	K
	784211101
	dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	11,200
	75,30
	843,36 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/784211101
	
	
	
	

	21
	K
	784211167
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném
	m2
	11,200
	45,80
	512,96 CS ÚRS 2021 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 02/784211167
	
	
	
	







Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	13.02.2023

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	25041738

	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	DIČ:	CZ25041738

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	416 000,00

	Základ daně
DPH základní	416 000,00
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	87 360,00
15,00%	0,00

	Cena s DPH	v CZK
	503 360,00



Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko




Zakázka:
	Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa

	Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	
	

	Místo:
	Datum:
	13.02.2023

	Zadavatel:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	416 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	416 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	55 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	238 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	43 000,00

	VRN6 - Územní vlivy
	
	50 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	30 000,00









Zakázka:
Zadání_VV_Rekonstrukce foyer DK Teplice_2.etapa
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Místo:	Datum:	13.02.2023
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	416 000,00
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	416 000,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 000,00

	1
	K
	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a
(11 ^9úú(](i(]	J	Kc
“ 1	I I w w w	/ 1 _ / 1 _ i   i_ _ ■ _ • ■ _ 1 _	IxV
výrobní dokumentace zhotovitele
	1,000
	30 000,00	30 000,00

	2
	K
	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč
	1,000
	15 000,00	15 000,00

	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: textová a výkresová část barevné zvýraznění
případných změn nebo odchylek od schválené PD 1x v elektronické

	3
	K
	podobě 4x v tištěné podobě
013294000	Ostatní dokumentace - dílenská/výrobní dokumentace Kč
	1,000
	5 000,00	5 000,00

	4
	K
	niqoQ-innr) q	Ostatní dokumentace - fotodokumentace z průběhu
0 13294000.3	Kč
provádění prací
	1,000
	5 000,00	5 000,00

	
	D
	VRN3	Zařízení staveniště
	
	238 000,00

	5
	K
	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	kpl
	1,000
	180 000,00	180 000,00

	6
	K
	Ostatní vybavení staveniště - pronájem mobilní	_
032803000		 Kč
chemické toalety
	1,000
	18 000,00	18 000,00

	7
8
9
10
11
	K
K
D
K
K
K
P
D
	032803000.1	Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemická toaleta Kč
034002000	Zabezpečení staveniště	kpl
VRN4	Inženýrská činnost
045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl
045303000	Koordinační činnost	Kč
049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kompletace dokladů stavby (atesty, prohlášení o shodě, stavební deník, fotodokumentace průběhu stavby, záruční listy apod.)
VRN6	Územní vlivy
	1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
	20 000,00	20	000,00
20 000,00	20	000,00
43 000,00
18 000,00	18	000,00
20 000,00	20	000,00
5 000,00	5	000,00
50 000,00

	12
13
	K
D
K
	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - jeřáb na
automobilovém podvozku s potřebným vyložením
VRN7	Provozní vlivy
071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl
	1,000
1,000
	50 000,00	50 000,00
30 000,00
30 000,00	30 000,00







	
	SEZNAM PODDODAVATELŮ

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
	„Rekonstrukce foyer DK II. etapa

	ZADAVATEL:
	Dům Kultury Teplice



	Označení poddodavatele (název, sídlo, IČ)
	Část zakázky plněná poddodavatelem
	% podíl poddodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky

	Ridera Stavební a.s.
Ostrava, Poruba, Dělnická 382/32
IČO: 45192464 / DIČ:
CZ45192464
	D.1.4.5., D.1.12; konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, konstrukce suché výstavby dle výkazu výměr
	40%

	Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ:CZ27263827
	D.1.1.1, D.1.2, D.1.7 (izolace, ZTI, VZT, ÚT), D.1.1.2 dle výkazu výměr
výkon funkce člena realizačního týmu - hlavní stavbyvedoucí
	15%







PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Časový harmonogram
Doba realizace 174 dní
Rekonstrukce foyer DK II.etapa
Dům kultury Teplice
OBJEKT
Předání staveniště
D.1.1.1 - Stavební úpravy 1.PP-4.NP
D.1.1.2 - Stavební úpravy střechy
D.1.2 - FOYER-změna č. 1
D.1.4.5 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
D.1.3 - Venkovní schodiště u východní fasády
D.1.4 - Venkovní schodiště u západní fasády
D.1.6 - Venkovní kanál-ZOKT koncertního sálu
D.1.7 - Úprava šaten u koncertního sálu
D.1.8 - Úprava střechy pro ZOKT estrádního sálu
D.1.9 - Vestavba únikové cesty z kinosálu
D.1.10 - ZOKT koncertního sálu - ODTAH
D.1.11 - Odvod tepla a kouře - ZOKT
D.1.12 - Slaboproudá elektrotechnika
D.1.13 - Protiprachová opatření
Předávací řízení, proškolování zaměstnanců DKT
2
3
4
6
1
5
červenec
září
říjen
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. milník
listopad
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
prosinec
153 154 155 156 157 1 58 1 59 1600 161 162 ################## ## ## ##
srpen
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
2. milník - Dokončeni bouracích prací pro schodiště 1.PP až 4.NP
3. milník - Dokončení bouracích prací ve Foyer
4. milník - Dokončení stavebních prací části D.1.7 - Úprava šaten koncertního sálu
4. milník - Dokončení stavebních prací části D.1.7 - ZOKT koncertního sálu kompletní úklid koncertního sálu
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[bookmark: bookmark52]Inflační doložka - vzor výpočtu
Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.
Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.
Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:
· index pro kód „CC-CZ' = „2 - Inženýrská díla" (označení řádku)
Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.:
· index pro kód „CC-CZ“ = „1 - Budovy“ (označení řádku)
· index pro kód„CC-CZ' = 1211 - Hotely' (označení řádku)
· nebo jiné, přesněji popisujícípředmět plnění
- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)
(dále jen „Cenový index“).
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:
UCn = Fnz * (Pnz - 1)
s tím, že
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:
n
Pnz = n^/100)
o
kde:


„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla


„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla
Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).
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