Smlouva o dilo
&. objednatele: 286/0ZP/2023 ¢. zhotovitele:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zakladé¢ vnitinich predpisti: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prostiedi Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Dagmar Teuschelové, vedouci odboru

zivotniho prostiedi , | || K

ve vécech technickych: Bec. Sarka MareSova, vedouci oddé€leni investic a realizaci, tel.

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o piedani a prevzeti

staveni$te

kontaktni osoba objednatele: ||| G
|

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Prabézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice

sidlo: Uprkova 3120, 415 01 Teplice

IC: 42194 920

DIC: CZ421 94 920

bankovni spojeni: 8787063/0300

e-mail I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G

email:
ve vécech technickych: [

email: |
ve vécech realizace a piedani dila: ||| G
email:

zapis v OR (nebo ZR) : u KS v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 389



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavi‘eni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne.21.05.2023.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymeér snazvem ,,Uprava ploch pro

kontejnerova stani v ul. Alejni* zpracované projekéni kancelafi: Rapid Most spol. sr.0.,
Marséla Rybalka 1020, 434 01 Most.

. Uveden¢ podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za souc¢ast smlouvy, i kdyZ nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Uprava ploch
pro kontejnerova stani v ul. Alejni* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zékony, pfedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materiald a
vyrobki, prohldseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné¢ protokolu o
jejich vytyC€eni a o neporusSenosti pfi jejich zpétném piedani spravcum.

Geodetické zaméteni stavby pro tcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutfadnic polohopisného a vySkopisného
zaméteni ve formatu txt.

Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Geometricky plan.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednéni a uhrazeni pfisluSnych spravnich poplatkd, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prubéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémil.




Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpist a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zévaznych pravnich
predpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zddna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodavanych materialii, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo pfedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny Objednateli k odsouhlasent.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze pfipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych orgéni
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti pisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlaSuji za nesporné, Ze je jim presné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZzena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je



zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené¢ s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Cena dila bez DPH 749.998,68 K¢
DPH 21 % 157.499.,72 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 907.498,40 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vylucné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a pfedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tirovni pro dany kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladid. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zakonem o zadavani verejnych zakéazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skuteéné provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nésledujiciho kalenddiniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnii danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladl je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daniovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%



ceny dila bez DPH, vcetné danového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastdvka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélkl zhotovitele na dile zjiSténych pii protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim pfedani dila zjiStény zadné vady a
nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipadé¢, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 08/2023
Délka realizace: 8 tydni od predani stavenisté

Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokoncené dilo pievezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech potiebnych
doklada. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdéani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptfevzit toto dilo i v nabidnutém zkriceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény



rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot€enych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou Cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen =zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zddost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam c¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti vcetné
identifikace téchto poddodavatelq.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkid svym
poddodavateltim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé irazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci pldn organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pfislusné
piiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢&. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady €. 361/2007 Sb. a pfisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vi¢i vS§em osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
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napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytné podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze zaddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytycit veskerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniS$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahéjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nadklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadeéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prapisy, original predlozi zhotovitel pii ptejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.



18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 13 tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipad¢, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen¢ upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$t¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tretich osob a prohlasuje, ze si je této
skuteCnosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tplné
vyloucit pohyb chodcli a vozidel. V piipadé prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav ptredavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektt
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néaklady na vybudovani, udrZzovéani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych poloZzkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajisStuje zhotovitel. Naklady
s tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel ptfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice pfedavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifeddno objednateli zhotovitelem na zéklad¢ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarué¢ni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz puvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zakladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokoncené¢ho dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dileZitych jednani a dalSich krokd, které se v prib&hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v ramci piejimky zjevné
vady a nedod¢€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Uplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfti



6.1.

6.2.

predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejednd o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésict a zacina bézet ode dne ptevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdruéni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena néasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jind sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhity.

6.3 Pfi uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s ptredbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokdze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zpisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢é
faktury doloZené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.
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6.6.

6.7.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zéruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba ptrevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadég, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a pievzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

. 'V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatkti

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkd a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti ptedlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které¢ jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkd vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadég, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrZzovani
pracovnépravnich piedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvéani
poruseni povinnosti.
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Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povazuji mimotadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipad€ nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vy$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
terminiim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu pteruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovdno za poruSeni zavazku
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvafeni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socidln¢ odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veSkerych subdodavateld.

V piipadé feSeni sport, které vzniknou na zdklad€ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazorii o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si mtze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neicinna.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tetich osob, na zdravi Grazem, poZarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydéano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladl insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich pfedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.
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5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakéazek.

6. VsSechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2023.05.29
08:52:22 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:

] Ing. Dagmar Teuschelova
oblastni manazer vedouci odboru Zivotniho prostredi

Datum: 2023.05.29
10:20:00 +02'00'
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