Smlouva o dilo
¢. objednatele: 725/0D/2023 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zéklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Milanem Slepic¢kou, vedoucim odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, €.4. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy.

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci oddéleni
investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Matéjka,
e-mail:

Zhotovitel: SVIS — realizace s.r.0.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Sidlist¢ Za Chlumem 814, Teplické predmesti, 418 01 Bilina
IC: 019 85264

DIC: CZ 019 85 264

bankovni spojeni: 115-3189210207/0100

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) :  C 33194 vedend u Krajského soudu v Usti nad Labem

Clanek L. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Projektova dokumentace s nazvem ,,Revitalizace Trzniho nameésti zpracované projekéni
kancelari: PS projekty spol. s.r.o., Revolu¢ni 5, 415 01 Teplice.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 3.11.2023



. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Predmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fddnému zhotoveni dila s ndzvem “Z¥izeni 4 uli¢nich
vpusti véetné pripojek na Trznim namésti“. dle projektové dokumentace stavby (ad I./1
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,dilo*).

Soucésti pfedmétu dila je rovnéZ zejména :

Zajisténi veskerych dokladl pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem, ptedepsanych
zkousek.

Zajisténi vyty€eni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, v€etné protokolu o
jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spravcim.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zaborl, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni ptisluSnych spravnich poplatki, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pritb¢hu realizace stavby mitize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrzeni obecné platnych
pravnich ptfedpisii a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
piedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiall, u provedenych nebo testovanych
objektti, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
prislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dobé provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.




Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a pfedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouZiti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrZzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné zndm rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zéklad¢€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

CenadilabezDPH ..., 287.561,65 K¢
DPH 21 % oo, 60.387.94 K¢
Cena dila celkem VE. DPH ....cccciivvvveeeiiinnnn 347.949,59 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z piidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Céastecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylucné s Cinnosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pfipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zékladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak



ceny uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové Grovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich Uhradu ¢i nahradu vynalozenych nékladd. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetfejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény financni prostfedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila v€etné odstranéni vad
na podkladé danového dokladu zhotovitele, vystavené¢ho na zakladé odsouhlasené¢ho soupisu
skutecné provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedloZi zhotovitel
TDO k odsouhlaseni do péatého dne nasledujiciho kalendarniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnt dafiovy doklad. Splatnost daftovych dokladl je dohodnuta na 14 dnii od jejich
dorucent..

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zaji$téni odstranéni vSech
nedodélkl zhotovitele na dile zjisténych pii protokoldrnim ptfedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedodélku zapsaného v protokolu o pfeddni a prevzeti. Pokud nebyly
pii protokoldrnim pfedani dila zjiStény zddné nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na
zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpisu.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dané, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddé€len¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zadkon
nestanovi jinak.

V pftipad¢, ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznaCenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 11/2023
Termin dokonceni dila: do 10.12.2023

Objednatel se zavazuje, ze fadné dokoncené dilo pievezme na zdkladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, doru¢ené nejpozde€ji tyden pied zahajenim ptedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a ptredani vSech pottebnych
dokladi. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ést k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zéklad¢
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsadny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pted zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidda za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelii véetné
identifikace téchto poddodavatelt.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazki svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucCenych faktur za plnéni
poskytnutad k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizs§ich urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a



10.

11.

12.

13.

je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢é urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisii, zejména zékona C¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlaStnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vii€i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uZiti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materialti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodli nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddnd Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veSkerd podzemni vedeni
prochézejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo menit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.
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Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozde€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:
kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdkladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnoZstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentt nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zdpisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé¢ prodleni s predanim stavenisté se termin zahajeni
o dobu prodleni posune. K pfevzeti staveni$t¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel pfevezme stavenist¢ od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se
poznamena i1 stav piedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni staveniSté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.



Ptipadné uzavirky a zvla$tni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-1i dodavku pievzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdkladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribchu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi pfedani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodé€lky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pfi uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.



6.1.

6.2.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdéani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpiisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidda za vady v pfipadé, Ze prokaze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i ptes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicl a zacinad bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena ndsledné posStou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potfadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze nepiijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporucen¢ objednateli ve lhit¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnt od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladi. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipadé€, Ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.



6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1. V ptipad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedéani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2. V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zdvazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit iroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné¢ zavaznym pravnim piedpisem.

3. V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelii; plnéni financnich zévazkt vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

5. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 6. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruSeni povinnosti a 1 kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji mimoradné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji piimy vliv na plnéni povinnosti
nekteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohod¢, mé strana, ktera se dovolala vys$i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.
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Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mtize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipadé, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadeéni dila,

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si v€dom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvafeni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zaddvani, environmentalné odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zdkona a prohlasuje, ze bude pfi plnéni vetejné zakdzky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zaddvani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelil.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zaklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorii o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojiit a zkuSebnich postupli, pouzitych pii zkouSkach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a naklady na zkousSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopravnuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné netcinna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryvéa dostateCné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi tirazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze viici jeho majetku neprobiha insolvenc¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladi insolven¢niho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich pfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni)

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. §9/2012 Sb. Ob¢ansky
zakonik.

Me¢nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadné¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zdklad€¢ usneseni Rady mésta €. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, pfispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Bilin¢€ dne: viz elektronicky podpis V Teplicich dne: viz elektronicky podpis

Datum:
2023.11.20
16:15:00 +01'00'

Datum: 2023.11.20
15:29:45 +01'00"

za zhotovitele: za objednatele:
Ing. Milan Slepicka

jednatel spolecnosti vedouci odboru dopravy
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