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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 10/MAJ/2024 ¢. zhotovitele: SMD24016

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru
majetku mésta Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95

ICO: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Veronika Hyska, vedouci odboru

majetku mésta, tel. 417 510 370

ve vécech technickych: Be. Sarka MareSové, vedouci
odd¢leni investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Ing. Ondiej Matéjka

Zhotovitel: KARSCH ELEKTRO s.r.o.

jednajici/zastoupen: |

sidlo:

Mostecka 1973,431 11 Jirkov

ICO: 27310 159

DIC: CZ273 10 159

bankovni spojeni: KB a.s., ¢.u. 35-8222460287/0100
e-mail: karel@karsch-elektro.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych: |G

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zépis v OR: OR vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 23743

Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 16.04.2024.
. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce rozvodua

el. energie — pavilon U-2, ZS Proseticka® zpracované projekéni kancelaii: Richard Hubeny,
Ceska 470/41, 434 01 Most.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s ndazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Plynarenska
— rekonstrukce rozvodu el. energie (pavilon U-2-2 - II. etapa)“ dle projektové dokumentace
stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale
jen ,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony, ptfedpisy a zadavatelem, predepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidlli a
vyrobki, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prib¢hu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouZiti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systéma.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péc¢i pii dodrZeni obecné platnych
pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Kone¢né dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

— Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpist a dalsich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

— Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialti, u provedenych nebo testovanych
objektl, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

— Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipad¢, Ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.




Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterda by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Préace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organi
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

V ramci realizace zakazky bude po celou dobu jejiho trvani na stavenisti ptisobit koordinator
BOZP jmenovany zadavatelem.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné¢ zndm rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi ptedpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zéklad€ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.444.684,73 K¢
DPH 21 % 303.383.79 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 1.748.068,52 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlaSuje, ze predmét plnéni nebude ani caste¢né pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
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dila. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptredlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové utrovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladid. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadévani vetrejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finanéni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mé&si¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci predlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné¢ danového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdach bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastdvka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o predani a pifevzeti. Pokud nebyly pfi protokolarnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Darové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné¢ zavaznych predpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datiovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

V ptipad¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 1.7.2024
Termin dokoncenti dila: 8.8.2024

Objednatel se zavazuje, Zze tadn¢ dokoncCené dilo prevezme na zéklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni ptredepsanych a sjednanych zkousek a predani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pied
sjednanym terminem zavazuje se objednatel ptevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
predvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zakladé
protokolu o predani a pfevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v predavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfeddvacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vCasné plnéni finanénich zavazkl svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn¢ vystavenych a dorucCenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vetfejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnili od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich urovni dodavatelského retézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
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pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetti a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupii pouZzitych na stavenisti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vSem osobam, které se na provadeni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi ptedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostatecného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze zddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSt¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukcei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny ptfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
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na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni nekterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisi. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materiadly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznadmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

pievzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V pftipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouzeni lhity.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlen€ upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soucinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu stavenisté nebude predano prosté prav tietich osob a prohlasuje, ze si je této
skutecnosti védom. StaveniStém jsou i1 vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenist¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme stavenisté od objednatele formou zéapisu, v zapise o
piedani se poznamena i stav piredavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté¢ musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po pifedani dila.

2. S odevzdanim staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenéch) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

5. Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zaklad¢ predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

3. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



6.1.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfti predéani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmeci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 24 mésict a zaciné bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nésledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2.

Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné Cislovany a jejich potadova cisla budou platit po
celou dobu zaruc¢ni lhtty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V ptipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
naklad( na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zéklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipad¢, Zze vada nebyla odstranéna véas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zdruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba ptevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zadvazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat piedpisy

BOZP a pouzivat vyhradné stanovenych OOPP ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy ptipad poruSeni BOZP nebo poruSeni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.
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5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatki
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkl a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti pfedlozit takové osobé na jeji zadost stavebni denik.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelli; plnéni finanénich zavazkl vici
poddodavatelim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

8. V pftipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich ptedpisil), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy piipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys8i moc

1. Pro tcely této smlouvy se za vyS$si moc povazuji mimoiadné, nepredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

2. Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vy$s$i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vy$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v piipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,
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¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnii oproti
termintim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danniového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Preruseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si v€édom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pfi vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zaddvani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, Ze bude pfi plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrZeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzorG o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcii nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po predbéZzném upozornéni druhé smluvni strany provést zkouSky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny treti osob¢.

Jakékoliv tstni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpoveédnosti za Skody zptisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostate¢né rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viic¢i jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tiech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich piredpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a uc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opattena elektronickymi podpisy.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pfi zadavani vefejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za verejné.

V Jirkové dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

elektro.cz
Datum: 2024.05.06 08:04:58 +02'00"

za zhotovitele: za objednatele:

] Ing. Veronika Hyska

jednatel spolecnosti vedouci odboru majetku mésta

atum: 2024.05.06 08:03:57 +02'00"

jednatel spolecnosti
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