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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 2/MAJ/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich predpisii: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru
majetku mésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Séarka MareSova, vedouci
oddéleni investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova,
tol.: N <ol

Zhotovitel: inveko — stavby s.r.o.

jednajioiizasoupen: N

sidlo: U Dvojhradi 319, 417 03 Dubi
ICO: 250 07 114

DIC: CZ250 07 114

bankovni spojeni: 289651479/0300

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) : vedeného u KS Usti nad Labem, oddil C, vlozka 11026

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 10.03.2025.
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. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ZS Metelkovo namésti,

Teplice — akustika télocvicny* zpracované projekéni kancelati: PS Projekty spol. sr.o.,
Revolucni 5, 415 01 Teplice. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za
soucast smlouvy, i1 kdyz nejsou se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro
piipad sporu o vyklad smluvnich ujednani.



Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,ZS Metelkovo
nam. — akustika télocvicny — vyména podhledu“ dle projektové dokumentace stavby (ad
I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen
,,dilo®).

Soudasti predmétu dila je rovnéz zejména:

A. Zajisténi veSkerych dokladii pozadovanych zakony, pifedpisy a zadavatelem,
ptedepsanych zkousek, atestli materialti a vyrobkt, prohlaseni o shodach, zaru¢nich
listd, atd.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mtize byt diavodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydéani
piislusnych norem nebo ptedpist, které jsou platné v dob¢ provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.




Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotcenych organt
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zplisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucésti pfedmétu dila a sjednané ceny dila 1 veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
pfipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), ktera je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjedndna na zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivli béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje ptesné specifikace nabizenych materialii a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.286.426,34 K¢
DPH 21 % 480.149,53 K¢
Cena dila celkem v¢. DPH 2.766.575,87 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Statutarni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedené¢ho plnéni, které odpovida Ciselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skutecnosti
se u predmétného plnéni pouzije rezim preneseni daiiové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Daii z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit ptijemce plnéni.

Cenu je mozno upravit pouze v ptripadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadévaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptfipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v pfislu§né cenové Grovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel



narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetfejnych zakazek.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucésti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zdlohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zptlisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost daflovych dokladt je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku Casti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladd nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné daniového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jakd castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodé€lkl zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé¢lku zapsaného v protokolu
o predani a ptrevzeti. Pokud nebyly pifi protokolarnim piedani dila zjistény zaddné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisti.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na datovém dokladu plnéni s rznymi
sazbami dané¢, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vyse dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V pftipadé¢, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.



Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
zahgjeni stavby: 5.5.2025
termin realizace dila: max. do 31.7.2025

Objednatel se zavazuje, Zze fadné dokoncené¢ dilo pievezme na zékladé¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni ptredepsanych a sjednanych zkouSek a ptfedani vSech potiebnych
dokladt. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a pifedédno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o piedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pirevzit,
budou v ptfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které¢ dilo odmitl ptevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéZ v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotéenych orgéni statni spravy i
samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povefit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za Cinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
piedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavateli vcetné
identifikace téchto poddodavatela.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vC€asné plnéni finanénich zavazkli svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastdvek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni verejné zakéazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz§ich tirovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a



je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatel¢ jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouZzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a piislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich ptedpisii, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zamestnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vii¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé¢ jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivil stavebnich materialti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

9. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

10. Za Ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodi nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mtize vic¢i objednateli vyvinit jen prukazem, ze Zadnad ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

11. Zhotovitel je povinen si nechat pied zahdjenim praci vyty€it veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

12. Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni Cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveniSté¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

13. Pfed zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zadpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n¢kterych praci,
je vsak povinen v téchto piipadech fesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original ptedlozi zhotovitel pti prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a krddezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéieného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdeji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zédkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. V ptipadé
prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin zahéjeni o dobu prodleni
posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel prevezme
stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
stavenis$té. Kompletni vyklizeni staveni§t€¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnii po
piedani dila.

S odevzdanim stavenis$té¢ odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveni§t¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekta
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Nédklady na vybudovéni, udrzovani a odklizeni
objektti ZS jsou zakalkulovany v ptislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel preda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pifedavané¢ho
stavenisté. Tyto tidaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — P¥edani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhuty k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaruc¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimé, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.



6.1.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sadm piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zi€astni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v prub¢hu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi pfedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uZzivéani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které¢ se
projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpiisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokaze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésicii a zaCinad béZet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zaru¢ni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:
Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-

mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné¢ postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sd€leni zhotovitele v této véci objednateli.



6.2. Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhtty.

6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového
doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V pfipad¢, Ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odivodnénim a s ptfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhtité¢ uvedené v bodu 6.3.
V piipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnt od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli financ¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zékladé
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanovené¢ho nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pripad¢, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tifi pracovnich dnii ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé¢ odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé@lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1.V piipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2.V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi
stanovené obecné zdvaznym pravnim predpisem.

3.V pfipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruSeni povinnosti ptedlozit takové osob¢ na jeji Zadost stavebni denik.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termint odstranéni nedostatkti
a pozadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
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odstranéni zjiSténych nedostatkli a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH.

6.V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelii; plnéni financnich zévazkd vici
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za
kazdy den prodleni se splnénim povinnosti.

7.V ptipad€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich ptedpisi), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,01 % z ceny dila bez DPH za kazdy ptipad porusSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji mimotradné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zdvislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, ktera se dovolala vyssi moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnti oproti
terminim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipad¢, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
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zhotovitele. Pferuseni provadeéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadévani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelti.

V ptipad¢ feseni sporti, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti ndzorGi o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si miize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu netispésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.
Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravn¢ neicinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpltisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pti¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvenc¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nédkladi insolvencéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zéstupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich piedpisi upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzéijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.
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Me¢énit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢€ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v Ctyfech vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji
platnost origindlu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady meésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice €. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutdrniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, pfispévkovych organizaci ziizenych
méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 3.04.2025 V Teplicich dne 3.4.2025

za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Veronika Hyska
vedouci odboru majetku mésta jednatelka
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