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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 11/MAJ/2025 ¢. zhotovitele: S2025001 - O

uzaviend mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitfnich pfedpisi: Ing. Veronikou Hyskou, vedouci odboru majetku
meésta Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
ICO: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci
oddéleni investic a realizaci,

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o pfedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Daniela Hojdarova,
e-mail:

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
jednajici/zastoupen:

sidlo: orkeho , 1tVINOV
ICO: 286 83 218

DIC: CZ28683218

bankovni spojeni: KB Litvinov, ¢.u. 43-3605350277/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR): u Krajského soudu v Usti nad Labem, odd. C, vl. 26738

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.

2. Nabidka zhotovitele ze dne 5.3.2025.

[98)

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,ZS Verdunska 2958,

pavilon S3, Teplice — rekonstrukce vzduchotechniky a chlazeni v kuchyni® zpracované
projekéni kancelari: NCI.CZ ENGINEERING s.r.0., Gorkého 1613, 436 01 Litvinov.

. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou

se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.
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Clanek II. - Piedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
viech ostatnich dodavek potiebnych k f4dnému zhotoveni stavby s nazvem ,,ZS Verdunska —
rekonstrukce vzduchotechniky a chlazeni v kuchyni* dle projektové dokumentace stavby
(ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen
,,dilo®).

Soucasti predmétu dila je rovnéZ zejména:

A. Zajisténi veSkerych dokladli pozadovanych zdkony, ptedpisy a zadavatelem,
piedepsanych zkousek, revizi (napft. elektrického zatizeni), atesti materialii a vyrobkd,
prohlaseni o shodéch, zaru¢nich listi, atd.

B. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

C. Zajisténi zéboru vetejnych ploch (zdbort, uzavirek, atd.), projednani a uhrazeni
piislusnych spravnich poplatki.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mitize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémd.

Vsechny prace pfi vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpisii a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
piredmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a doddvanych materidlti, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo predpisti, které jsou platné v dob¢ provadeéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipade€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a predlozeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze pfipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
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Zhotovitel vSak neni opravnén navrhovat takova feSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadifenimi dotcenych orgént
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim piesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zpisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Krom¢ vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
piipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zaddvaci dokumentace a vykazii vymér v ném obsazZenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

CenadilabezDPH ..... ... e, 10.486.626,19 K¢
DPH 21 %0 ettt 2.202.191,50 K¢
Cena dila celkem VC. DPH ....cccciiriiiiiiiiiiinienceccrsssnnenneececceennnse 12.688.817,69 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani CasteCné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potieby souvisejici vylu¢né s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
piiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v pripadé¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v ptipadé dohodnuté zmény feseni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptredloZzi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové tGrovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednén rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tthradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladi. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadévani vetejnych zakazek.



3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
1. Objednatel prohlaSuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené price na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mésicnich
danlovych dokladii zhotovitele, vystavenych na zaklad¢ odsouhlasenych soupisti skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujictho kalenddiniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnd danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dafiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

2. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z datiovych dokladl nésledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné dariového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosaZeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturdch bude uvedeno, jakd Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastdvka ve vys$i 10% slouZzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodé¢lkii zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim
piedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodé€lku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim ptedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.

3. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpis.

4. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rliznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dané a
vySe dan¢ odd€len¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

5. V ptipadé, ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Zahajeni stavby: 1.6.2025

Termin realizace dila: max. do 15 tydnii od piedéani stavenisté

V ptipad¢ vyrazné nevhodnych klimatickych podminek pii instalaci vzduchotechnického
zafizeni na stieSe dojde k posunu terminu dokonceni stavby. Jedna se o silny dést’ a vitr.



Objednatel se zavazuje, ze fadné¢ dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doru¢ené nejpozd¢€ji tyden pied zahajenim ptedavaciho fizeni po dokonceni a
uspéSném provedeni piedepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladi. Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pievzit toto dilo i v nabidnutém zkrdceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo prevezme na zakladé
protokolu o predani a pievzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VLI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotenych orgént statni spravy i
samospravy, dot€enymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povétit provadénim casti dila teti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vsak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢lit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou cast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfen¢ k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostiednictvim poddodavateld vcetné
identifikace téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fddné a vcCasné plnéni finanénich zavazkli svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem tadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnili od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZnou povinnost do
dal$ich trovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a §ifeni této
povinnosti téz do nizsich urovni dodavatelského retézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.
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Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piislusné
pfiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupli pouZzitych na stavenisti dle zakona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady €. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpisti, zejména zakona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, (se zvlaStnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprosttedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivii stavebnich materidld na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné€ tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisii.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, ptip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodii nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vii¢i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze zddna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatec¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.
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Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti stavenisté. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povérenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prilpisy, original ptedlozi zhotovitel pii piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do piedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku

pievzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zépise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diavodem
k prodlouzeni lhuty.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekdzky v postupu provadeéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zdakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynt prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, ze mu staveni$té nebude pfeddno prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. V ptipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin
zahdjeni o dobu prodleni posune. K prevzeti stavenisté objednatel vyzve zhotovitele pisemné.
Zhotovitel pfevezme staveniSté od objednatele formou zéapisu, v zapise o piedani se
poznamena i stav prfedavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni staveni§té musi byt provedeno
do 5 pracovnich dnti po pfedani dila.

S odevzdanim staveniS$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.



Objednatel preda zhotoviteli staveniste v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do ptivodniho
stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zatizeni
stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekt ZS
jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel predd zhotoviteli vymezeni stavebnich obryst a vymezeni hranice predavaného
stavenisté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL. — Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude piedano objednateli zhotovitelem na zakladé ptedavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkl, dohodnuté lhiity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarué¢ni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo piejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmité-1i dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz ptivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zadklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly
piispét jakkoli pii uvadeéni dila do provozu nebo pfii jeho provozovani. Odpoveédny zastupce



6.1.

6.2.

zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednédni a dalSich krokt, které se v pritb¢hu provadéni
dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pii pfedani a pievzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci ptejimky zjevné
vady a nedod¢lky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zévazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpusobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad¢, Ze prokaze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicli a zaCina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude tidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena ndsledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potfadova ¢isla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-mailového

6.4.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, Ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladi na odstranéni této vady zaslat doporucen¢ objednateli ve lhlit¢ uvedené v bodu 6.3.
V ptipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dnli od
sdéleni zdjmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodate¢né prokéaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni néklady, vynaloZené na jeji odstranéni , na zakladé



6.5.

6.6.

6.7.

faktury doloZené polozkovym vycislenim naklada. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipad¢, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim piedpisem.

.V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatki

a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkli a provedeni pozadavka ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila
bez DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zéstupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni
povinnosti predlozit takové osob¢€ na jeji zddost stavebni denik.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateli; plnéni financnich zavazki vaci
poddodavatellim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpisti), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.
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Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou soucésti této smlouvy.

Clanek XI. - Vy$$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$$i moc povazuji mimoiadné, neptedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napi.
valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho meésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém piipadé nedojde
k dohod¢, ma strana, kterd se dovolala vys§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane pIlnéni objektivné nemoznym.

Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li tadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zékonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v pripade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolven¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnli od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahdjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v pfipad€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou daniového dokladu delSim, nez 30 dnd ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznadmeno pisemné¢ a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotéeno.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
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Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pifi vytvafeni zaddvacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zédkona a prohlasuje, Ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zadsady odpoveédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelu.

V piipadé feSeni spord, které vzniknou na zdkladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednéni pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nei¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pii provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vseho druhu,
zpiisobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhradé nékladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpoveédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlastnich predpisi upravujicich vykon odborné ¢innosti (zékon ¢. 360/1992
Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzéijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato Smlouva o dilo je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0233/25 ze dne 21.3.2025.
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6. Vsechny informace uvedené ve smlouvée jsou povazovany za veiejné.

V Litvinové€ dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2025.05.08
11:03:18 +02'00"

Datum: 2025.05.09
08:13:46 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:

F Ing. Veronika Hyska
jednate vedouci odboru majetku mésta

Ptiloha: Sazebnik pokut za poruseni BOZP

Ptiloha Smlouvy o dilo

Sazebnik pokut za poruseni BOZP

Pro stavbu: ,,ZS Verdunska — rekonstrukce vzduchotechniky a chlazeni v kuchyni*

1.

AN

~

10.

nezabezpecené prace ve vyskach — Natizeni vlady (dale jen NV) ¢. 362/2005 Sb. —
10 000,- K¢

nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci - NV €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb. —
10 000,- K¢

nezajistény prostor, kde se provadéji bouraci prace NV ¢. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce NV €. 591/2006 Sb. — 10 000,- K¢
obsluha stavebniho vytahu neproskolenou osobou CSN 738120 — 2 000,- K¢&

pouzivani leSeni, které nespliiuje pozadavky NV €. 591/2006 Sb. a navodu vyrobce —
5000,- K¢

nepouzivani osobnich ochrannych pomiicek ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 104 — 1 000,- K¢

poziti alkoholickych napojli nebo jiné navykové latky na pracovisti, popt. odmitnuti
dechové zkousky zaméstnanci zhotovitele - ZP — ¢. 262/2006 Sb. § 106 — 10 000,- K¢

uklid pracoviste, poradek na pracovisti - NV ¢. 591/2006 Sb. — 3 000,- K¢

neptedani pracovisté subdodavateli — pisemny zéapis - NV €. 591/2006 Sb. — 3 000,-
K¢
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