

ZAPOJENÉ SUBJEKTY	Úvazek	Počet měsíců v projektu	Datum nástupu	Měsíční výše mzdovýc nákladů	Náklady za celý projekt	Rozdělení nákladů dle etap (=členění zálohových plateb)				
Květina, z.s.						Etapa I	Etapa II	Etapa III	Etapa IV	Etapa V
1.1.1. Sociální pracovník	0,25	28	od 1.9.2025 - 31.12.2027	14 473,50 Kč	405 258,00 Kč	86 841,00 Kč	86 841,00 Kč	86 841,00 Kč	86 841,00 Kč	57 894,00 Kč
1.1.2. Preventista	1,00	28	od 1.9.2025 - 31.12.2027	56 138,00 Kč	1 571 864,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	224 552,00 Kč
Celkem	1,25				1 977 122,00 Kč	423 669,00 Kč	423 669,00 Kč	423 669,00 Kč	423 669,00 Kč	282 446,00 Kč
Paušální náklady 15 %					296 568,30 Kč	63 550,35 Kč	63 550,35 Kč	63 550,35 Kč	63 550,35 Kč	42 366,90 Kč
Náklady celkem					2 273 690,30 Kč	487 219,35 Kč	487 219,35 Kč	487 219,35 Kč	487 219,35 Kč	324 812,90 Kč