

ZAPOJENÉ SUBJEKTY	Úvazek	Počet měsíců v projektu	Datum nástupu	Měsíční výše mzdových nákladů	Náklady za celý projekt	Rozdělení nákladů dle etap (=členění zálohových plateb)				
ZŠ Teplice, Kopernikova						Etapa I	Etapa II	Etapa III	Etapa IV	Etapa V
1.1.2. Preventista	1,00	24	od 1.1.2026 - 31.12.2027	56 138,00 Kč	1 347 312,00 Kč	112 276,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	224 552,00 Kč
Celkem	1				1 347 312,00 Kč	112 276,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	336 828,00 Kč	224 552,00 Kč
Paušální náklady 15 %					202 096,80 Kč	16 841,40 Kč	50 524,20 Kč	50 524,20 Kč	50 524,20 Kč	33 682,80 Kč
Náklady celkem					1 549 408,80 Kč	129 117,40 Kč	387 352,20 Kč	387 352,20 Kč	387 352,20 Kč	258 234,80 Kč