

**SMLOUVA č. 643/OD/2025**

***sjednaná v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v následujícím znění:***

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE**

zastoupeno na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ 002 66 621

Zástupci ve věcech:

a) smluvních: **Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy, Magistrátu města Teplice**

[REDAKCE]

b) technických: **Zdeňka Langmajerová, referent odboru dopravy**

[REDAKCE] z

**Jaroslava Vojáčková, referent odboru dopravy**

[REDAKCE]

**Hana Bredlová, referent odboru dopravy**

[REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

na straně jedné – dále jen objednatel

**Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.**

Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Provozovna: Provozovna Teplice

Sídlo provozovny: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

Zastoupen při uzavření smlouvy: [REDAKCE]

IČO: 42194920

DIČ: CZ42194920

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 8787063/0300

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389.

**Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních (ohledně uzavření smlouvy a jejích dodatků):**

Jméno: [REDAKCE]

[REDAKCE]

**Oprávnění jednat ve věcech technických (ohledně udělování pokynů, řešení havárií, reklamací apod.):**

Jméno: [REDAKCE]

[REDAKCE]

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel je obcí; do pravomoci a působnosti objednatele ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**silniční zákon**“), a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, patří mimo jiné vykonávat správu pozemních komunikací na území objednatele (statutárního města Teplice) zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy a také povinnost zajišťovat sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací na území objednatele.
- 2.2. Objednatel je ve smyslu § 9 silničního zákona, oprávněn dílčími činnostmi v rámci správy místních komunikací pověřit osobu vybranou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.3. Objednatel realizoval podlimitní zadávací řízení s názvem „Běžná údržba a opravy místních komunikací a činnosti v rámci správy místních komunikací na r. 2026-2028“ podle § 52 ZZVZ (dále jen „**Zadávací řízení**“).
- 2.4. Předmětem Zadávacího řízení byl výběr dodavatele, který by pro objednatele zajistil:
- 2.4.1. opravy a údržby místních komunikací na území objednatele, jejichž součástí jsou:
- údržba vozovky a krajnic,
  - vyspráva asfaltových krytů,
  - vyrovnávka a údržba dlážděných krytů,
  - údržba šterkových krytů,
  - údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělicích pásů a dopravních ostrůvků,
  - údržba odstavných a parkovacích ploch,
  - údržba objektů tunely-podchody, opěrné, zárubní obkladní a parapetní zdi,
  - zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety,
- 2.4.2. dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací, zahrnující:
- provádění běžných a mimořádných prohlídek místních komunikací,
  - provádění běžných, hlavní a mimořádných prohlídek mostů a lávek,
  - přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání,
  - držení 24/7 pohotovosti a
  - zabezpečení havárií
- (veškerá uvedená plnění dále jen „**Zakázka**“).
- 2.5. Zhotovitel podal nabídku do Zadávacího řízení za účelem realizace Zakázky pro objednatele, čímž mj. vyjádřil svoji vůli být vázán zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a obsahem této smlouvy.
- 2.6. Objednatel v rámci Zadávacího řízení vybral zhotovitele k uzavření této smlouvy.
- 2.7. Objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace Zakázky. Objednatel má zájem na včasné a řádném poskytnutí plnění vymezeného touto smlouvou a Zadávací dokumentací ze strany zhotovitele, tj. zejména na tom, aby Zakázka byla realizována zhotovitelem bez jakýchkoliv právních nebo jakýchkoliv faktických vad a aby zhotovitel při plnění Zakázky splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právního řádu.
- 2.8. Zhotovitel má zájem Zakázku pro objednatele řádně a včas splnit za odměnu sjednanou v této smlouvě.

### 3. Předmět a místo plnění smlouvy

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána jednak jako smlouva o dílo na opakující se činnosti (dílní činnosti v rámci správy místních komunikací, jak jsou dále vymezeny), a dále jako smlouva rámcová, kdy dílní dohody jsou mezi smluvními stranami uzavřeny okamžikem, kdy zhotovitel obdrží závazný pokyn objednatele k plnění dle této smlouvy. Pokud z této smlouvy nevyplývá, že zhotovitel poskytuje objednateli plnění na základě pokynu, poskytuje zhotovitel objednateli toto plnění již na základě této smlouvy, v termínech a způsobem stanovenými touto smlouvou.
- 3.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli na území objednatele (tj. na území statutárního města Teplice) plnění související s běžnou údržbou místních komunikací spočívající v následujících činnostech:

A. opravy a údržba místních komunikací dle přílohy č. 5, bodu 1, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (mimo bodů 1.2 – tj. mimo údržbu dopravního značení, světelné signalizace, veřejného osvětlení a 1.8 – tj. ošetřování silniční vegetace) a dle přílohy č. 5 bodu č. 3.2 – tj. zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety, zahrnující tyto činnosti:

- údržba vozovky a krajnic,
- vysprávka asfaltových krytů,
- vyrovnávka a údržba dlážděných krytů,
- údržba šterkových krytů,
- údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělících pásů a dopravních ostrůvků,
- údržba odstavných a parkovacích ploch,
- údržba objektů tunely-podchody, opěrné, zárubní obkladní a parapetní zdi,
- zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety,

přičemž veškeré tyto činnosti bude zhotovitel poskytovat objednateli na základě pokynu objednatele a v souladu s touto smlouvou,

jak jsou tato plnění dále vymezena v odst. 4.1. této smlouvy (dále jen „**Opravy a údržby místních komunikací**“).

B. dílní činnosti v rámci správy místních komunikací, zahrnující tyto činnosti:

1. **Provádění prohlídek místních komunikací ve smyslu § 6 silničního zákona** (zejména vozovek a chodníků), zahrnující
  - provádění pravidelných běžných prohlídek místních komunikací v termínech stanovených touto smlouvou,
  - provádění mimořádných prohlídek na základě pokynu objednatele v souladu s touto smlouvou,

jak jsou tyto služby dále vymezeny v odst. 4.2. této smlouvy (dále jen „**Prohlídky místních komunikací**“);

2. **Provádění prohlídek mostů a lávek**, zahrnující
  - provádění pravidelných běžných prohlídek mostů a lávek v termínech stanovených touto smlouvou,
  - provedení hlavní prohlídky mostů a lávek v termínu stanoveném touto smlouvou a
  - provádění mimořádných prohlídek mostů a lávek a krytů potoka na základě pokynu objednatele v souladu s touto smlouvou.

jak jsou tyto služby dále vymezeny v odst. 4.3. této smlouvy (dále jen „**Prohlídky mostů a lávek**“);

3. **Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání** ve smyslu silničního zákona, jak je tato služba dále vymezena v odst. 4.4. této smlouvy, a to na základě pokynů

objednatel (dále jen „**Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání**“);

4. **Držení 24/7 pohotovosti**, jak je tato služba dále vymezena v odst. 4.5. této smlouvy (dále jen „**Pohotovost**“) a
5. **Zabezpečení havárií**, jak je tato služba dále vymezena v odst. 4.6. této smlouvy (dále jen „**Zabezpečení havárií**“),

(tyto dílčí činnosti dále jako „**Služby správy místních komunikací**“),

(Opravy a údržby místních komunikací a Služby správy místních komunikací dále také jako „**Plnění**“).

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při poskytování svého plnění dle této smlouvy v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťovat tak pro objednatele plnění povinností, které pro objednatele coby vlastníka příslušných pozemních komunikací z této vyhlášky vyplývají. Dojde-li k novelizaci této vyhlášky, případně k jejímu nahrazení jiným právním předpisem, bude zhotovitel postupovat podle právních předpisů novelizujících či nahrazujících tuto vyhlášku účinných v době poskytování příslušného plnění.
- 3.4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zhotoviteli za provedené práce zaplatit odměnu dohodnutou touto smlouvou a poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 3.5. Plnění ze strany zhotovitele dle této smlouvy je blíže specifikováno v článku 4. této smlouvy.
- 3.6. Místo plnění: území Statutárního města Teplice: katastrální území Teplice, Teplice-Trnovany, Teplice-Řetenice, Prosetice, Sobědruhy, Hudcov, Nová Ves u Teplic. Konkrétní místo plnění je stanoveno u vymezení jednotlivých Plnění v této smlouvě nebo v pokynu (dále jen „**Místo plnění**“).

#### 4. Specifikace Plnění a jejich poskytování

- 4.1. **Opravy a údržby místních komunikací** bude zhotovitel provádět jako dílo objednateli na základě dílčích pokynů objednatele v souladu s těmito pravidly:
  - 4.1.1. Objednatel bude zhotoviteli udělovat pokyny dle potřeby provedení prací na místních komunikacích na území objednatele, zpravidla každý kalendářní měsíc.
  - 4.1.2. Pokyn objednatele bude obsahovat zejména upřesnění požadovaného díla, místo a termín dokončení a předání díla.
  - 4.1.3. Objednatel učiní pokyn písemně, včetně e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele, jak je vymezena v záhlaví této smlouvy.
  - 4.1.4. Pokyn objednatele je závazný jeho doručením do sféry zhotovitele. Zhotovitel je od tohoto okamžiku povinen pokyn objednatele splnit.
  - 4.1.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla vést stavební deník v souladu s příslušnými předpisy ode dne zahájení prací až do odstranění vad vytknutých objednatelem. Během provádění prací musí být stavební deník trvale přístupný pro oprávněné osoby v obvyklé pracovní době (8.00 – 15.00). Denní zápisy musí být vedeny v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly zapisované skutečnosti a v deníku nesmí být volná místa. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku technický dozor a další osoby oprávněné k jednání dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen ukládat kopie denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly kopie k dispozici v případě zničení originálu.
  - 4.1.6. Objednatel nebo technický dozor zajištěný objednatelem jsou oprávněni pozastavit provádění prací, a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nebo technického dozoru, jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla.
  - 4.1.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky týkající se provádění díla, které znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně zápisem do stavebního deníku spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

- 4.1.8. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele na skutečnost, že budou zakryty provedené práce a vyzvat jej písemně (včetně elektronické komunikace) ke kontrole zakrývaných prací. Takovou kontrolu je povinen objednatel uskutečnit nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení výzvy. Pokud ji neučiní, je oprávněn vyzvat zhotovitele k odkrytí zakrývaných prací kdykoliv s tím, že náklady nese objednatel, pokud se zjistí, že zakryté práce byly provedeny řádně.
- 4.1.9. Při opravách komunikací frézováním, může být vyfrézován pouze úsek v takovém rozsahu, aby vozovka byla nejpozději následující den do konce pracovní doby zhotovitele (do 15,00 hod.) sjízdná bez závad, (tím se rozumí, že vyfrézované plochy budou vyspraveny asfaltovou směsí).
- 4.1.10. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů:
- musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny objednatele a technického dozoru zajištěného objednatelem,
  - zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo obecně závaznými předpisy,
  - předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy (např. doklady o shodě apod.).
- 4.1.11. Objednatel je povinen dílo převzít pouze pokud nevykazuje vady. Předání a převzetí si smluvní strany stvrdí v předávacím protokolu, ve kterém vymezení i případné vady, se kterými objednatel dílo převzal. O předání a převzetí díla mohou smluvní strany pořídít také fotodokumentaci.
- 4.2. **Prohlídky místních komunikací** prováděné v rámci **Služby správy místních komunikací** budou prováděny následně:
- 4.2.1. **Běžné prohlídky místních komunikací:**
- Zhotovitel provede běžné prohlídky v termínech stanovených v **příloze č. 2** této smlouvy (harmonogramu prohlídek místních komunikací) pro jednotlivé třídy místních komunikací na území statutárního města Teplice, a to vždy na celém úseku jednotlivých tříd místních komunikací dle aktuálního pasportu místních komunikací na území statutárního města Teplice. Počet kilometrů vymezený v harmonogramu prohlídek místních komunikací, který je přílohou č. 2 této smlouvy odpovídá počtu kilometrů jednotlivých tříd místních komunikací na území statutárního města Teplice v době přípravy návrhu této smlouvy a smluvní strany berou na vědomí, že je pouze orientační. Strany berou na vědomí, že tento počet se může měnit vlivem rozšíření nebo změny kategorizace místních komunikací. Zhotovitel je proto povinen pasport místních komunikací kontrolovat a provádět prohlídky vždy v souladu s aktuálním pasportem místních komunikací. Objednatel vyvine přiměřené úsilí, aby zhotovitele o změnách v pasportu místních komunikací informoval bez zbytečného odkladu po účinnosti této změny. Náklady zhotovitele na kontrolu pasportu komunikací je zahrnuta v ceně za běžné prohlídky místních komunikací.
  - Zhotovitel v rámci běžných prohlídek zkontroluje, zda vybrané místní komunikace nevykazují závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace.
- 4.2.2. **Mimořádné prohlídky místních komunikací:**
- Zhotovitel provede mimořádné prohlídky pouze na základě pokynu objednatele.
  - Objednatel v pokynu stanoví zejména Místo plnění, termín provedení prohlídky a důvod nutnosti provedení mimořádné prohlídky.
  - Objednatel učiní pokyn dle potřeby, zejména za účelem zjištění následků živelných událostí, při přípravě na zimní údržbu nebo při plnění podmínek vydaných příslušným silničním správním úřadem.
  - Objednatel učiní pokyn písemně, včetně e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele.

- Pokyn objednatele je závazný jeho doručení do sféry zhotovitele. Zhotovitel je od tohoto okamžiku povinen pokyn objednatele splnit.
- 4.2.3. Zhotovitel je povinen o jednotlivých Prohlídkách místních komunikací provést písemný záznam, který bude obsahovat tyto údaje:
- datum prohlídky,
  - název ulice,
  - vymezení výsledku kontroly, včetně vymezení zjištěných závad a popisu místa závady (vozovka – chodník, popisné číslo objektu, popř. jinak označené místo závady),
  - návrh na odstranění zjištěných závad, včetně doporučeného termínu odstranění závad,
  - v případě, že v ulici byly provedeny výkopové práce či odstraňovány havárie, bude uvedeno čj. rozhodnutí odboru dopravy, datum vystavení povolení, místo výkopu/havárie, název firmy provádějící práce, datum ukončení, datum požadavku převzetí výkopu, datum předání a datum záruky,
  - pokud bude uplatněna reklamace na výkopové nebo jiné stavební práce, tato skutečnost bude uvedena v záznamu o prohlídkách včetně termínu do kdy má dodavatel závadu odstranit, popř. uvést pořadí výzvy.
- Záznam o Prohlídkách místních komunikací zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a v elektronické podobě (v běžně čitelném formátu), a to nejpozději poslední den lhůty pro uskutečnění Prohlídky místních komunikací.
- 4.2.4. Prohlídka příslušné místní komunikace je provedena a dokončena až v okamžiku doručení písemného záznamu o jejím provedení do sféry objednatele.
- 4.3. **Prohlídky mostů a lávek** prováděné v rámci Služby správy místních komunikací budou prováděny následně:
- 4.3.1. Zhotovitel bude provádět Prohlídky mostů a lávek uvedených v seznamu mostů, který je **přílohou č. 3** této smlouvy, a to v souladu s technickými normami použitelnými na prohlídky mostů a lávek v době uskutečnění prohlídky. V době uzavření této smlouvy jde o normy ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221. Prohlídky mostů a lávek budou provádět pouze pracovníci pověření a oprávnění dle ČSN 73 6221
- 4.3.2. **Běžné prohlídky mostů a lávek** zhotovitel provede 1x v roce 2026, a to do 30. 6. 2026 a 1x v roce 2027, a to do 30. 6. 2027.
- 4.3.3. **Hlavní prohlídku mostů a lávek** zhotovitel provede 1x v roce 2028, a to do 30. 6. 2028.
- 4.3.4. **Mimořádné prohlídky mostů a lávek a krytů potoka:**
- Zhotovitel provede mimořádné prohlídky pouze na základě pokynu objednatele.
  - Objednatel v pokynu stanoví zejména Místo plnění, termín provedení prohlídky a důvod nutnosti provedení mimořádné prohlídky.
  - Objednatel učiní pokyn dle potřeby, zejména za účelem zjištění následků živelných událostí, při přípravě na zimní údržbu nebo při plnění podmínek vydaných příslušným správním úřadem.
  - Objednatel učiní pokyn písemně, včetně e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zhotovitele.
  - Pokyn objednatele je závazný jeho doručení do sféry zhotovitele. Zhotovitel je od tohoto okamžiku povinen pokyn objednatele splnit.
- 4.3.5. **Prohlídky lávky přes závod AGC Flat Glas Czech a.s.**, člen AGC Group, v ul. Tolstého, bude zhotovitel provádět pravidelně 1x za každých 14 dnů trvání této smlouvy. V rámci této prohlídky zhotovitel vždy provede i kontrolu osvětlení, výplní otvorů a zábradlí.
- 4.3.6. Provádění všech Prohlídek mostů a lávek bude zajištěno pracovníky pověřenými a oprávněnými dle příslušné technické normy, kterou je v době uzavření smlouvy norma ČSN 73 6221.

- 4.3.7. Zhotovitel je povinen o Prohlídkách mostů a lávek provést písemný záznam, který bude obsahovat tyto údaje:
- datum prohlídky,
  - vymezení lávky nebo mostu nebo krytu potoka, který byl kontrolován (zejména evidenčním číslem),
  - vymezení výsledku kontroly, včetně vymezení zjištěných závad a popisu místa závady (zejména spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu),
  - návrh odstranění zjištěných závad, včetně doporučeného a termínu odstranění závad.

Záznam o Prohlídkách mostů a lávek zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a v elektronické podobě (v běžně čitelném formátu), a to nejpozději poslední den lhůty pro uskutečnění Prohlídky mostů a lávek.

- 4.3.8. Prohlídka příslušné lávky nebo mostu je provedena až v okamžiku doručení písemného záznamu o jejím provedení do sféry objednatele.

4.4. **Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání** v zastoupení objednatele prováděné v rámci **Služby správy místních komunikací** bude probíhat následně:

- 4.4.1. Zhotovitel bude zajišťovat Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání na základě písemného pokynu objednatele, který může objednatel učinit i e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele:

- Objednatel v písemném pokynu zhotoviteli zašle rozhodnutí příslušného správního úřadu o zvláštním užívání komunikace (zvláštní užívání komunikace dále také „ZUK“) nebo stavební povolení, ve kterém budou uvedeny i podmínky pro konkrétní provedení stavby a zpětnou povrchovou úpravu dotčené části místní komunikace. Toto rozhodnutí je součástí pokynu objednatele a zhotovitel je povinen postupovat v souladu s tímto rozhodnutím.
- Pokyn objednatele je závazný jeho doručením do sféry zhotovitele. Zhotovitel je od tohoto okamžiku povinen pokyn objednatele splnit.

- 4.4.2. Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání zahrnuje kontrolu stavby a zařízení před zahájením stavby, průběžnou kontrolu stavby, kontrolu před a po provedení finální obnovy povrchu komunikace, protokolární převzetí stavby, protokolární převzetí povrchu komunikace po ukončení umístění zařízení, kontrolu zpětně převzatých povrchů po ukončení stavebních prací na místních a účelových komunikacích v době trvání záruční doby, zasílání výzev k odstranění závad/nedostatků po provedeném zásahu do komunikace v rámci stanovené záruční doby a provádění následné kontroly výzev k odstranění závad a předávání výsledků objednavateli.

- 4.4.3. **Kontrolu stavby** (např. výkopu, havárie) **a zařízení** (např. lešení, kontejneru, zařízení staveniště) zhotovitel provede **před zahájením stavby**, a to ve všech případech. O kontrole bude pořízena fotodokumentace.

- 4.4.4. **Průběžná kontrola stavby** (např. výkopu, havárie) po dobu provádění stavebních prací proběhne následně:

- U staveb **s termínem realizace do 1 měsíce** (včetně) **průběžná kontrola nebude realizována**. V případě, že však dojde k prodloužení s realizací této stavby, je zhotovitel povinen na písemný pokyn objednatele průběžnou kontrolu provést v souladu s pokynem a tak, jako kdyby měla stavba být původně realizována s termínem nad 1 měsíc. Objednatel může písemný pokyn učinit e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele. Pokyn je pro dodavatele závazný v den, kdy dojde do jeho sféry. Cena za průběžnou kontrolu provedenou na základě tohoto pokynu je zahrnuta do paušální odměny za Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání (výkon správy) určené ceníkem, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- U staveb **s termínem realizace nad 1 měsíc** bude realizována průběžná kontrola minimálně **1x v průběhu prací na stavbě**. Kontrola bude zaměřena na zjištění charakteru stavu povrchu komunikace (opotřebení povrchu) před prováděním výkopových prací, kontrolu zásypu, rozsahu výkopu, tvaru a hran rýhy, kontrolu

před finální obnovou povrchu komunikace. O kontrole bude pořízena fotodokumentace.

- Zhotovitel bude objednateli za každý kalendářní měsíc, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, předkládat objednateli dokument „**přehled - průběžná kontrola po dobu realizace stavby**“ podle tabulky č. 1 uvedené v **příloze č. 6** této smlouvy.

4.4.5. **Protokolární převzetí stavby (výkopu, havárie)** po ukončení prací proběhne následně:

- Zhotovitel provede protokolární převzetí stavby v souladu s vydaným rozhodnutím o ZUK nebo stavebním povolením na základě výzvy stavebníka/zhotovitele/investora/žadatele o výkopové práce (dále jen „VP“) uvedeného v příslušném rozhodnutí.
- V předávacím protokolu budou uvedena i vydaná rozhodnutí o ZUK, kterými byl prodloužen termín stavby.
- V rámci protokolárního převzetí stavby zhotovitel pořídí fotodokumentaci přebíraného prostoru a stavby.
- Zhotovitel bude zadavateli **každé kalendářní čtvrtletí trvání této smlouvy**, a to vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po skončení čtvrtletí, předkládat objednateli „**přehled vydaných a převzatých předávacích protokolů**“ podle tabulky č. 2 uvedené v **příloze č. 6 této smlouvy**, a „**přehled připravených ale nevydaných/neprevzatých předávacích protokolů**“ podle tabulky č. 3 uvedené v **příloze č. 6 této smlouvy**, v rozdělení na „výkopová povolení“ a na „havárie“.
- Pokud objednatel při namátkové kontrole zjistí, že zhotovitel stavbu protokolárně převzal předčasně (před dokončením stavby), zajistí zhotovitel dokončení stavby na vlastní náklady.
- Pokud objednatel při namátkové kontrole zjistí, že zhotovitel stavbu protokolárně převzal, ačkoliv stavba není provedena a dokončena v souladu s rozhodnutím o ZUK – výkopovým povolením/havárií nebo stavebním povolením (propady, chybějící vypárování, bez obrubníků), zajistí na vlastní náklady nápravu vadného stavu stavby.

4.4.6. **Protokolární převzetí povrchu místní komunikace po ukončení umístění zařízení** (lešení, kontejneru, zařízení staveniště apod.) proběhne následně:

- Zhotovitel provede protokolární převzetí povrchu místní komunikace po ukončení umístění zařízení v souladu s vydaným rozhodnutím o ZUK a na základě výzvy stavebníka/zhotovitele/investora/žadatele o ZUK uvedeného v příslušném rozhodnutí.
- V rámci protokolárního převzetí zhotovitel pořídí fotodokumentaci přebíraného prostoru a zařízení.
- V předávacím protokolu budou uvedena i vydaná rozhodnutí o ZUK, kterými byl prodloužen termín ZUK (zařízení).

4.4.7. **Kontrolu zpětně převzatých povrchů po ukončení stavebních prací na místních a účelových komunikacích v době záruční doby** zhotovitel provede následně:

- Zhotovitel provede kontrolu zpětně převzatých povrchů po ukončení stavebních prací na místních a účelových komunikacích (zejména po výkopech) minimálně 2x během záruční doby.
  - a) **První kontrola po zimním období** bude provedena v termínu **od 15. 4. do 31. 5.** následujícího kalendářního roku u staveb (výkopové povolení, havárie) realizovaných v předcházejícím kalendářním roce.  
  
Zhotovitel bude objednateli předkládat dokument „**přehled – kontrola po zimním období**“ podle tabulky č. 4 vymezené v **příloze č. 6** této smlouvy, v rozdělení na „výkopová povolení“, „stavební povolení“ a na „havárie“ **vždy do 15. 6.** každého kalendářního roku.



- b) **Druhá kontrola** bude provedena **nejdříve 60 dnů a nejpozději 30 dnů před ukončením záruční doby.**
- Zhotovitel bude objednateli za každý **kalendářní měsíc**, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, předkládat dokument „**přehled - kontrola před ukončením záruky**“ podle tabulky č. 5 vymezené v **příloze č. 6** této smlouvy, v rozdělení na „výkopová povolení“, „stavební povolení“ a na „havárie“.
  - Pokud zhotovitel uplatní reklamaci na výkopové nebo jiné práce, tuto skutečnost uvede v **přehledu - kontrola před ukončením záruky**, včetně termínu do kdy má zhotovitel stavbu závadu odstranit.
- 4.4.8. Zhotovitel bude na základě provedených kontrol nebo objednavatelem nahlášených závad **zasílat stavebníkovi/zhotoviteli/investorovi/žadateli o VP a stavební povolení výzvu k odstranění závad/nedostatků** po provedeném zásahu do komunikace v rámci stanovené záruční doby. K zasílání výzev bude docházet následně:
- Výzva k reklamaci bude obsahovat: čj. rozhodnutí o ZUK - výkopového povolení/stavebního povolení/havárie, datum vydání rozhodnutí o ZUK - výkopového povolení/stavebního povolení/havárie, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční doby, s vyznačením přerušení běžící reklamační lhůty, popis závady, fotodokumentaci, termín pro odstranění závady.
  - Zhotovitel bude objednateli za **každé kalendářní čtvrtletí**, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po skončení čtvrtletí, předkládat dokument „**Přehled - odeslané výzvy k reklamaci**“ podle tabulky č. 6 vymezené v **příloze č. 6** této smlouvy, v rozdělení na „výkopová povolení“, „stavební povolení“ a na „havárie“.
  - Pokud zhotovitel opomene závady/nedostatky reklamovat nebo je bude reklamovat v rozporu s touto smlouvou, zejména po skončení záruční doby, bude oprava provedena na náklady zhotovitele.
- 4.4.9. Zhotovitel bude provádět **následné kontroly výzev k odstranění závad/nedostatků** po provedeném zásahu do komunikace v rámci stanovené záruční doby následně:
- Zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co jej stavebník/zhotovitel stavby/investor/žadatel o VP nebo stavební povolení informuje o tom, že vytknuté závady/nedostatky byly odstraněny, provede následnou kontrolu odstranění závad/nedostatků a pořídí o tom fotodokumentaci.
  - Zhotovitel bude objednateli za každé kalendářní čtvrtletí, a to do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po skončení čtvrtletí, předkládat dokument „**Přehled - kontrola odeslaných výzev k odstranění závad**“ podle tabulky č. 7 uvedené v **příloze č. 6** této smlouvy, v rozdělení na „výkopová povolení“, „stavební povolení“ a na „havárie“.
- 4.4.10. Přehledy, které má zhotovitel objednateli poskytnout v rámci poskytování **Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání** dle odst. 4.4 této smlouvy (vymezené v tabulkách č. 1 až 7 dle přílohy č. 6 této smlouvy), bude zhotovitel objednateli předávat v elektronické podobě, a to datovou schránkou a dále prostřednictvím přístupu do online úložiště zajištěného zhotovitelem pro plnění této smlouvy.
- 4.5. **Pohotovost** zhotovitele prováděná v rámci **Služby správy místních komunikací** bude probíhat následně:
- 4.5.1. Zhotovitel drží pohotovost v rozsahu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, za účelem přijímání informací o haváriích na místních komunikacích a neprodleného řešení havárií.
- 4.5.2. Zhotovitel bude pro účely držení Pohotovosti dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
- Osoba zodpovědná za dispečink: [REDAKCE]
  - E-mail: [REDAKCE]
  - Tel.: [REDAKCE]
- 4.6. **Zabezpečení havárií** prováděné v rámci **Služby správy místních komunikací** bude probíhat následně:

- 4.6.1. V případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie (objednatel nebo třetí osobou) na místní komunikaci zhotovitel provede Zabezpečení havárie **do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie**. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace (odpovědná osoba objednatele), provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace.

## 5. Termíny plnění

- 5.1. Plnění poskytovaná zhotovitelem na základě pokynů objednatele bude zhotovitel poskytovat v termínech stanovených v pokynech, jinak do 30 dnů ode dne doručení pokynu do sféry zhotovitele.
- 5.2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, plnění dle jednotlivého pokynu se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.3. Při provádění Oprav a běžné údržby místních komunikací musí zhotovitel zahájit práce do tří pracovních dnů od obdržení pokynu, pokud nebude v pokynu stanoven termín pozdější (v závislosti na složitosti plnění a dodávkách materiálů, získání potřebných povolení - např. uzavírka, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytýčení, veřejné vyhlášení dopravního opatření apod.).
- 5.4. Činnosti v rámci Služby správy místních komunikací, které zhotovitel provádí na základě této smlouvy (nikoliv na základě pokynů), zhotovitel provede v termínech stanovených v čl. 4 této smlouvy (Specifikace služeb a jejich poskytování).

## 6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Cena jednotlivých Plnění se stanoví následně:
- 6.1.1. Cena je pro každou jednotlivou **Opravu a údržbu místních komunikací** je určena dle ceníku, který je **přílohou č. 1** této smlouvy. Položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém ceníku, budou účtovány v aktuální cenové hladině dle ceníků URS. Zhotovitel garantuje uvedené ceny po celou dobu plnění vyplývající z této smlouvy.
- 6.1.2. Cena za **Prohlídku místních komunikací** prováděnou v souladu se smlouvou odpovídá násobku počtu kilometrů jednotlivé třídy místních komunikací dle aktuálního pasportu místních komunikací, které zhotovitel prokazatelně zkontroloval v souladu s touto smlouvou, a ceny za 1 km určené ceníkem, který je **přílohou č. 1** této smlouvy.
- 6.1.3. Cena za **Prohlídku mostů a lávek** je určena ceníkem, který je přílohou č. 1 této smlouvy za kompletní provedení jednotlivých druhů prohlídek.
- 6.1.4. Za **Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání, Pohotovosti a Zabezpečení havárií** objednatel hradí zhotoviteli paušální měsíční odměny za poskytování jednotlivých Plnění ve výši určené ceníkem, který je **přílohou č. 1** této smlouvy.
- 6.2. Pro **stanovení a placení jakékoliv ceny** za plnění dle této smlouvy se použijí dále tato společná pravidla:
- 6.2.1. Všechny ceny dle této smlouvy jsou stanoveny v korunách českých (CZK). Stane-li se v průběhu trvání smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, nebo ve vnitrostátní právní úpravě České republiky závazně stanoven koeficient pro přepočítání CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 6.2.2. K ceně bude účtována DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
- 6.2.3. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s poskytnutím jednotlivých Plnění, mj. náklady na spotřebované energie, cena materiálu, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení stavenišť, přechodné dopravní značení, popř. dopravní opatření, dopravu materiálu a jeho pořízení. Ceny se mění pouze pokud tak stanoví smlouva.

- 6.2.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na zaplacení ceny plnění ze strany zhotovitele dle této smlouvy.
- 6.2.5. Objednatel fakturované ceny dle této smlouvy hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.
- 6.2.6. Cena a veškeré jiné platby dle této smlouvy jsou zaplacený v den jejich připsání na bankovní účet oprávněné strany.
- 6.2.7. Zaplacení jakékoliv ceny za Plnění zhotovitele dle této smlouvy nebo části takové ceny ze strany objednatele nezakládá akceptaci jakéhokoliv Plnění poskytnutého zhotovitelem, ani neznamená schválení, že Plnění poskytnuté zhotovitelem nevykazuje vady. Práva z odpovědnosti za vady poskytnutého Plnění zůstávají nedotčena zaplacením jakékoliv části ceny.
- 6.2.8. Objednatel souhlasí se zvýšením ceny kteréhokoliv z vymezených plnění nad uvedenou smluvní cenu v případě, že zhotovitel provede vícepráce, ke kterým dal objednatel písemný souhlas (vystavením pokynu) a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Při realizaci víceprací bude vždy postupováno v souladu s § 222 ZZVZ. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez vystavení pokynu na rozsah a cenu víceprací nárok na zaplacení. Cenu víceprací zhotovitel fakturuje v kalendářním měsíci následujícím po prokazatelném dokončení a převzetí prací objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Objednatel cenu uhradí do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 6.3. Pro **vykazování prací a fakturaci** se použijí dále tato společná pravidla:
- 6.3.1. Za účelem evidence poskytovaných Plnění, stanovení jejich ceny a případné kontroly ze strany objednatele je zhotovitel povinen vést úplnou a pravdivou evidenci poskytnutých Plnění. Evidence bude obsahovat minimálně stručný a výstižný popis evidované činnosti (pojmem dle ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy, nebo jiným výstižným popisem, není-li pojem v ceníku dostatečný), informaci o rozsahu evidované činnosti (v údajích měrných jednotek dle ceníku), jednotkovou cenu dle ceníku (případně upravenou v souladu s touto smlouvou), data provádění činnosti, identifikační údaje poddodavatele, je-li činnost vykonávána skrze poddodavatele a dále informace stanovené pro zvláštní evidenci vymezenou ve specifikaci Plnění (např. pro záznamy o prohlídkách). Zhotovitel předá objednateli výkaz z evidence e-mailem na e-mailovou adresu pro komunikaci ve věcech technických v termínech stanovených touto smlouvou pro jednotlivá Plnění (např. záznamy o prohlídkách), jinak do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla Plnění poskytnuta (dále jen „Výkaz“).
- 6.3.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat správnost a úplnost Výkazů a zhotovitel je k tomu povinen poskytnout objednateli plnou součinnost. Objednatel Výkaz do 5 pracovních dnů schválí nebo vrátí zhotoviteli s uvedením nedostatků (prostřednictvím elektronické komunikace na emailovou adresu, z níž byl Výkaz odeslán). Nevýjádří-li se objednatel ve lhůtě dle předchozí věty, považuje se Výkaz za schválený.
- 6.3.3. Zhotovitel vystaví faktury vždy za Plnění poskytnutá v předcházejícím kalendářním měsíci. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit vždy nejdříve poté, co dojde ke schválení Výkazu, jehož předmětem má být fakturované Plnění, případně k odstranění nedostatků příslušného Výkazu dle předchozího odstavce.
- 6.3.4. Faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat následující obecné náležitosti:
- faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právním řádem České republiky;
  - faktura musí obsahovat číslo této smlouvy (číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy)
  - přílohou faktury musí být vždy Výkaz, na jehož základě byla faktura vystavena.
- 6.3.5. Faktury dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zasílat elektronicky (prostřednictvím e-mailové zprávy) na fakturační email [posta@teplice.cz](mailto:posta@teplice.cz) nebo v tištěné

podobě osobně nebo poštou či jinou zásílatelskou službou umožňující prokázání doručení faktury.

- 6.3.6. Faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy jsou splatné vždy do 14 dnů od jejich doručení objednateli.
- 6.3.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení, jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením plnění, kterého se příslušná faktura týká. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti.

## **7. Záruka za jakost díla**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že pokud v rámci poskytování jakýchkoliv Plnění dle této smlouvy bude provádět dílo ve smyslu občanského zákonu, které spočívá ve stavebních pracích, bude mít dílo vlastnosti obvyklé a uvedené v příslušných technických normách, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost stavebních prací díla po dobu 12 měsíců od data písemného převzetí každé jednotlivé dodávky objednatelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.
- 7.2. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době bez zbytečného odkladu písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.
- 7.3. U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.
- 7.4. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, za které nenese odpovědnost.
- 7.5. Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.
- 7.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.

## **8. Další povinnosti zhotovitele**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat v souladu s níže uvedenými normami:
- 8.1.1. právními normami a příslušnými technickými normami upravujícími plnění, pod která spadají jednotlivá Plnění dle této smlouvy;
- 8.1.2. technickými podmínkami objednatele vyplývajícími ze Zadávací dokumentace;
- 8.1.3. technickými podmínkami nabízenými zhotovitelem, pokud zhotovitel takové podmínky předložil;
- 8.1.4. jinými normami a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci nebo v nabídce zhotovitele do Zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění tak, že:
- 8.2.1. při plnění povinností dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat tak, aby neomezil provoz na pozemních komunikacích na území objednatele nad míru nutnou pro poskytování Plnění a aby veřejnost neobtěžoval nad míru nutnou pro poskytování Plnění, zejména nadměrným

- hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi;
- 8.2.2. při plnění této smlouvy bude zhotovitel jednat v nejlepším zájmu objednatele, především bude zhotovitel usilovat o maximální čistotu, sjízdnost, schůdnost a řádný stav pozemních komunikací na území objednatele a veškerých prostor, kde poskytuje Plnění, je povinen na vlastní náklady odstraňovat veškeré odpady, které mu při poskytování Plnění vzniknou a po neprodleně po poskytnutí Plnění vyklidit prostory, kde bylo Plnění poskytováno, zejména prováděny stavební práce;
- 8.2.3. při plnění povinností dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat s náležitou odbornou péčí, a to s ohledem na požadovanou kvalitu a rozsah Plnění a místě Plnění, a bude poskytovat Plnění s veškerými nutnými profesními znalostmi a dovednostmi nezbytnými k řádnému splnění smlouvy;
- 8.2.4. při plnění povinností dle této smlouvy zhotovitel použije osoby, které splňují požadavky na odbornou péči a profesní znalosti a dovednosti v rozsahu činností, které tyto osoby pro zhotovitele při plnění této smlouvy poskytují, a které mají v tomto rozsahu potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou nutnou profesní způsobilost;
- 8.2.5. si zajistí veškerá potřebná povolení pro poskytování Plnění, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že prostory k poskytování Plnění (zejména staveniště) mu nemusí být předány zcela prosté práv třetích osob a že si musí provést potřebné dopravní opatření na vlastní náklady (např. uzavírka, vyjádření správců inženýrských sítí a jejich vytýčení, veřejné vyhlášení dopravního opatření apod.);
- 8.2.6. při plnění povinností dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat tak, aby nepoškodil pozemní komunikace na území objednatele ani žádný jiný majetek objednatele nebo třetí osoby.
- 8.3. Objednatel tímto pověřuje zhotovitele ke všem plněním, které má dle této smlouvy učinit jako zástupce objednatele. Jestliže bude zhotovitel k právnímu jednání v zastoupení objednatele vyžadovat plnou moc, objednatel mu ji na jeho žádost poskytne.
- 8.4. Zhotovitel je povinen při poskytování Plnění neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k poskytování Plnění. Pokud má zhotovitel v rámci poskytování daného Plnění vést stavební deník, je povinen tuto skutečnost zapsat také do stavebního deníku.
- 8.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a osobám pověřeným objednatelem (zejména technickému dozoru) kontrolu provádění poskytování Plnění.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.7. V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat žádnou náhradu kromě náhrady účelně nezbytně vynaložených nákladů na plnění rozpracovaných zakázek.
- 8.8. Vozidla stojící na komunikaci, která byla ve lhůtě předepsané v § 19a silničního zákona řádně a včas označena a veřejně vyhlášena, budou na základě požadavku zhotovitele odtažena v souladu s §19b silničního zákona na náklady objednatele.
- 8.9. V případě víceprací smluvní strany postupují následně:
- 8.9.1. Víceprací se rozumí práce zhotovitele odchylující se od práce zahrnuté do Plnění, kterou má zhotovitel poskytnout objednateli na základě pokynu objednatele učiněného dle této smlouvy.
- 8.9.2. Vznikne-li zhotoviteli v průběhu poskytování Plnění potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud objednatel vyhodnotí, že jsou vícepráce potřebné pro řádné splnění povinností zhotovitele, udělí zhotoviteli pokyn pro provedení víceprací. Pro udělení pokynu k vícepracím platí příslušná pravidla stanovená touto smlouvou pro poskytování jednotlivých Plnění na

základě pokynu, a to vždy obdobná pravidla pro obdobné typy Plnění. Cena víceprací se určí dle ceníku, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Položky, které nejsou obsaženy v nabídkovém ceníku, budou účtovány v aktuální cenové hladině dle ceníků URS. Zhotovitel garantuje uvedené ceny po celou dobu plnění vyplývající z této smlouvy.

- 8.9.3. Práce, které zhotovitel provede bez vystaveného pokynu k vícepráci, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s učiněnými pokyny objednatele k poskytnutí Plnění.
- 8.10. Při poskytování Služeb správy místních komunikací je zhotovitel povinen dále plnit následující povinnosti:
- 8.10.1. Zhotovitel bude pro objednatele i třetí osoby, se kterými jedná v souvislosti s plněním této smlouvy a jednotlivých pokynů objednatele vydaných na základě této smlouvy (zejména s investory a zhotoviteli staveb), dostupný na těchto kontaktních adresách:
- **Doručovací adresa:** Marius Pedersen a.s., Provozovna Teplice, Úprkova 3120, 415 01 Teplice
  - [REDAKCE]
  - [REDAKCE]
- 8.10.2. Veškeré záznamy, které má zhotovitel povinnost dle této smlouvy vytvořit (zejména záznamy o prohlídce místních komunikací, lávek a mostů, staveb, reklamací apod.), musí zhotovitel vést v elektronické formě dostupné objednateli kdykoliv online (například prostřednictvím cloudového úložiště). Objednatel zároveň musí mít možnost záznamy kdykoliv zkontrolovat.
- 8.10.3. Zhotovitel je v rámci správy komunikací povinen zajistit, aby veškeré třetí osoby, které provádějí úpravy a opravy na komunikacích v Místě plnění plnily řádně a včas své povinnosti k opravám a údržbě komunikací ve správě objednatele. Za tímto účelem je povinen při zjištění závady nejprve příslušnou třetí osobu vyzvat písemně prokazatelně k odstranění závadného stavu se stanovením přiměřené dostatečně dlouhé doby. Současně je povinen kopii výzvy předat objednateli a informovat jej o vyřízení výzvy. Pokud nebude takto stanovený termín splněn, je povinen zajistit veškerými objektivně dostupnými prostředky v rámci výkonu této činnosti pro objednatele a jeho jménem neprodleně odstranění závadného stavu třetí osobou.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje pro plnění smlouvy disponovat nástroji a pomůckami uvedenými v **příloze č. 4** této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto nástroje a pomůcky až po písemném informování objednatele, a musí je nahradit pouze nástroji a pomůckami s minimálně stejnými technickými a kvalitativními vlastnostmi jako nástroje a pomůcky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje pro plnění smlouvy zajistit součinnosti týmu jmenovitě uvedeného v **příloze č. 5** této smlouvy. Osoby uvedené v tomto jmenovitém seznamu členů týmu jsou osobami, u kterých objednatel v Zadávací dokumentaci vznášel požadavek na technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ. V příloze č. 5 této smlouvy jsou vymezeny také ty činnosti v rámci předmětu plnění, které budou tyto členové týmu při plnění této Smlouvy vykonávat. Zhotovitel je oprávněn členy týmu změnit až po písemném informování objednatele, a musí je nahradit pouze osobami s minimálně stejnou kvalifikací. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit pro plnění těch částí veřejné zakázky, k jejich plnění je třeba manuální práce (Opravy a údržby místních komunikací, Zabezpečení havárií) nad rámec osob uvedených v příloze č. 5, minimálně osm dělníků, jejichž jmenovitý seznam si může objednatel kdykoliv vyžádat, a to za účelem plnění předmětu smlouvy.
- 8.13. Zhotovitel je povinen v rámci plnění této smlouvy dodržovat pravidla vyplývající z právních předpisů v oblasti zaměstnávání a bezpečnosti práce, zejm. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminačního zákona, včetně prováděcích právních předpisů. Zejména je zhotovitel povinen dbát na plnění povinností v oblastech spravedlivého a rovného odměňování zaměstnanců, pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, přesčasů a odměny za ně, bezpečnosti práce a zákazu nelegální práce. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování těchto povinností rovněž ze strany svých poddodavatelů.

- 8.14. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti pokrývající škody způsobené porušením povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž výše pojistného krytí musí být nejméně 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojištění v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu plnění smlouvy a v průběhu plnění smlouvy je také kdykoli povinen nejpozději do 5 pracovních dnů na žádost objednatele doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.

## 9. Poddodavatelé

- 9.1. Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu rovněž s využitím poddodavatelů (při splnění podmínek této smlouvy). Provedení části plnění dle této smlouvy poddodavatelem nezbujuje zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění předmětu této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v dokumentu Seznam poddodavatelů, který tvoří **přílohu č. 7** této smlouvy (dále jen „**Seznam poddodavatelů**“). V Seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel identifikační údaje poddodavatele a specifikaci toho, kterou část plnění dle této smlouvy bude příslušný poddodavatel plnit. Změna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se považují zejména tyto situace:
- 9.2.1. má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky objednatele na kvalifikaci zhotovitele požadované v Zadávacím řízení;
- 9.2.2. navrhovaný poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo nabídku společnou s jiným dodavatelem;
- 9.2.3. existuje důvodná pochybnost objednatele o řádném plnění ze strany osoby, která má nastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro objednatele v důsledku změny v osobě poddodavatele.
- Nedá-li objednatel ke změně poddodavatele písemný souhlas, nemůže zhotovitel prostřednictvím příslušného poddodavatele plnit.
- 9.3. Pokud zhotovitel mění osobu poddodavatele tak, že činnosti, které měla vykonávat osoba původního poddodavatele, má nově vykonávat sám zhotovitel, je objednatel oprávněn odepřít souhlas s takovou změnou v důsledku důvodu dle odst. 9.2.1. této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, kteří poskytují některé plnění dle této smlouvy, včetně všech dodatků k těmto smlouvám, a identifikovat konkrétní plnění, které příslušný poddodavatel v rámci plnění této smlouvy poskytuje.
- 9.5. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Pokud o to poddodavatel objednatele písemně požádá, je objednatel oprávněn uhradit jakékoliv nesporné peněžité splatné dluhy zhotovitele týkající se plnění této smlouvy poddodavatelům namísto zhotovitele a o zaplacenou částku snížit jakékoliv platby zhotoviteli dle této smlouvy, resp. provést zápočet takových plateb vůči platbám splatným zhotoviteli. Zhotovitel tímto dává svůj výslovný souhlas s takovou úhradou poddodavatelům objednatelem, snížením plateb nebo započtením. Tento postup je možný při kumulativním splnění následujících podmínek:
- 9.5.1. zhotoviteli vznikne dle smlouvy nárok na zaplacení odměny dle této smlouvy a na příslušnou odměnu je řádně vystavena faktura v souladu s touto smlouvou;
- 9.5.2. příslušný poddodavatel svůj nárok vůči zhotoviteli jednoznačně finančně vyčíslí;
- 9.5.3. poddodavatel či zhotovitel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy mezi poddodavatelem a zhotovitelem, ze které bude vyplývat nárok poddodavatele;

- 9.5.4. poddodavatel osvědčí, že realizoval příslušnou část plnění, a tuto část plnění označí tak, aby bylo možno identifikovat, v rámci jakého plnění této smlouvy byla poskytnuta, resp. v rámci jaké ceny dle této smlouvy mělo dojít k její úhradě;
- 9.5.5. vyčíslení nároku poddodavatele bude jednoznačně identifikovatelné a ověřitelné předloženými dokumenty (ze smlouvy, příslušné faktury a Seznamu poddodavatelů).

O postupu dle tohoto odstavce rozhoduje výhradně objednatel, poddodavatel není oprávněn tento postup požadovat či nárokovat. Pro účely postupu dle tohoto odstavce zbavuje zhotovitel svého poddodavatele povinnosti mlčenlivosti ohledně obsahu smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a svým poddodavatelem.

## 10. Další povinnosti objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu Plnění řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a v souladu s ostatními ujednáním této smlouvy.
- 10.2. Pokud to vyžaduje povaha Plnění, objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) tak, aby zhotovitel mohl nejpozději v den uvedený v pokynu zahájit práce na Plnění.
- 10.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat pro splnění této smlouvy nebo pokynů udělených objednatelem na základě této smlouvy.

## 11. Právní odpovědnost

- 11.1. Každá smluvní strana nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí z plnění této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Smluvní strana nenese odpovědnost za prodlení, které vzniklo v příčinné souvislosti s případem Vyšší moci.
- 11.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit vždy druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 11.3. Pokud je zhotovitel v prodlení s poskytnutím kteréhokoliv z Plnění (s výjimkou případů uvedených v odst. 11.4. až 11.6. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli jednorázovou pokutu ve výši **5.000 Kč** a v případě, že prodlení zhotovitele se splněním téže povinnosti bude trvat déle než 3 dny, pak ještě dále navíc smluvní pokutu ve **výši 0,5 % z ceny Plnění**, se kterým je v prodlení, za každý započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel nezabezpečí nahlášenou závadu na komunikaci do 90 minut od jejího zjištění (zejména nahlášení havárie objednatelem, popř. městskou policií), zavazuje se poskytnout objednateli **slevu z ceny za Zabezpečení havárií ve výši 5.000 Kč** za každý případ porušení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 4.1.9. této smlouvy zajistit, aby při opravách komunikací frézováním byla vozovka nejpozději následující den do konce pracovní doby zhotovitele (do 15,00 hod) sjízdná bez závad, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 11.6. V případě porušení povinnosti vyplývající z odst. 8.11. disponovat nástroji a pomůckami dle této smlouvy nebo z odst. 8.12. zajistit součinnosti týmu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 11.7. Pro případ porušení povinnosti při Přebírání povrchů po ukončení zvláštního užívání dle odst. 4.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- 11.8. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každých 5 dnů prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy ve vztahu k využitým poddodavatelům v čl. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.



- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost mu vyplývající z právních předpisů v oblasti zaměstnávání a bezpečnosti práce podle odst. 8.10. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a **1.000 Kč** za každý den, po který porušení povinnosti trvá. Jednotlivým případem porušením povinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí porušení povinnosti zhotoviteli vyplývající z právních předpisů v oblasti zaměstnávání a bezpečnosti práce vůči každému jeho zaměstnanci nebo člověku, který má být v souladu s právními předpisy zaměstnancem.
- 11.11. Nárok na smluvní pokutu objednateli vzniká okamžikem porušení povinnosti zhotovitele utvrzené smluvní pokutou.
- 11.12. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; smluvní strany ujednávají, že smluvní strana, které vznikla újma v důsledku porušení povinnosti druhé smluvní strany, má právo na náhradu této újmy v plném rozsahu, jako kdyby utvrzení této povinnosti smluvní pokutou nebylo sjednáno. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit dluh, jehož utvrzení je prostřednictvím smluvní pokuty sjednáno.
- 11.13. Smluvní pokuty jsou splatné 15. dne ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty smluvní straně, která je k zaplacení smluvní pokuty povinna. Vyúčtování smluvní pokuty dle předchozí věty obsahuje identifikaci povinnosti, jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje, a označení, jak k porušení této povinnosti povinnou smluvní stranou došlo.
- 11.14. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury dle této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonné úroky z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

## 12. Vyšší moc

- 12.1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v odst. 12.3. této smlouvy (dále jen „**Vyšší moc**“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění.
- 12.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti zhotovitele, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 30 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 12.1., má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 12.3. Pro účely smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
  - tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
  - tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
- Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
  - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
  - povstání, revoluce, nebo vojenské či ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
  - globální pandemická onemocnění;
  - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 12.4. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

- 12.5. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

### 13. Trvání a ukončení smlouvy

- 13.1. Smlouva se uzavírá na Plnění poskytovaná v období od **01. 01. 2026 do 31. 12. 2028**.
- 13.2. Závazek z této smlouvy zaniká kromě jiných důvodů předpokládaných právním řádem rovněž v níže uvedených případech:
- 13.2.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel poruší své povinnosti z této smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považují zejména tyto situace:
- i. objednatel je v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitelem nucen v zájmu odvrácení újmy na zdraví nebo na majetku zajistit splnění povinnosti sám;
  - ii. zhotovitel sdělí objednateli, že některé povinnosti dle této smlouvy nesplní;
  - iii. zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost a tuto povinnost nesplní nebo porušení nenapraví v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatel v délce minimálně 10 dnů ode dne, kdy jej k tomu objednatel vyzve; tím nejsou dotčeny ostatní možnosti odstoupení od smlouvy dle této smlouvy.
- 13.2.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka dle insolvenčního zákona nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace. Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit po prohlášení konkurzu na zhotovitele ve smyslu § 253 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení objednatel, za což se považuje prodlení objednatel s úhradou ceny za plnění předmětu dle této smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 13.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné, v listinné formě nebo elektronické formě odeslané datovou schránkou. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.
- 13.4. Zánikem této smlouvy (z jakéhokoliv právního důvodu) není dotčena odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady poskytnutých plnění (pokud zánik smlouvy neznamena povinnost vrátit poskytnuté plnění), nároky na uplatnění smluvních pokut, a trvání ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle zákona, této smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.


### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva jejím zveřejněním v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy, jež zajišťuje objednatel.
- 14.2. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, tři pro objednatel a dva pro zhotovitele.
- 14.3. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4. Nestanoví-li tato smlouva, že stačí elektronická komunikace, smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností a v případě, že doručení písemnosti zmařila.

- 14.5. E-mailová zpráva je doručena v okamžiku, kdy je odeslána z e-mailové schránky odesílatele, ledaže odesílatel prokáže, že mu e-mail nebyl a nemohl být doručen.
- 14.6. Smluvní strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v této smlouvě nebo změnu jiných kontaktních údajů, které si sdělily dříve, písemně oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních a kontaktních údajů některé ze smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznamená změnu subjektu smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze stran dojde k přeměně subjektu v souladu s právním řádem.
- 14.7. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo v rozporu s vůlí smluvních stran neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. Strany se dohodly, že objednatel je oprávněný postoupit závazek z této smlouvy jako celek na třetí osobu ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku, a to i bez souhlasu zhotovitele, pokud je touto osobou veřejný zadavatel ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
- 14.9. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
- 14.10. Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným listinným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran nebo elektronickým dodatkem podepsaným objednatelem kvalifikovaným elektronickým podpisem a zhotovitelem elektronickým podpisem na úrovni alespoň zaručeného elektronického podpisu.
- 14.11. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla objednatele.
- 14.12. Jednacím jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 14.13. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice číslo 0693/25 ze dne 29.8.2025

  
Datum: 2025.09.26  
08:44:20 +02'00'

Za objednatele  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

  
Datum: 2025.09.25  
14:14:22 +02'00'

Za zhotovitele



Přílohy:

Příloha č. 1 – ceníky běžné údržby, oprav a správy místních komunikací pro období let 2026 - 2028

Příloha č. 2 – harmonogramy prohlídek místních komunikací a mostů pro období let 2026 – 2028

Příloha č. 3 – seznam mostů

Příloha č. 4 – seznam nástrojů a pomůcek (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 5 – jmenovitý seznam členů týmu a požadavky na členy týmu (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Příloha č. 6 – tabulky úkonů při Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání č. 1 – 7

Příloha č. 7 – seznam poddodavatelů

**Ceník****MgMT - OD - běžné opravy a údržba místních komunikací ceník prací pro rok 2026**

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková bez DPH
1	2	3	4	5	7

HSV		Práce a dodávky HSV			
		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	93,36
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic ručně	m2	65,19
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic ručně	m2	84,87
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	114,19
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl. do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného	m2	77,16
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	57,87
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	117,87
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z kameniva drčeného tl. 300 mm	m2	196,44
9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	540,09
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	594,10
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z betonu prostého tl. 300mm	m2	1 003,02
12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	131,32
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	181,32
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	150,60
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	188,31
16	221	113154114	Frézování živičného krytu tl. 100 mm, pruh š. 0,5m , pl do 500 m2	m2	210,85
17	221	113154113	Frézování živičného krytu tl.50 mm, pruh š. 0,5 m, pl. do 500m2	m2	103,55
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	58,56
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	119,59
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	41,74
21		162751137	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	324,83

22		167151102	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	197,73
23		171201221	poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	308,71
24	001	132351103	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 strojně	m3	1 411,98
		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	2 468,97
26	11	311113124	Nosná zeď do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C.12/15	m2	1 458,23
27	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	8 024,14
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		
28	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	158,17
29	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	206,77
30	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	255,38
31		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	48,07
32		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	80,95
33	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	68,98
34	221	566901272	Vyspravení podkladu po překopecích směsí stmelenou cementem tl. 15 cm	m3	709,82
35	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	383,46
36	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	550,89
37	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	709,06
38		577143111	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	310,93
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	23 532,95
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	376,52
41	221	572404111	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	11,81
42	592		dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	338,71
43	592		dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	493,02
44	592		dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	399,67
45	221	572241122	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem tl. 40 - 60 mm	m2	376,53
46	221	572531131	Výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	94,82
47	221	572141112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB tl. 40 - 60 mm	m2	384,23
48	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,60 kg/m2	m2	27,16

49	221	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena hl. 20mm bez těsnícího profilu	m	112,65
50	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl. 100mm	m2	509,22
51	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	367,26
52	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	548,23
53	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	584,06
54	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	573,26
55	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	671,25
56	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m2	640,39
57	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m2	833,28
58	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m2	786,98
59	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m2	1 010,74
60	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	346,43
61	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	297,55
62	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	404,76
63	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	26,00
64	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m2	37,65
65	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A do 50 m2	m2	374,98
66	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	374,98
67	R	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic, tl. 80 mm do 50 m2	m2	317,11
68	221	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl. 80 mm do 100 m2	m2	299,37
69	221	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl. 100 mm do 300 m2	m2	286,24
70	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2	m2	331,00
71	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2	m2	276,99
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>		
72	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	2 155,22
73	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	2 023,39
74	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 138,48

75	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 046,38
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
76	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	302,45
77	592		obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	176,69
78	221	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	165,89
79	592		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	77,79
80	221	916231213	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	257,70
81	221	916241213	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	270,82
82	221	916991121	Lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého	m3	3 255,95
83	221	917131111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	264,64
84	221	917431111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	204,46
85	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	158,16
86	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	29,47
87	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	40,97
88	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,27
89	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	82,56
90	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	165,89
91	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1 365,65
92	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,88
93	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	2 222,07
94	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	1 936,60
95	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	188,27
96	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	188,27
97	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	401,20
98	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	51,77
99	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	28,17



BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA R. 2026 -2028

100	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	103,39
101	221	979054451	Očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	58,25
102	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	31,32
103	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým	m2	97,22
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>		
104		181111111	Plošná úprava terénu	m2	32,41
105		182303111	doplnění zeminy	m2	85,26
106		ZS	zahradní substrát	m3	659,10
107	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	22,92
108	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,89
109	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,72
110	221	997221561	Vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	44,67
111	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,81
112	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	162,95
113	221	997013601	poplatek za uložení odpadu betonového	t	282,39
114	221	997013645	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	329,36
115	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	89,43
116	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	19,06
117	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000 m	t	28,86
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	329,45
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	282,39
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	988,39

MgMT - OD - běžné opravy a údržba místních komunikací ceník prací pro rok 2027					
P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková bez DPH
1	2	3	4	5	7

HSV		Práce a dodávky HSV			
		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	93,36

2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	65,19
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	84,87
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	114,19
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl. do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného	m2	77,16
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	57,87
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	117,87
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z kameniva drceného tl. 300 mm	m2	196,44
9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	540,09
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	594,10
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z betonu prostého tl. 300mm	m2	1 003,02
12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	131,32
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	181,32
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	150,60
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	188,31
16	221	113154114	Frézování živičného krytu tl. 100 mm, pruh š. 0,5m , pl do 500 m2	m2	210,85
17	221	113154113	Frézování živičného krytu tl.50 mm, pruh š. 0,5 m, pl. do 500m2	m2	103,55
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	58,56
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	119,59
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	41,74
21		162751137	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	324,83
22		167151102	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	197,73
23		171201221	poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	327,91
24	001	132351103	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1 411,98
		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	2 839,32
26	11	311113124	Nosná zeď do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1 676,97

27	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	9 227,76
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		
28	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	181,89
29	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	237,79
30	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	293,69
31		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	55,28
32		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	93,09
33	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	79,32
34	221	566901272	Vyspravení podkladu po překopecích směsí stmelenu cementem tl. 15 cm	m3	816,30
35	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	440,98
36	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	633,52
37	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	815,41
38		577143111	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	357,57
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	27 062,90
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	433,01
41	221	572404111	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	13,57
42	592		dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	389,52
43	592		dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	566,98
44	592		dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	459,61
45	221	572241122	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem tl. 40 - 60 mm	m2	433,01
46	221	572531131	Výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	109,05
47	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB tl. 40 - 60 mm	m2	441,87
48	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,60 kg/m2	m2	31,23
49	221	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena hl. 20 mm bez těsnícího profilu	m	129,54
50	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl. 100mm	m2	585,61
51	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	422,35
52	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	548,23
53	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	584,06

54	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	573,26
55	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	671,28
56	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m2	640,39
57	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m2	833,28
58	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m2	786,98
59	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m2	1 010,74
60	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	346,43
61	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	342,19
62	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	404,76
63	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	26,00
64	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m2	37,65
65	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A do 50 m2	m2	374,98
66	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	374,98
67	R	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic, tl. 80 mm do 50 m2	m2	317,11
68	221	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl.80 mm pl. do 100 m2	m2	299,37
69	221	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl.100 mm pl. do 300 m2	m2	286,24
70	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2	m2	331,00
71	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2	m2	276,99
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>		
72	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	2 155,22
73	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	2 023,39
74	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 138,48
75	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 046,38
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
76	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	302,45
77	592		obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	203,18
78	221	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	165,89
79	592		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	89,45

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA R. 2026 -2028

80	221	916231213	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	257,70
81	221	916241213	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,82
82	221	916991121	Lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého	m3	3 744,35
83	221	917131111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	264,64
84	221	917431111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	204,46
85	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	158,17
86	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	29,47
87	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	40,97
88	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,27
89	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	82,56
90	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	165,89
91	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1 365,65
92	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,88
93	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	2 222,07
94	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	1 936,60
95	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	188,27
96	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	188,27
97	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	401,20
98	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	51,77
99	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	28,17
100	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	103,39
101	221	979054451	Očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	58,25
102	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	31,32
103	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těženým	m2	97,22
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>		
104		181111111	Plošná úprava terénu	m2	32,41
105		182303111	Doplnění zeminy	m2	98,04
106		ZS	Zahradní substrát	m3	757,96
107	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	22,92
108	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,89

109	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,72
110	221	997221561	Vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	44,67
111	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,81
112	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	162,95
113	221	997013601	poplatek za uložení odpadu betonového	t	282,39
114	221	997013845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	329,36
115	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	89,43
116	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	19,06
117	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000 m	t	28,86
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	329,45
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	282,39
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	988,39

MgMT - OD - běžné opravy a údržba místních komunikací ceník prací pro rok 2028					
P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková bez DPH
1	2	3	4	5	7

HSV		Práce a dodávky HSV			
		1	Zemní práce		
1	221	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky ručně	m2	93,36
2	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic ručně	m2	65,19
3	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic ručně	m2	84,87
4	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	114,19
5	221	113106161	Rozebírání dlažeb vozovek pl. do 50m2 z drobných kostek do lože z kameniva těžného	m2	77,16
6	221	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	57,87
7	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	117,87
8	221	113107123	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z kameniva drčeného tl. 300 mm	m2	196,44
9	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	540,09
10	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	594,10
11	221	131107132	Odstranění podkladu pl. do 50m2 z betonu prostého tl. 300mm	m2	1 003,02

12	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	131,32
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	181,32
14	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	150,60
15	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	188,31
16	221	113154114	Frézování živičného krytu tl. 100 mm, pruh š. 0,5m , pl do 500 m2	m2	210,85
17	221	113154113	Frézování živičného krytu tl.50 mm, pruh š. 0,5 m, pl. do 500m2	m2	103,55
18	221	113202111	Vytrhání obrub z obrubníků stojatých	m	58,56
19	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	119,59
20	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	41,74
21		162751137	vodorovné přemístění do 10 000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	324,83
22		167151102	nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3	m3	197,73
23		171201221	poplatek za uložení zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	327,91
24	001	132351103	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 strojně	m3	1 411,98
		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
25	011	311211123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MVC 2,5	m3	3 265,21
26	11	311113124	Nosná zeď do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C.12/15	m2	1 928,52
27	011	311211251	Zdivo nadzákladové haklíkové hrubé z lomového kamene opracovaného na MVC 2,5	m3	10 611,93
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>		
28	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	209,17
29	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	273,47
30	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	337,75
31		564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 50 mm	m2	63,57
32		564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu, tl. po zhutnění 100 mm	m2	107,06
33	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	91,22
34	221	566901272	Vyspravení podkladu po překopech směsí stmelenu cementem tl. 15 cm	m3	938,75
35	221	567114111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 100mm	m2	507,13
36	221	567124111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 150mm	m2	728,55

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA R. 2026 -2028

37	221	567134111	Podklad z podkladového betonu PB tl. 200mm	m2	937,73
38		577143111	asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 (ABJ) tl.50mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	411,22
39	221	572263111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	31 122,33
40	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem	m2	497,95
41	221	572404111	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 5 kg/m2	m2	15,61
42	592		dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	447,95
43	592		dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	652,02
44	592		dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	528,56
45	221	572241122	Vyspravení výtluků dosavadního krytu asfaltovým betonem tl. 40 - 60 mm	m2	497,96
46	221	572531131	Výsrava trhlin asfaltovou sanační hmotou š. do 40 mm	m	125,40
47	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem AB tl. 40 - 60 mm	m2	508,15
48	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,60 kg/m2	m2	35,91
49	221	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena hl. 20 mm bez těsnícího profilu	m	148,97
50	221	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací tl. 100mm	m2	673,45
51	221	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	485,70
52	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	548,23
53	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	584,06
54	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	573,26
55	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementové malty	m2	671,25
56	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z kameniva	m2	640,39
57	221	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné do lože z cementové malty	m2	833,28
58	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z kameniva	m2	786,98
59	221	591442111	Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné do lože z cementové malty	m2	1 010,74
60	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	346,43
61	592	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	393,52
62	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	404,76



63	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	26,00
64	221	596211115	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl. 60mm skupiny A	m2	37,65
65	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80mm skupiny A do 50 m2	m2	374,98
66	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	374,98
67	R	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl. 80 mm do 50 m2	m2	317,11
68	221	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl. 80 mm do 100 m2	m2	299,37
69	221	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic tl. 100 mm do 300 m2	m2	286,24
70	221	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 50 m2	m2	331,00
71	221	596811121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší pl. do 100 m2	m2	276,99
		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>		
72	221	899231111	Výšková úprava zvýšením mříže	kus	2 155,22
73	221	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu	kus	2 023,39
74	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 138,48
75	221	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 046,38
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
76	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	302,45
77	592		obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	233,66
78	221	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	165,89
79	592		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x8x25 cm	kus	102,87
80	221	916231213	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	257,70
81	221	916241213	Osazení kamenného obrubníku stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	270,82
82	221	916991121	Lože pro obrubníky, krajníky z betonu prostého	m3	4 305,99
83	221	917131111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	264,64
84	221	917431111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	204,46
85	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	158,17

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA R. 2026 -2028

86	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	29,47
87	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	40,97
88	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	65,27
89	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	82,56
90	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	165,89
91	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1 365,65
92	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	0,88
93	013	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	2 222,07
94	013	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC	m3	1 936,60
95	221	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	188,27
96	221	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	188,27
97	013	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	401,20
98	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	51,77
99	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	28,17
100	221	97905-1121	očištění zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	103,39
101	221	979054451	Očištění dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	58,25
102	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	31,32
103	221	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových s původním spárováním kamenivem těžným	m2	97,22
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>		
104		181111111	Plošná úprava terénu	m2	32,41
105		182303111	Doplnění zeminy	m2	112,75
106		ZS	Zahradní substrát	m3	871,66
107	221	997221111	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	22,92
108	221	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,89
109	221	997221559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,72
110	221	997221561	Vodorovná doprava z kusových materiálů do 1 km	t	44,67
111	221	997221569	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,81
112	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	162,95
113	221	997013601	poplatek za uložení odpadu betonového	t	282,39
114	221	997013645	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	329,36

BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA r. 2026 -2028

115	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	89,43
116	221	998225193	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 3000 m	t	19,06
117	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť nad 5000 m	t	29,38
118	R	HZS-PZ	Hodinová zúčtovací sazba-práce zámečnické	hod	329,45
119	R	HZS-ZP	Hodinová zúčtovací sazba-práce stavebního dělníka	hod	282,39
120	R		dopravní opatření po dobu oprav	soubor	988,39

<b>Ceník prací – dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací – rok 2026</b>			
číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	<b>běžné prohlídky komunikací</b>	km	730,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení protokolu prohlídky, protokol o prohlídce bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání- výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor ODŽP MgM Teplice)		
2.	<b>prohlídky mostů a lávek – dle soupisu viz. příloha č. 3 smlouvy</b>	kpl	230 000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.6) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	<b>výkon správy</b>	paušál měsíčně	47 000,00
	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období (od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno), výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	<b>pohotovost</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	při výkonu správy místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	<b>prohlídka lávky přes závod AGC mezi ul. Tolstého a Za Drahou</b>	kpl	790,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	<b>mimořádná prohlídka jednoho mostu</b>	kpl	17 000,00

	cena položky obsahuje provedení prohlídky jednoho mostu a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
7.	<b>mimořádná prohlídka jedné lávky</b>	kpl	10 000,00
	cena položky obsahuje provedení prohlídky jedné lávky a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční číslo lávky, popis závad jednotlivých částí lávky, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
8.	<b>zabezpečení havárií</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	zabezpečení havárií – v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou 4		

**Ceník prací – dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací – rok 2027**

číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	<b>běžné prohlídky komunikací</b>	km	730,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení protokolu prohlídky, protokol o prohlídce bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání-výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor ODŽP MgM Teplice)		
2.	<b>prohlídky mostů a lávek – dle soupisu viz. příloha č. 3</b>	kpl	230 000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.6) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	<b>výkon správy</b>	paušál měsíčně	47 000,00

	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36měsíců,(od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období (od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednacích rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno), výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	<b>pohotovost</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	<b>prohlídka lávky přes závod AGC mezi ul. Tolstého a Za Drahou</b>	kpl	790,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplní otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	<b>mimořádná prohlídka jednoho mostu</b>	kpl	17 000,00
	cena položky obsahuje provedení prohlídky jednoho mostu a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
7.	<b>mimořádná prohlídka jedné lávky</b>	kpl	10 000,00
	cena položky obsahuje provedení prohlídky jedné lávky a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční číslo lávky, popis závad jednotlivých částí lávky, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
8.	<b>zabezpečení havárií</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	zabezpečení havárií – v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou 4		

**Ceník prací – dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací – rok 2028**

číslo pol.	předmět činnosti	měrná jednotka	cena za jednotku bez DPH
1.	<b>běžné prohlídky komunikací</b>	km	730,00

	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídek komunikací- vozovky a chodníku v jednotlivých ulicích podle jednotlivých tříd ,zahrnuje náklady na dopravu, provedení vlastní prohlídky, vyhotovení protokolu prohlídky, protokol o prohlídce bude obsahovat datum, místo (ulici) s přesným označením(popisu) místa závady, v případě, že je závada na komunikaci v místě po výkopu, bude uvedeno číslo jednací rozhodnutí zvláštního užívání- výkopového povolení, které vydal příslušný silniční správní úřad (odbor ODŽP MgM Teplice)		
2.	<b>prohlídky mostů a lávek – dle soupisu viz. příloha č. 3</b>	kpl	230 000,00
	cena položky obsahuje veškeré náklady na provedení prohlídky jednotlivých mostů a lávek dle přiloženého seznamu (příloha č.6) a vyhotovení záznamu, který obsahuje údaje: datum, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu (spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu), návrh na opatření, stanovení způsobů a termínů odstranění závad, popř. další opatření, údaj o stavebním stavu spodní stavby, nosné konstrukce, mostního vybavení, mostu. Zhotovitel zajistí provádění prohlídek pracovníkem oprávněným k provádění těchto prohlídek		
3.	<b>výkon správy</b>	paušál měsíčně	47 000,00
	cena položky zahrnuje zajištění činnosti správce majetku bude prováděna průběžná kontrola staveniště po dobu provádění stavebních prací (výkopů v délce nad 50m), protokolární převzetí staveniště po ukončení výkopových prací, následná kontrola zpětně převzatých povrchů po výkopových povoleních v době záruční lhůty, která je 36 měsíců, (od data vydání protokolu o zpětném převzetí a to v rozsahu: v době trvání záruční lhůty bude provedeno 2x kontrola stavu povrchu komunikace po výkopu. Jedna kontrola proběhne vždy po zimním období (od poloviny dubna do konce května následujícího roku), druhá kontrola nejdříve 60 a nejpozději 30 před ukončením záruční lhůty. Měsíčně bude zpracován a objednateli předložen soupis o odeslaných výzvách k reklamaci. Tato výzva bude obsahovat číslo jednací rozhodnutí, organizaci, datum vydání výkopového povolení, datum vyhotovení předávacího protokolu, datum ukončení záruční lhůty, datum odeslání výzvy k reklamaci s vyznačením přerušení záruční lhůty. Bude provedena následná kontrola výzev k odstranění závad (bylo-nebylo opraveno), výsledky předávat písemně objednateli. Předpokládaný počet převzatých výkopů ročně je 300 kusů		
4.	<b>pohotovost</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	při výkonu správy je místních komunikací je zhotovitel povinen držet pohotovost 24hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků		
5.	<b>prohlídka lávky přes závod AGC mezi ul. Tolstého a Za Drahou</b>	kpl	790,00
	cena položky obsahuje pravidelnou kontrolu stavu vybavení lávky 1 x za 14 dní: osvětlení, výplň otvorů, zábradlí a pořízení záznamu z této kontroly		
6.	<b>mimořádná prohlídka jednoho most</b>	kpl	17 000,00
	cena položky obsahuje provedení prohlídky jednoho mostu a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční číslo mostu, popis závad jednotlivých částí mostu, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
7.	<b>mimořádná prohlídka jedné lávky</b>	pkpl	10 000,00
	cena položky obsahuje provedení prohlídky jedné lávky a vyhotovení záznamu, který obsahuje datum prohlídky, evidenční		

	číslo lávky, popis závad jednotlivých částí lávky, návrh na opatření, stanovení způsobu a termínu odstranění závad		
6.	<b>zabezpečení havárií</b>	paušál měsíčně	19 000,00
	zabezpečení havárií – v případě zjištění (osobou zhotovitele) nebo nahlášení havárie na komunikaci bude provedeno zabezpečení do 90 min. od zjištění nebo nahlášení havárie. Zhotovitel provede zabezpečení havárie pomocí přenosného dopravního značení nebo jiným vhodným způsobem, v případě poruchy na inženýrské síti toto oznámí ihned správci dané inženýrské sítě a zástupci vlastníka komunikace, provede následnou kontrolu zabezpečení, popř. odstranění poruchy vč. opravy příslušné části komunikace, počet havárií měsíčně jsou 4		



**Harmonogram prohlídek místních komunikací****Harmonogram prohlídek místních komunikací r.2026**

měsíc	I. třída	II. třída	III. třída	IV. třída	celkem km
leden	0	0	0	0	0
únor	0	0	0	0	0
březen	0	0	0	0	0
duben	0	16,317	0	0	16,317
květen	0	0	73,001	0	73,001
červen	0	0	0	29,563	29,563
červenec	0	0	0	0	0
srpen	0	0	0	0	0
září	0	0	0	0	0
říjen	0	0	0	0	0
listopad	0	0	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0
celkem km	0	16,317	73,001	29,563	118,881

**Prohlídky mostů 1 x ročně vždy v červnu****Harmonogram prohlídek místních komunikací r. 2027**

měsíc	I. třída	II. třída	III. třída	IV. třída	celkem km
leden	0	0	0	0	0
únor	0	0	0	0	0
březen	0	0	0	0	0
duben	0	16,317	0	0	16,317
květen	0	0	73,001	0	73,001
červen	0	0	0	29,563	29,563
červenec	0	0	0	0	0
srpen	0	0	0	0	0
září	0	0	0	0	0
říjen	0	0	0	0	0
listopad	0	0	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0
celkem km	0	16,317	73,001	29,563	118,881

**Prohlídky mostů 1 x ročně vždy v červnu****Harmonogram prohlídek místních komunikací r. 2028**

měsíc	I. třída	II. třída	III. třída	IV. třída	celkem km
leden	0	0	0	0	0
únor	0	0	0	0	0
březen	0	0	0	0	0
duben	0	16,317	0	0	16,317
květen	0	0	73,001	0	73,001
červen	0	0	0	29,563	29,563
červenec	0	0	0	0	0

**BĚŽNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A DÍLČÍ ČINNOSTI V RÁMCI SPRÁVY MK NA r. 2026 -2028**

srpen	0	0	0	0	0
září	0	0	0	0	0
říjen	0	0	0	0	0
listopad	0	0	0	0	0
prosinec	0	0	0	0	0
celkem					
km	0	16,317	73,001	29,563	118,881

**Prohlídky mostů 1 x ročně vždy v červnu**

### Seznam mostních objektů a lávek ve vlastnictví Statutárního města Teplice

prohlídka 1x ročně vždy v červnu

			<b>mostní objekty</b>
třída MK	evidenční číslo		místo
I.	1a - M1		most v ul. Bystřanská, přemostění potoka Horská Bystřice v Proseticích
I.	1a - M2		most v ul. Bystřanská, přemostění z ul. H. Malířové do ul. V Lipách
I.	1a - M3		most přes potok Horská Bystřice v ul. Pražská u Bystřan
III.	2c-M1		most na Pytlíkovské cestě, nad silnicí I/8, Praha-Teplice u benzinky ÖMW
III.	1c-M1		most v Rybniční ul. přes Sviní potok
III.	1c-P1		podchod pro pěší pod tratí ČD z ul. Myslbekova do ul. Na Hrázi
IV.	1d-M1		most přes Modlanský potok v ul. Zahrádky u č.p.258
IV.	2d- M1		most přes Modlanský potok v Bohosudovské ul. (spojka do ul. Mírová)
IV.	3d-M1		most přes Modlanský potok v ul. Pod Kopcem
IV.	4d-M1		most přes Modlanský potok v ul. U Lesíka
IV.	5d-M1		most přes silnici I/13 z ul. Topolová na Pytlíkovskou cestu
	066/1		zakrytý potok Horská Bystřice v úseku od silnice I/13 (Masarykova ul.) - ul. Nábřežní
	066/2		zakrytý potok Horská Bystřice v úseku od silnice I/13 (Masarykova ul.) - ul. Bystřanská
			<b>lávky pro pěší</b>
	2b-L1		lávka přes závod AGC Flat Glass Czech (spojka Tolstého-žel. st. Řetenice)
	3b-L		lávka v ul. Moravská, souběžná se silnicí I/13, Teplice-Bílina
	1d-M1		lávka přes Modlanský potok v ul. Zahrádky za restaurací U slunce

## Seznam nástrojů a pomůcek

nákladní automobil pro přepravu materiálu do 3,5 t	Renault Trafic rzv. 7H5 8138
nákladní automobil s termonástavbou pro přepravu asfaltové obalové směsi nad 3,5 t	Volvo FM9 vyhřívaný zásobník – termo 6 rzv: 2H8 5154 / Volvo FM12 vyhřívaný zásobník Termo 4 rzv: 5H7 7736
nákladní automobil pro přepravu válce a vibrační desky na 3,5 t	Mercedes Benz Atego rzv: 6H6 4760
nákladní automobil pro přepravu frézy a vybouraného materiálu nad 3,5 t	Mercedes Benz Atego rzv: 7H5 6425
vibrační válec o šířce záběru hutnění 80 cm	Tandemový válec RD 18-80 – Wacker Neuson RD 18-80
vibrační deska pro hutnění asfaltu, dlažby, smíšených podkladů apod. při údržbě komunikací	Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6555Heh
silniční fréza pro frézování od šíře 350 mm a hloubky frézování od 110 mm	Silniční fréza – WIRTGEN W 350
kompresor s bouracím kladivem pro bourání betonu, živičných povrchů komunikací apod.	Kompresor DKO202/ Benzínové bourací kladivo BH 55
traktor – bagr nakladač	Rypadlo nakladač JCB 4CX pro rz: H006385
řezač spár pro řezání asfaltu a betonu při údržbě komunikací	Řezač spár NTC RZ 200 / Řezačka spár SM 82-3

## Jmenovitý seznam členů týmu a požadavky na členy týmu

### 1. 1x vedoucí pracovník (odborný dohled):

- vedoucí pracovník se bude podílet na činnostech, které jsou vymezeny v odst. 3.2A (Opravy a údržby místních komunikací) a 3.2B Smlouvy (Služby správy místních komunikací); konkrétně se bude podílet na následujícím:
  - Odborný dohled za dodavatele při realizaci opravy a údržby a činnosti v rámci správy místních komunikací
  - Odborný dohled nad kvalitou prováděných prací
  - Kontrola souladu s projektovou dokumentací a smlouvou
  - Dohled nad používáním předepsaných materiálů a technologií
  - Řešení technických problémů
  - Poskytování odborných konzultací v průběhu realizace díla
  - Zajištění mostních prohlídek
- vzdělání VŠ stavebního směru, praxe v oboru minimálně 5 let, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Email: [REDACTED]  
[REDACTED]

### 2. 1x technik (stavební):

- technik se bude podílet na činnostech, které jsou vymezeny v odst. 3.2A Smlouvy (Opravy a údržby místních komunikací); konkrétně se bude podílet na následujícím:
  - Koordinace a organizace stavebních prací v rámci oprav a údržby místních komunikací
  - Kontrola prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací a technickými normami
  - Dohled nad používáním předepsaných materiálů a technologií
  - Spolupráce při řešení technických problémů
  - Příprava podkladů pro předání dokončeného díla
- vzdělání SŠ stavebního směru, praxe v oboru minimálně 5 let

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

### 3. 1x technik (správa komunikací):

- technik se bude podílet na činnostech, které jsou vymezeny v odst. 3.2B Smlouvy (Služby správy místních komunikací); konkrétně se bude podílet na následujícím:
  - Provádění běžných, případně mimořádných prohlídek místních komunikací včetně písemného záznamu o jejich provedení
  - Kontrola výkopů v průběhu stavby, kontrola prací v souladu s projektovou dokumentací a technickými normami
  - Přebírání finálních povrchů komunikací dle stanovených podmínek (rozhodnutí o ZUK a stavební povolení)
  - Vystavení protokolárního převzetí povrchů komunikací
  - Kontrola povrchů komunikací v době trvání záruční lhůty včetně zasílání výzev k odstranění zjištěných závad
  - Kontrola plnění výzev

- Zpracování tabulek dle přílohy č. 6 smlouvy
- vzdělání SŠ stavebního směru, praxe ve výkonu správy komunikací minimálně 2 roky

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

### Tabulky úkonů při Přebírání povrchů místních komunikací po ukončení zvláštního užívání č. 1 - 7

tab. č. 1

**Přehled - průběžná kontrola po dobu realizace stavby/výkopového povolení**

MM/RRRR

datum kontroly	č.j. rozhodnutí	datum vystavení rozhodnutí o ZUK	název organizace	místo kontroly (název ulice, popis např. u č.p. XY)	informace o stavu výkopu/zásypu (popis kontroly)	závada (popis)/opatření	termín odstranění závady	datum/kontrola odstranění závady	výsledek

tab. č. 2

**Přehled - kontrola po ukončení VP/Ha - soupis vydaných a převzatých předávacích protokolů**

Q/RRRR

datum vydání PP	datum převzetí PP	č.j. rozhodnutí	datum vystavení rozhodnutí o ZUK	název organizace	místo VP/Ha (název ulice, popis např. u č.p. XY)	datum záruky



tab. č. 3

**Přehled - kontrola po ukončení VP/Ha - soupis připravených ale nevydaných/nepřevzatých předávacích protokolů**

Q/RRRR

datum vypracování PP	datum převzetí PP	č.j. rozhodnutí	datum vystavení rozhodnutí o ZUK	název organizace	místo VP/Ha (název ulice)	datum záruky

tab. č. 4

**Přehled - kontrola po zimním období - u stavby/výkopového povolení/havárie realizované předcházejícího roku (prováděné od 15.4. do 31.5.)**

RRRR

datum kontroly	č. rozhodnutí /datum vystavení ZUK	název organizace	místo/ popis trasy poškozené komunikace	záruka do	reklamace A/N	datum odesláním reklamace	termín odstranění závady

tab. č. 5

**Přehled - kontrola před ukončením záruky stavby/výkopového povolení/havárie (nejdříve 60 dnů, nejpozději 30 dnů před ukončením záruky)**

MM/RRRR

datum kontroly	č. rozhodnutí /datum vystavení ZUK	název organizace	místo/ popis trasy poškozené komunikace, důvod reklamace	záruka do	výzva k reklamaci A/N	datum odeslání výzvy	termín stanovený pro odstranění závady

tab. č. 6

**Přehled - odeslané výzvy k reklamaci v době platnosti záruční lhůty po realizaci stavby/výkopového povolení/havárii**

Q/RRRR

datum odeslání výzvy	č. rozhodnutí /datum vystavení ZUK	název organizace	místo/ popis trasy poškozené komunikace, důvod reklamace	termín stanovený pro odstranění závady	datum předání PP	datum ukončení záruční lhůty	datum přerušení záruční lhůty

tab. č. 7

**Přehled - kontrola odeslaných výzev k odstranění závady v době platnosti záruční lhůty po realizaci stavby/výkopového povolení/havárii**

Q/RRR

datum odeslání výzvy	č. rozhodnutí /datum vystavení ZUK	název organizace	místo/ popis trasy poškozené komunikace, důvod reklamace	termín stanovený pro odstranění závady	datum předání PP	datum ukončení záruční lhůty	datum přerušení záruční lhůty	Výsledek kontroly reklamace po opravě/ reakce/nereakce na výzvu	Datum převzetí výzvy - osobní/ převzetí doručky/ převzetí v DS

**Seznam poddodavatelů**

Označení poddodavatele	Část zakázky plněná poddodavatelem
HAVI s.r.o. Novosedlická 2888 415 01 Teplice IČO: 40232981 [REDACTED]	Odborný dohled autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby, dále bude poskytovat konzultační, odborné služby, know-how a předávat zkušenosti z obdobných zakázek.