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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Pfedmétem projektu je rekonstrukce vefejného prostoru v jihozapadni ¢asti mésta Teplice.
V projektu jsou navrZeny upravy mistni komunikace nachazejici se v ulici Francouzska. Tato
komunikace v sou€asnosti slouzi vyhradné pro obsluhu zastavby rodinnych domu a vilek v tésné
blizkosti ulice. Ulice neslouzi pro prljezd tranzitni dopravy, nachazi se v okrajové c&asti zastavéné
oblasti a na svém konci navazuje na pfilehajici lesopark.

Projekt se zabyva navrhem nového dopravniho feSeni a usporfadani uli€niho profilu ulice
Francouzska v Teplicich. Podstata navrhu spocCiva v celkové rekonstrukci této ulice, zahrnujici
Sitkovou optimalizaci pribézné vozovky a na to navazané uspofadani parkovacich stani. V uzké
vazbé na tento navrh je soucasti i prefeSeni pfidruzeného prostoru komunikace zahrnujiciho pribézné
komunikace pro péSi a plochy zelené. Soucasti rekonstrukce je také navrh nového vefejného
osvétleni.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o komplexni rekonstrukci dopravni a technické infrastruktury v prostoru uzivaném jako
komunikace, respektive vtésné blizkosti vozovky. Rekonstrukci dojde k novému dopravnimu
usporadani prvkl vozovka — stani — chodnik. Nedochazi tak k zasahim do Gzemi, které by mély vliv
na uzemni &i regulacni plan feSeného uzemi.

Technické FeSeni stavby je bézné v mistnich podminkach, nedochazi k vlivim na krajinu, zdravi
ani zivotni prostfedi. Realizaci stavby naopak dojde ke zvySeni uzivatelského komfortu a bezpecnosti
provozu, V€. revitalizace pfilehajicich prostor.

Dle platné uzemné planovaci dokumentace se dotéené Uzemi nachazi v zastavéném uzemi
obce v lokalité 001 s pfevazujici funkci ,bydleni*.

Plochy pro bydleni jsou uréeny k umistovani Cinnosti a staveb pro bydleni a s bydlenim
bezprostfedné souvisejicich; obvyklé a pfipustné jsou zejména €innosti a stavby uréené k poskytovani
sluzeb socialnich, zdravotnich, kulturnich a kultovnich, vzdélavacich, stravovacich a ubytovacich
a sluzeb a Cinnosti spravnich (administrativnich).

Jedna se o stabilizované uzemi, které neni dot€eno verejné prospéSnymi stavbami Ci vefejné
prospé&sSnym opatienim.
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Pro dané uzemi je platny uzemni plan mésta Teplice, ve znéni Zmény ¢. 001 ucinny
od 30.12.2009.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerost
a podzemnich vod.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl zpracovan.

d) S ohledem na charakter stavby se jedna o podminky umoznujici ji realizovat,
z dostupnych informaci nevyplyva, ze by doslo k zasahu do zdroji nerostii nebo
podzemnich vod. Vycet a zavéry provedenych prizkumia a méreni

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné technicky prlizkum potvrzujici po stavebni
strance moznost stavbu provést. Prlzkum byl proveden pochlizkou lokality a pofizenim detailni
fotodokumentace.

Pro analyzu stavajiciho stavu pribézné vozovky mistni komunikace byla vypracovana detailni
diagnostika zahrnuijici:

- jadrové vyvrty priiméru 150 mm (JV), zahrnujici stmelené vrstvy

- geotechnické vrtané sondy (GS) priiméru 100 mm, které zasahuji nestmelena souvrstvi
a podlozi vozovky

- popis a dokumentace provedenych sond a vyvrtll — konstrukéni skladba

- laboratorni rozbory a stanoveni (RAS), kvalifikace a kvantifikace PAU latek

Z hlediska zatfidéni znovuziskané asfaltové smési dle vyhlasky €. 283/2023 Sb., na zakladé
obsahu celkového mnozZstvi polyaromatickych uhlovodikl (PAU) byl odebrany material zatfidén
do kvalitativni tfidy ZAS T1 (obrusna a podkladni vrstva ve vyvrtech 1 — 3).

Dle §5 vyhl. 283/2023 Sb. frézovana znovuziskana asfaltova smés nebo znovuziskany
penetracni makadam kvalitativni tfidy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestavaji odpadem, ale jsou vedlejSim
produktem

Kompletni vysledky diagnostického prizkumu viz dokladova ¢ast v PD DUSP.
e) Ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba se nedotyka kulturnich pamatek, narodnich kulturnich pamatek, pamatkovych
rezervaci ani pamatkovych zén ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Stavba se nedotyka uzemi vymezenych zakonem 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich predpisl, nezasahuje do narodnich parkl, chranénych krajinnych oblasti,
narodnich pfirodnich rezervaci, pfirodnich rezervaci, narodnich pfirodnich pamatek ani pfirodnich
pamatek.

Stavba se nachazi na uzemi lazefiského mista Teplice, v ochranném pasmu II. stupné 11.C
pfirodnich léc€ivych zdroju lazeriského mista Teplice v Cechach, stanoveném dle zakona €. 164/2001
Sh.

Ve smyslu § 30 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisl, stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdrojid (OPVZ) a vodarenskych nadrzi
(OPVN).

Stavba se nenachazi v misté, kde bude vyZadovan souhlas podle § 17 odst. 1 vodniho
zakona ke stavbam, zafizenim nebo &innostem, k nimz neni tfeba povoleni podle vodniho zakona,
které vdak mohou ovlivnit vodni poméry.

Stavba zasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zakona &. 289/1995 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, do 50-ti metrového ochranného pasma lesa.

Zameér zasahuje ve smyslu zdkona €. 266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdéjSich
predpisl, do 60-ti metrového ochranného pasma statni drahy.

Dusledkem realizace zaméru nedojde k vyhlaseni zadného vlastniho ochranného pasma,
které by ovlivnilo rozvoj uzemi v sousedstvi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Pfi realizaci stavby
dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet ustanoveni zakona, technickych
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norem (CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a dal$i normy dle druhu
inzenyrskych podzemnich siti) a pozadavky spravcu IS. Zaatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo telekomunikaénich siti:

U podzemniho vedeni 0,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci
rozhodnuti vydaného podle § 32 odst. 1 pism. a) a c) zakona ¢&. 50/1976 Sb.

Dle § 102 zékona ¢&. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, v platném znéni.

Ochranna pasma vodohospodarskych siti:

U vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok do praiméru 500 mm vcéetné je 1,5 m.

U vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm je 2,5 m.

U vodovodnich fadli nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b)
od vnéjsiho lice zvy3uji 0 1,0 m.

Dle § 23 zakona ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, v platném znéni.

Ochranné pasmo podzemnich silovych kabel(:

Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranach krajniho kabelu.
Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Dle § 46 zakona ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
v platném znéni.

Ochranné pasmo nadzemnich silovych kabel(:

Silové kabely nad 1kV do 35 kV v&etné:

1,0 m po obou stranach krajniho vodi€e pro zavésna kabelova vedeni
2,0 m po obou stranach krajniho vodice pro vodiCe s izolaci zakladni
7,0 m po obou stranach krajniho vodi¢e bez izolace

Dle § 46 zakona ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
Vv platném znéni.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni:

Nizkotlakych, stfedotlakych a pfipojek v zastavéném uzemi obce na obé strany od pudorysu —
1 m od padorysu

U ostatnich plynovod( a pfipojek obé strany od pidorysu —4 m od pUdorysu

U technologickych objektdl — 4 m od pudorysu

Dle § 68 zakona ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich,
Vv platném znéni.

Je tfeba respektovat ochranna pasma u vzrostlé zelené.
Dalsi ochranna pasma zde neuvedena jsou dana pfisludnymi zakony a pfedpisy.
f) Poloha uzemi vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi 100-leté vody, ani v zaplavovém uzemi nejvétsi
zaznamenané pfirozené povodné.

Nejsou zadné dostupné informace o tom, Ze by pfedmétné uzemi mohlo byt poddolované
nebo jinak dotéené.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Vzhledem k charakteristice vyuziti Uzemi, nema stavba zasadni vliv na dotéené Uzemi
a zachovava rovnovahu mezi Zivotnim prostfedim, hospodarskym rozvojem a socialnimi vlivy v daném
uzemi.

Stavbou nebude zasahovano do klimatickych pomért. Stavba nebude mit negativni vliv
na kvalitu povrchovych a podzemnich vod, pady a horninového prostredi.

Stavajici stav flory, fauny, funkénost a stabilita ekosystém( nebude stavebni ¢innosti zhorsen.
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S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrZovat
ohleduplnost vuci obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdégjici
ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Zakladni zplsob odvodnéni komunikace bude FeSen stavajicim zplsobem. VétSina novych
zpevnénych ploch je odvodnéna do prostoru uli¢nich vpusti i do ploch zelené.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
0 vybourani stavajicich konstrukénich vrstev vozovky a chodnikd v feSeném Gzemi.

V ramci stavby se uvazuje kaceni v nasledujicim rozsahu:

Kaceni
Stromy
Oznacdeni Druh Obvod kmene Pozemek
1 Hloh obecny (Crataegus laevigata) 82 cm p.C. 4367
2 Hloh obecny (Crataegus laevigata) 124 cm p.C. 4367
3 Bfiza bélokora (Betula pendula) 58 cm p.C. 4367
4 Lipa malolista (Tilia cordata) 151 cm p.C. 4367
5 Lipa malolista (Tilia cordata) 203 cm p.C. 4367
6 Lipa malolista (Tilia cordata) 157 cm p.C. 4367
Kefe

Oznaceni Pocet / plocha Pozemek

a 1ks p.C. 4367

b 1ks p.¢. 4367

c 15,52 m? p.C. 4367

d 1ks p.¢. 4367

e 4,93 m2 p.C. 4367

f 5,41 m? p.¢. 4367

g 1ks p.C. 4367

h 1ks p.C. 4367

i 18,71 m2 p.C. 4367

j 1ks p.C. 4367

Povoleni ke kaceni bylo vyddano koordinovanym  zavaznym  stanoviskem

s &.j. MgMT/042544/2024, a jeho opravou s €.
dokladoveé &asti v PD DUSP.

MgMT/044909/2024. Stanovisko je soucasti

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k pInéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemku vedenych v ZPF.

Stavba zasahuje do lesnich pozemk(. Na lesnich pozemcich se stavba bude nachazet
v zapadni ¢asti feSeného Uzemi.
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Parcelni ™ Zabor Celkova
Zlnd éisl ¥ A
Kat'astra’Im cislo Vlastnik - adresa (spravce) a % pozemku plocha Zpusvgl? Druh Cislo LV
uzemi ST 2 pozemku vyuziti pozemku
Dle KN o [m? [m?]
Teplice- PR I A
Retenice 850/31 Staéutagmdmg/s;o‘;l'&%llcef ne|1_mest| fce lesa 38 125 lesni pozemek 10001
[766135] vobody 2/2, eplice

Rozhodnuti o povoleni trvalého odnéti pozemku p.¢. 850/31 z PUPFL bylo vydano
s €.j. MgMT/054155/2024 a je soucasti dokladové ¢asti v PD DUSP.

i) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v izemi,
a to na navazujici komunikace (na komunikaci vedouci do lesoparku, ulice Polskou, VarSavskou
a Pafizskou).

Rekonstruované VO bude napojeno ve spravcem uréenych napojovacich bodech.
k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Tato PD vyvolala dal$i investici, kterou je projekt prelozky vedeni CETIN, a.s. Vedeni bude
prelozeno z nadzemniho pod zem, a to vcetné pfipojek k jednotlivym nemovitostem. Také dojde
k prelozce podzemniho vedeni CETIN, a.s., které se nachazi pod navrhovanou obrubou. Vedeni bude
prelozeno v délce 191,30 m. Obé nova vedeni budou ulozena do severniho chodniku.

Zpracovatelem PD prelozky je CETIN, a.s. Trasa prelozek byla stimto projektem
koordinovana.

1) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Viz pfiloha C.2 — Katastralni situacni vykres a C.4 — Vypis dotéenych parcel v PD DUSP.

m) Seznam pozemkll podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Stavba nevyvola Z2adné mimofadné naroky na zfizeni novych ochrannych pasem. Vznikaji
pouze ochranna pasma novych IS a jejich pfipojek na pozemcich, kde se jiz nachazi stavajici OP
téchto siti.

Navrhem a realizaci stavby nevznika potfeba omezeni nebo ochrany podle jinych pravnich
predpisa.
n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

0) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Viz odstavec j) v této kapitole.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby (u zmény stavby udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci)

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby v prostoru stavajici mistni komunikace ul. Francouzska.
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b) Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je rekonstrukce stavajicich nevyhovujicich povrch(i komunikace, zejména
v dusledku dozilého stavu jednotlivych povrchll. Souc¢asné dojde ke zvySeni bezpeénosti a komfortu
pfi jejim uzivani.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni z vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly udéleny Zadné vyjimky &i ulevova feSeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Informace jsou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace v PD DUSP, viz E.2 Zprava
0 splnéni podminek.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametr stavby — navrhova
rychlost, provozni stanieni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie
a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Stavba je navrzena jako stavba dopravni infrastruktury, feSici kompletni rekonstrukci uliéniho
profilu ul. Francouzska v jihozapadni Casti mésta Teplice. Rozsah predpokladané stavby je dan
vymezenim ulicemi Pafizska, Polska a VarSavska a Retenickym lesoparkem.

Komunikace ve stavajicim stavu vykazuje relativné stisnéné podminky, coz je dano jednak
pomérné uzkou Sitkou stavajici vozovky (cca 5,5 m), pfiCemz tento fakt dale umocriuje kontinualni
jednostranné podélné parkovani vozidel. PrGjezdni Sifka jizdniho pasu tak dosahuje cca 3,5 m, coz
vyvolava nemoznost vyhnuti dvou protijedoucich vozidel. Vzhledem k tomu, Ze komunikace je vedena
v mirném smérovém oblouku, muze také pUsobit nepfehledné — dvé protijedouci vozidla se nemusi
vCas vidét a mohou se potkat az v misté, kde se nelze vyhnout.

Zamér navrhu pracuje s celkovou Sitkovou optimalizaci a novym prostorovym usporadanim
vozovka — parkovaci stani — komunikace pro pé&si. Projekt navrhuje nova parkovaci stani vymezena
jak mimo vozovku v zeleni, tak v pasu, ktery zuzuje pribéznou vozovku z 5,5 m na 3,5 m (ovSem
s dostateCnym mistem pro vzajemné vyhybani). V téchto pasech jsou posléze také navrzeny plochy
vjezdU. V projektu jsou nové navrzeny chodniky pro pési v celé délce ulice po obou stranach vozovky.
V ulici je projektem navrzeno 32 parkovacich stani.

V okoli kfizovatky Francouzska x Polska a zapadné od této kfizovatky je planovana vysadba
celkem 9-ti ks stromG. DalSi strom bude vysazen v blizkosti kfizovatky s Pafizskou ulici. Prostor
pro vysadbu novych strom0 je feSen dle principd modrozelené infrastruktury — vysadbova mista jsou
navrzena s kompletni vyménou podlozi za vyuziti novych strukturalnich substratd. Vlastni vysadba
strom0 neni soucasti feSené PD a bude provedena investorem po dokonéeni stavhy.

Z divodu nového technického FeSeni dotéené komunikace souvisejici se zménou polohy
obrub a zménou povrchl je soucasti navrhu také komplexni Uprava rozvodu vefejného osvétleni,
feSeného v ramci objektu SO401.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nebude chranéna podle jinych pravnich pfedpist (napfiklad zakon ¢&. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.)

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba uvazovat s potfebou a spotfebou médii a hmot,
stavba neprodukuje odpad ani emise.
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Hospodareni s deStovou vodou se uvazuje stavajicim zplsobem, tedy likvidaci jednotlivymi
uliénimi vpustmi a liniovymi Zlaby, napojenymi na stavajici napojovaci body. DeStova voda z Casti
ploch bude také zasakovat v zeleni, jejiz rozloha se ploSné mirné zvySuje.

Parkovaci stani a nékteré vjezdy budou provedeny ze vsakovaci dlazby, srazkova voda
Z téchto ploch tak bude vsakovat pfimo v misté.

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci staveb, €lenéni na etapy

Stavba bude realizovana jako celek nebo dle podminek danych investorem. Za plynulost
a koordinovanost praci bude zodpovédny zhotovitel stavby. Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci
bude nejprve v 1. poloviné roku 2026.

Délka realizace bude zavisla na zhotovitelem zvoleném zplsobu vystavby dle naroénosti
prislusnych stavebnich objektl. Pfedpoklada se vSak pfi dodrzeni technologickych postupt, (zejména
pak zrani betonu) pfiblizné 16 tydn(.

i) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb
ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby (udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu)

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

k) Orientaéni naklady stavby
Investini prostfedky k realizaci stavby budou vy€isleny nejprve po zpracovani dokumentace
pro provadéni stavby a s tim souvisejicim vykazem vymér a polozkovym rozpoctem stavby.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Cilem stavby je rekonstrukce stavajicich nevyhovujicich povrchl komunikaci. Technické
feSeni je navrzeno jako obvyklé pro tento charakter stavby.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Architektonické fedeni je navrZzeno obvyklé v daném misté — vozovka s asfaltobetonovym
krytem, stani, a vjezdy z betonové dlazby. Upinaci prvky jsou navrZzeny kamenné.

2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatizeni na ni plisobici nemélo za nasledek posSkozeni stavby nebo jeji
¢asti nebo nepfipustné pretvoreni

Vzhledem krozsahu stavby je stavba dle vyhladky €. 499/2006 Sb. (pfiloha 5) délena
na nasledujici stavebni objekty:

- S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy
- S0401 — Verejné osvétleni
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita
je zajisténa.
Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrZeny tak, aby vyhovély predpokladanému
dopravnimu zatizeni.

3 Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je poZadovano provést v souladu
s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pFedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména uUnosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfisluSnymi zkouskami.
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Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstyy CSN 73 6121 a CSN EN 13108-1, nestmelené vrstvy budou provedeny dle
CSN 73 6126-1 a CSN 73 6126-2, specifikace materiald dle CSN EN 13285. Vrstvy stmelené
hydraulickymi pojivy budou provedeny v souladu s CSN 73 6124-1, specifikace materialtl dle
CSN EN 14227-1. Dlazdéné kryty budou provedeny v souladu s CSN 73 6131. Pfi provadéni
konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev, pouZzit spojovaci zivicné
postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy
musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén, osuSen a oSetfen pfisluSnymi spojovacimi postfiky.

Navrh predstavuje nové usporadani ulice Francouzska. V ulici je vyrazné snizena plocha
asfaltobetonu a zvySena plocha dlazdénych &i nezpevnénych povrchd. Na jizni strané je navrzen
prubézny chodnik pro pési se Sitkou 1,5 m a také pasy s parkovacimi stanimi nebo s vjezdy. Tyto
pasy lokalné zuzuji vozovku na 3,5 m. PuUsobi také jako zklidfiovaci opatfeni k zaji$téni snizeni
rychlosti. Na severni strané je zapadné od kfizovatky s Polskou ul. navrzen novy chodnik pro pési
a plochy zelené&. Vychodné od této kfizovatky je navrzen pas zelené a parkovacich stani a nasledné
chodnik pro p&3i. Mezi stanimi na severni strané jsou navrzeny trvalkové zahony.

V kfizovatce s Polskou ulici je navrzena zvysena kfizovatkova plocha z kamenné dlazby.

Projekt navrhuje snizeni rychlosti v ulici Francouzska na 30 km/h. Déle probéhne zména
prednosti na kfizovatkach a to formou pfednosti zprava.

b) Celkova bilance narokda vsSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvysSeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySené technického maxima)

Stavba neklade nové naroky na energie, teplo ¢i teplou uzitkovou vodu.
Zasady hospodareni s energiemi pro SO401:
Stavba nového VO bude napojena na stavajici rozvod VO v majetku Teplice.

Instalovany pfikon soustavy 13 ks svitidel pro osvétleni komunikaci 7x17 W, 6x19 W
Celkovy instalovany pfikon soustavy 13 ks svitidel 233 W
c) Celkova spotieba vody

Stavba nevyzaduje ke svému provozu vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, zplUsob nakladani
s vyziskanym materialem

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v dvahu — stavba neprodukuje odpady ani emise.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikac€ni sité

Stavba nevyZaduje ke svému provozu sité tohoto druhu.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
do¢asnym omezenim chlize a pohybu a osoby pokrocilého véku. Z téchto ddvodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro p&3i v takovém provedeni a kvalité, ktera umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikl a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je feSen
silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy3si nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych komunikacich nikde nepfesahuje maximalnich 8,33 %. Podél
vodici linie je vzdy zachovan pruchozi prostor v Sifi min. 0,90 m s maximalnim pfiénym sklonem
2,0 %. Vyjimkou je misto pro pfechazeni pfes Polskou ulici, kde je z divodu velkého prevySeni ulice
pficny sklon cca 10 %. V tomto misté nelze zachovat pfi¢ny sklon 2,0 %. Obchozi trasa tohoto mista
pro pfechazeni je vedena po severnim chodniku ve Francouzské ulici. Rampovy spad nepfesahuje
12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva
musi mit:

Projekce dopravni Filip s.r.o 10/35
PROJEKCE Svermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem
DOPRAVNI www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624



TEPLICE — REKONSTRUKCE ULICE FRANCOUZSKA B | SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

- Soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chlze.

b) Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslySici a hluchoslepé, dale také osoby pokroCilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby
s mentalnim postiZzenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpeCnému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bodu a znakl. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotli, obrubniky u travnik( (s vySkou podsadky
+ 6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! Pfi pferusSeni pfirozené vodici linie v délce
vice nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se v pési trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického
napéti, sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pfiloha 2,
odst. 1.2.2 zachovat volny prachozi prostot alespori 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuiji
podél vodici linie technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozorfiuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému urcuji novy, pfesny smér chlize napf. pfi pfechazeni komunikace
nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas ma Sitku 0,8 — 1 m
a délku minimalné 1,5 m, pokud neni z diivod( uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno
signalni pas zkratit.

Nebezpeéné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem niZz8im
nez 0,08 m — pfechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pfes chodnik,
napf. u rodinnych domk{ nebo ze dvorti u domovnich blokd) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0,4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvofen z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

K zajisténi dostateéného hmatného kontrastu budou signélni a varovné pasy lemovany
betonovou dlazbou, bez srazenych hran, v minimalni Sifi 250 mm.

Vedeni a Sifka signalnich a varovnych pasu se Fidi ustanovenimi vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Mista pro prechazeni musi byt feSena nasledujicim zpusobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem Sifky 0,4 m,
ze schvaleného materialu a je dostatecné kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie
navedeni k varovnému pasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem Sitky 0,8 m. Signalni pas je
od varovného pasu odsazen o 0,3 — 0,5 m. Pokud neni mozZné signaini pas umistit, je takové misto
posouzeno na zakladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhladce 398/2009 Sb., obrubnik ma spravnou vysku naslapu +2 cm.

Vstupy do komunikace musi byt feSeny nasledujicim zplsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohraniCeny varovnym pasem, je proveden
ze schvaleného materidlu a je dostateCné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné zitraté orientace
je informovan, ze se naléza u nepfistupného a nebezpecného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., obrubnik s vySkou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
snizeného obrubniku provedena hmatova Uprava - varovny pas.
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c) Zasady pro osoby se sluchovym postizenim

Problematika osob se sluchovym postiZzenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem feSena.

d) Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérové uziti

Material pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jinym ucelim. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vi¢i svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky fesi nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a technické navody
TZUS 12.03.04 az 06.

V ramci této PD jsou navrZzeny nasledujici vyrobky:
- Na zhotoveni varovnych a signalnich past v misté betonovych povrchu je navrzena
betonova reliéfni dlazba (200/100/60-80) pro nevidomé v kontrastni ¢erné barvé.
- K zajisténi dostateéného hmatného kontrastu budou betonové reliéfni prvky lemovany
betonovou dlazbou (250/250/60) bez srazenych hran v minimalni §ifi 250 mm, v Sedé
barvé.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silni€niho provozu danych
zakonem ¢&. 361/2000 Sb. Projekt FeSi Upravu vefejného prostoru komunikace, proto nejsou pfijata
zadna opatfeni na zamezeni vstupu nepovolanych osob. Bezpe&nost stavby je zajisténa platnymi
zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim projektem navrzeného feSeni. Na jejich
dodrzovani dohlizi statni (pfipadné obecni, resp. méstska) policie.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Popis sou¢asného stavu

Komunikace ve stavajicim stavu vykazuje relativné stisnéné podminky, coz je dano jednak
pomérné uzkou Sifkou stavajici vozovky (cca 5,5 m), pficemz tento fakt dale umocruje kontinualni
jednostranné podélné parkovani vozidel. Prijezdni $itka jizdniho pasu tak dosahuje cca 3,5 m, coz
vyvolava nemoznost vyhnuti dvou protijedoucich vozidel. Vzhledem k tomu, Ze komunikace je vedena
v mirném smérovém oblouku, muze také plsobit nepfehledné — dvé protijedouci vozidla se nemusi
v&as vidét a mohou se potkat aZz v misté, kde se nelze vyhnout.

Komunikace je v useku mezi Pafizskou a Polskou ulici lemovana oboustrannym chodnikem
pro pé&Si v minimalni Sifce 1,5 m. Dale smérem na zapad pokracuje jiZ jen jizni chodnik.
b) Popis navrzeného reseni

S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy:

Zamér navrhu pracuje s celkovou Sifkovou optimalizaci a novym prostorovym uspofadanim
vozovka — parkovaci stani — komunikace pro pé&si. Projekt navrhuje nova parkovaci stani vymezena
jak mimo vozovku v zeleni, tak v pasu, ktery zuzuje prabé&znou vozovku z 5,5 m na 3,5 m. V téchto
pasech jsou navrzeny také plochy vjezdd. V ulici je projektem navrzeno 32 parkovacich stani.
V soucCasnosti zde neni ani jedno legalni parkovaci stani.

V projektu jsou nové navrzeny chodniky pro pési v celé délce ulice po obou stranach vozovky.
Minimalni Sitka chodniku je 1,5 m.

V okoli kfizovatky Francouzska x Polska a zapadné od ni je planovana vysadba celkem 9-ti ks
stromU. Dal$i strom bude vysazen v blizkosti kfizovatky s Pafizskou ulici. Prostor pro vysadbu novych
stromU je FeSen dle principl modrozelené infrastruktury — vysadbova mista jsou navrzena s kompletni
vymeénou podlozi za vyuziti novych strukturalnich substratd. Viastni vysadba stromuU neni soucasti
feSené PD a bude provedena investorem po dokon&eni stavby.

V kfizovatce s Polskou ulici je navrZzena zvy3ena kfiZovatkova plocha z kamenné dlazby.

Projekt navrhuje snizeni rychlosti v ulici Francouzska na 30 km/h. Také probé&éhne zména
prednosti na kfizovatkach. Je navrzena pfednost zprava.
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S0401 — Verejné osvétleni

Obnova verejného osvétleni v ulici Francouzska bude feSena novymi LED svitidly, ktera
budou umisténa na novych stozarech. U v8ech novych stozarG VO bude osazena standardni
elektrovyzbroj 1,5 - 35 a sklenéna pojistka 6 A pro jisténi svitidla. Cislovani novych stozart a svitidel
VO, které jsou v projektu uvedeny, jsou pouze orientacni. Pfesné oznaceni jednotlivych stozard
a svitidel pfidéli dodavateli spravce VO. V ramci obnovy VO bude pfeloZzena stavajici propojovaci
skfifl na narozi ulic Francouzska — Pafizska.

Napajeci kabely budou typu CYKY-J 4x16 mm2 a jsou navrzeny s ohledem na impedanci
vypinaci smyc¢ky, povoleny uUbytek napéti a zvyklosti pro navrhovani soustav VO. VSechny jednotlivé
dil¢i kabely budou ve stozarech a svitidlech VO oznaceny §titky s popisem.

Napajeni novych stozarG VO bude provedeno ze stavajiciho rozvadéée VO RVO 15
napojenim na prelozenou propojovaci skfifh na narozi ulic Francouzska — Pafizska. Svody od svitidel
k elektro vyzbrojim ve stozarech budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY-J 5x1,5, elektro —
vyzbroje (stozarové rozvodnice) ve stozarech budou v provedeni zajistujici kryti min. IP 2X
pfi otevienych dvirkach stozaru, v elektro—vyzbrojich budou pojistkové odpinace, které budou osazeny
pojistkovymi vlozkami.

Elektro — vyzbroje musi umoznovat propojeni vodi¢e PEN na dfik stozard. Velikost elektro
vyzbroji musi byt pfizplsobena vnéjSim primérim pouzitych v misté dvifek.

Kabelaz v celé trase bude uloZzena do ohebné dvouplastové korugované chranic¢ky o priméru
63 mm. Hloubka ulozeni kabelu bude minimalné 70 cm a veSkeré vykopy budou provedeny ru¢né!

Kabely budou v celé své délce ulozeny v chrani¢kach, v piskovém lozi, shora zakryty
betonovymi deskami, cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypany plvodni zeminou
z vykopl, ktera bude zhutnéna pfed definitivni Gpravou povrch( terén(.

1. Pozemni komunikace
Komunikace jsou navrzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka stabilita je zajisténa.

S0101 — Komunikace a zpevnéné plochy

Vozovka — asfaltobeton

Prostorové provedeni:

Stavajici povrch vozovky bude v celém feSeném Uzemi odstranén. Nasledné bude provedena
rekonstrukce kompletniho souvrstvi vozovky.

Jednotna Sifka vozovky byla zvolena 5,5 m. V misté, kde jsou navrzeny vysazené pasy
parkovacich sténi, je Sifka vozovky 3,5 m.

Zakladni pfiény sklon je ur€en na 2,5 %. Pfi¢ny sklon se pomérné ¢asto méni z jednostranného
na stfechovity z ddvodu potfebného napojeni vSech stavajicich vjezdl a vstupl. Podélny sklon
kopiruje pfiblizné stavajici konfiguraci terénu. Pfehled zakladnich parametru viz grafické pfilohy.

Technické provedeni:

Povrch vozovky bude z asfaltobetonu s upnutim do kamennych obrub OP3
(250/200/800-2000), kamennych sklopenych obrub (250/200/800-2000), betonovych chodnikovych
obrub (100/250/1000) a betonovych parkovych obrub (80/250/1000) a to v prostoru vSech feSenych
komunikaci. Zakladni podsadka obrub vl¢&i okolnimu terénu je stanovena +10 cm. Navrh pfisluSnych
podsadek viz grafické prilohy.

Zvysena krizovatkova plocha — kamenna dlazba

Prostorové provedeni:

V kfizovatce ulic Francouzska a Polska je navrzena zvySena kfizovatkova plocha.

Sitka vozovky ve Francouzské ulici je navrzena 5,5 m. Sitka vozovky v Polské ulici je v blizkosti
kfizovatky 6,5 m.

PFicny sklon vozovky ve Francouzské ulici se v pribéhu kfizovatky méni z0,0 % na 3,5 %.
PFicny sklon je navrZen jednostranny. Podélny sklon Francouzské ul. v prostoru kfizovatky je 6,06 %.
Prehled zakladnich parametrd viz graficke pfilohy.
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Technické provedeni:

Povrch vozovky na zvySené kfizovatkové ploSse bude z kamenné dlazby 8/10 s upnutim
do kamennych obrub OP3 (250/200/800-2000), a do betonovych obrub (100/250/1000). Zakladni
podsadka obrub vugi je stanovena +2 cm. Navrh pfislusnych podsadek viz grafické pfilohy.

Parkovaci stani, vjezdy

Prostorové provedeni:

Parkovaci stani jsou na zakladé nové geometrie jednotlivych vozovkovych Usekd navrzena
v pfilehajicich prostorech na severni strané a ve vysazenych pasech na strané jizni. Ve vazbé
na pribéznou Sifku vozovky jsou navrZzena stani v podélném usporadani. Stani jsou navrzena
v nasledujicich parametrech:

- podélna stani, zakladni Sifka 2,0 m, délka 5,25 — 6,75 m
Stejna konstrukce bude pouzita také na vSech vjezdech na soukromé pozemky.
Konstrukce se u parkovacich stani a u vijezdu li§i pouze typem dlazby.

Technické provedeni:

Povrch ploch stani na severni strané vozovky a povrch vjezd( na zapadni strané feSené oblasti
bude dlazdén z betonové vsakovaci dlazby, tvaru ¢tverec, rozméru 80/200/200 s 3 centimetrovymi
distancnimi nalitky, barvy pfirodni.

Povrch ploch stani na jizni strané vozovky a povrch vjezd( bude dlazdén z betonové dlazby,
tvaru étverec, rozméru 80/200/200, barvy pfirodni.

Vyznaceni stani bude provedeno pomoci betonové dlazby tvaru cihla, rozméru 80/100/200,
barvy Cerné.

V misté parkovacich stani, které jsou navrzeny ze vsakovaci dlazby, dojde na zemni plani
k umisténi netkané geotextilie pro zachyt ropnych latek zvodniho prostfedi. Textilie bude
vodépropustna, se zachyceni ropnych latek na povrchu. Z geotextilie bude vzdy vytvofena ,vana“
v celé ploSe pod jednotlivymi stanimi.

Plochy vjezd(i navrzené ve vysazenych pasech s parkovanim budou dlazdény ze Zulové dlazby
8/10, barvy pfirodni.

Varovny pas v mistech vjezdd bude proveden z betonové dlazby, tvaru cihla, rozméru
80/100/200, kontrastni barvy Cerné, s reliéfni Upravou. K zajisténi dostate€ného hmatného kontrastu
budou signalni a varovné pasy lemovany betonovou dlazbou, tvaru &tverec, rozméru 80/250/250,
barvy pfirodni, bez sraZzenych hran v minimaini $ifi 250 mm. Uméla vodici linie je navrZena z dlazby
rozméru 80/200/200, barvy pfirodni.

Dlazba bude upnuta do kamennych obrub OP3 (250/200/800-2000), kamennych sklopenych
obrub (250/200/800-2000), betonovych parkovych obrub (80/250/1000) a do betonovych palisad
(160/160/600-1000). V misté styku vozovky a obruby je zakladni vySka podsadky navrzena +2 cm
nebo + 0 cm.

Chodnik

Prostorové provedeni:

Redené chodniky jsou navrzeny téméf vcelé délce jako bezbariérové, v zakladni S$ifce
min. 1,5 m, zakladniho pfiéného sklonu 1,0 — 2,0 %. Podélny sklon bude kopirovat stavajici niveletu
podél vozovky, vedle niz jsou chodniky situovany, pfiemz nikde nepfesahne maximalnich 8,33 %.

Vyjimku tvofi misto pro pfechazeni pfes Polskou ulici, ktera ma v sou€asnosti podélny sklon
10,0 %. Tento podélny sklon neni mozné snizit, to znamena, ze pfi¢ny sklon mista pro prfechazeni
bude 10,0 %.

Jizni chodnik v zapadni &asti Francouzské ulice bude nepfistupny pro osoby se sniZenou
schopnosti orientace bez doprovodu. A to z diivodu specifického FeSeni vjezdl do garazi u domu
¢.p. 1733, kde bylo potfeba navrhnout rampy s palisadami, které vytvofi pfekazku podél vodici linie.
Umélou vodici linii zde neni mozné navrhnout z diivodu Sifky prdbézného chodniku 0,9 m.
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Prehled zakladnich navrhovanych parametrt chodniku:

Podélny sklon chodniku v celé délce < 6,10 %
Pfi¢ny sklon chodniku max. 2,0 %
Rampova ¢ast chodniku (sklon) max. 12,5 %
VySkovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem

4 . N . o . 10 cm
mimo mista pro pfechazeni, vjezdy a pfechody
VysSkovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem pfi 2 em

vstupu do vozovky (pfechod pro chodce)

Sitka pasu je 40 cm, pas je fyzicky vyznaden
v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou
a chodnikem mensi nez 8 cm. Pas je proveden
ze specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
upravou. Pouzity material bude vyhovovat
nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén a pfisluSnym technickym
navodim TZUS.

Varovny pas

Sitka pasu je 80 cm. Pas je proveden
ze specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity material bude vyhovovat
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén a pfislusnym technickym
Signalni pas navodim TZUS. Tam, kde signalni pas
pozadované délky dle CSN 73 6110/Z1 odst.
10.1.3.1.12 neni v ramci pfechodu nebo mista
pro pfechazeni mozné umistit, je toto misto
z pohledu umisténi signalniho pasu posuzovano
dle CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

Pouzit4 vodici linie Obvodové stény budov a oploceni, uméla vodici
linie.

Technické provedeni:

Povrch chodnikovych ploch bude z betonové dlazby 60/100/200 tvaru cihla, vhodné pro pochozi
plochy, barvy pfirodni, upnuté do kamennych obrub OP3 (250/200/800-2000), kamennych sklopenych
obrub (250/200/800-2000), betonovych parkovych obrub (80/250/1000) a do betonovych palisad
(160/160/600-1000).

Signalni a varovny pas v mistech pro pfechazeni bude proveden z betonové dlazby, tvaru cihla,
rozméru 60/100/200, kontrastni barvy Cerné, s reliéfni Upravou. K zajisténi dostateCného hmatného
kontrastu budou signalni a varovné pasy lemovany betonovou dlazbou, tvaru &tverec, rozméru
60/250/250, barvy pfirodni, bez srazenych hran v minimalni $ifi 250 mm.

Sanace zemni plané

V pfipadé negativniho vysledku poZadované unosnosti bude provedeno odté&Zeni aktivni zény
zemniho télesa. Na paraplan bude uloZzena separacni geotextilie 300 g/m? a odtéZzeny material bude
nahrazen vybranou nahradou (v souladu s odstavcem 4, CSN 73 6133). Doporuéujeme prehloubenou
paraplan vyspadovat v jednotném sklonu 3,0 % vné&, bez drenazniho prvku. Paraplan doporu€ujeme
dohutnit a prekryt separacni geotextilii s tésnici funkci. Na takto upraveny podklad teprve poté
doporucujeme provést nasyp, kvalitné hutnény ve vrstvach nejvyse a 15 cm. PFi pozadavku
Edef2= 30 MPa doporuCujeme nahradu v mocnosti 30 cm, pfi pozadavku Eder2 =2 45 MPa
doporucujeme nahradu v mocnosti 40 cm.

Kvalitu plané pfed navozem S§térku i kvalitu hutnicich praci doporu€ujeme kontrolovat
geotechnickym dozorem — adekvatnimi zatézovacimi zkouskami statickou ¢i dynamickou deskou.

2.  Mostni objekty a zdi

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni zpevnénych ploch

Hospodareni s deStovou vodou se uvaZuje podobné jako ve stavajicim stavu, tedy likvidaci
jednotlivymi uliénimi €i struzkovymi vpustmi a liniovymi Zlaby, napojenymi na stavajici napojovaci
body. V ramci rekonstrukce se uvazuje s umisténim novych uliénich vpusti, tfidy dopravniho zatizeni
D400, které budou pfipojkami PVC hladké trouby DN150, kruhova pevnost min. SN8, napojeny
do prostoru napojeni stavajicich vpusti na pribéznou kanalizaci. V ulici jsou dale navrzeny nové
struzkové vpusti, tfidy dopravniho zatizeni B125, které budou pfipojkami PVC hladké trouby DN150,
kruhova pevnost min. SN8, napojeny do prostoru napojeni stavajicich vpusti na pribéznou kanalizaci.
Vpusti UV7 a SV8 budou napojeny navrtavkou do stavajici kanalizaéni Sachty. VétSina stavajicich
uliénich vpusti bude zrusena a nahrazena novymi vpustmi v jinych polohach a to z divodu celkového
prostorového a vySkového prefeseni lokality.

Parkovaci stani a nékteré vjezdy budou provedeny ze vsakovaci dlazby, srazkova voda z téchto
ploch tak bude vsakovat pfimo v misté. Ve vjezdech na severni strané ulice v Useku zapadné
od kfizovatky s Polskou ulici jsou navrzeny betonové Zlabovky 250/200/100, které odvedou
prebyte¢nou destovou vodu do zelené. U vjezdl k €.p. 1821 a 1796 jsou v zeleni navrzeny vsakovaci
jamy. Vsakovaci jama bude vykop rozméru 1 x 1 x 1 m pod vrstvou ohumusovani vyplinény Stérkem
s kulatozrnnou frakci 16/32 ¢i 32/64. Strany vykopu budou obaleny geotextilii. Ve vjezdech, kde se
v soucCasnosti nachazi stavajici Zlaby, budou tyto zachovany.

V Useku mezi ulici VarSavska a Pafizska, v misté malého podélného sklonu, je navrzen liniovy
Zlab délky 40,5 m. Zlab je navrzen pro tfidu dopravniho zatiZzeni D400. Liniovy odvodiovaci Zlab bude
mit nominalni svétlou Sitku 100 mm, stavebni $itku 150 mm a vySku 280 mm. Prato¢ny profil,
od kterého se odviji kapacita, bude 245 cm?2. Navrzeny Zlab ma télo ze dvou ¢asti k sobé pevné
svarenych. Spodni ¢ast je vyrobena z modifikovaného PP, horni dopravné zatéZovana c¢ast se sklada
z vlaken vyztuzeného polyamidu (PA-GF). Barva téla Zlabu je tmavé Seda (antracit).

Odvodnéni zemni plané

V mist& zpevnénych ploch bude provedena zemni plafn v zékladnim 3,0 % sklonu. Cast zemni
plané bude odvodnéna do substratu, ktery je navrzen pod plochami zelené a pod trvalkovymi zahony.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Objekty tohoto typu nejsou navrzeny.

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Neni pfedmétem navrhu.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpeénostni zafizeni

Zarizeni tohoto typu nejsou navrzena.

b) Dopravni znaéky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku

Dopravni znaCeni bude provedeno v souladu se zakonem €. 268/2015, kterym je novelizovan
zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou
€. 294/2015 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Svislé dopravni znaceni

Projekt navrhuje v lokalité ulic Francouzska, Polska a VarSavska zfizeni zény Tempo 30.
V ramci zény je omezena nejvy3si dovolena rychlost na 30 km/h a je zavedena pfednost zprava
na kfiZovatkach.

Navrh svislého dopravniho zna&eni je zobrazen v pfiloze D.101.6 Situace dopravniho znaceni.
V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu pfedpoklada instalace tohoto nového SDZ:

- 2x |ZB8a (se SDZ B20a + A3) — Zbna s dopravnim omezenim (se SDZ Nejvyssi
dovolena rychlost + Kfizovatka)
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- 2x1Z8b (se SDZ B20a + A3) — Konec zény s dopravnim omezenim (se SDZ Nejvy$Si
dovolena rychlost + Kfizovatka)

- 2x Dopravni zrcadlo — na spoleéném sloupku, na kfizovatce Francouzska X
Var8avska

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada pfesun tohoto stavajiciho
SDZ:

-  B13 + 1S2la + 1S22c — Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzitd hmotnost pfesahuje
vyznaCenou mez + Smérova tabulka pro cyklisty + Oznaceni nazvu ulice, pfesun
na novy sloupek ke vjezdu do ulice Francouzska

- 1S22¢ - Oznaceni nazvu ulice, na sloupek dopravniho zrcadla na kfizovatce s ul.
VarSavskou

- 1S21a - Smérova tabulka pro cyklisty, pfesun do zelené pred ¢p. 1732

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu pfedpoklada demontaz tohoto stavajiciho
SDZ:

- 2x B29 - Zakaz zastaveni

- 2x B29 + E8c — Zakaz zastaveni + Konec Useku
- 3x P2 — Hlavni pozemni komunikace

- 3x P4 —Dej pfednost v jizdé!

Vodorovné dopravni znaéeni

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu pfedpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich:
- V2b (1,5/1,5/0,25) Podélna ¢ara pferuSovana
- V4 (0,125) Vodici ¢ara
- vodici pas mista pro prechazeni

Vodorovné dopravni zna€eni bude provedeno technologii plastu tazeného za studena.
c) SO401 - Verejné osvétleni

Materialové feSeni:

- 13 ks ocelovy stozar VO K6 (tfistuprfiovy) h=6 m pro nasvétleni komunikace
- 13 ks LED svitidlo
- 635 m kabel CYKY-J 4x16mm2 + chrani¢ka g63mm

Kabelové vedeni:

Nové kabelové vedeni je navrzeno kabelem CYKY-J 4x16mm2.
Napétova soustava:

3 PEN AC 50Hz, 400V/IN-PE AC 50Hz, 230 V, TN-C-S. K rozdéleni soustav dojde
v elektrovyzbroji stozaru VO.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych &asti:

Ochrana pted nebezpednym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zvySena —
automatickym odpojenim od zdroje a doplfiujicim ochrannym pospojovanim.

Vnéjsi vlivy:

Ve smyslu CSN 33 2000-1 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3 je v prostoru realizace nového
prisvétleni pfechodu prostfedi nebezpecné s vlivy prostfedi venkovniho. Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

je na zakladé téchto vnéjsich vlivi stanovena mez trvalého dotykového napéti Udl = 50V. Danému
prostfedi bude odpovidat kryti pouzitych el. zafizeni.

Ochrana proti zkratu a pretiZeni:

Bude provedena v jednotlivych stozarech VO pouzitymi sklenénymi pojistkami svitidel
a na vyvodech jistici.
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Ochrana pred bleskem:

Ochrana pfed bleskem a ochranné pospojovani budou provedeny pfipojenim novych
a prelozenych stozarl k uzemnovacimu dratu FeZn @¢10mm vedeného v soub&hu s pfipojovacimi
kabely. Drat bude uloZen na pod dno vykopu do rostlé zeminy a propoji celou soustavu novych
a prelozenych stozar(l. Vyvod zemnéni provedeny dratem FeZn g10mm bude spojen s uzemnénim
v zemi dvéma svorkami, kazda s minimalné dvéma Srouby a zality gumoasfaltem, popfipadé jinou
zalévaci hmotou.

Energeticka bilance:

Elektricky pfikon nové navrzené ¢asti soustavy VO ¢&ini cca 0,955 kW.
Demontaz:
V rozsahu rekonstrukce budou demontovany 13 ks stavajicich svitidel.

Stozary budou demontovany véetné zaklad(, svitidel a elektrovyzbroje. Stavajici kabel VO mezi
zruSenymi stozary bude odpojen odkopan. Veskery demontovany material se vrati do skladu mésta,
vCetné vSech odpadd, které Ize recyklovat odevzdanim do sbérnych surovin.

Zemni prace a ulozeni kabelu:

Navrzena trasa vykopl a umisténi stozar( ve vytyCovacim vykrese zemnich praci vychazi
z podkladu o vedeni ostatnich inzenyrskych siti, vlastnictvi pozemk( a ze zjisténi pfi prazkumu terénu.
Celkova délka vykopu bude ¢&init cca 510 m.

Popis technického reseni:

Navrh stavby vymeény stozard vefejného osvétleni a kabelovych tras je navrzeno podle mistnich
pomérl a rozsahu stavby. Presné umisténi zaklad(l stozar(l a kabelll musi byt pfizpisobeno
stavajicim inZzenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmuim. Mezi v§emi podzemnimi vedenimi je nutno
dodrzet vzdalenosti soub&hu a kFizeni jednotlivych vedeni dle CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 ed. 2
a podminky spravce VO. Nova svételna mista v ulicich Francouzska (celkem 13 ks svitidel) budou
v provedeni stozar( s vySkou 6,0 m.

d) Ochrany proti vniku volné zijicich zivoc¢ichli na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

Zarizeni tohoto typu nejsou navrzena.

e) Clony a sité proti oslnéni

Zafizeni tohoto typu nejsou navrZzena.

7. Objekty ostatnich skupin objektt

Jiné skupiny objektll, nez vySe uvedené, nejsou navrzeny.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Vzhledem k charakteru stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto tfeba
zvlastnich opatieni z hlediska pozarni ochrany b&éhem vystavby.

Navrhované komunikace spliuji poZzadavky na pfijezd a prGjezd hasi¢skych vozidel a tim
umoznuji bezpelny zasah jednotek HZS. Nové zpevnéné plochy jsou navrzeny dle TP170 -
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a pro potfeby prijezdu vozidel hasi¢ského zachranného
sboru jsou dostate¢né& unosné. Jejich smérové i Sifkové usporadani, konstrukce vozovky (tfida
dopravniho zatizeni, zpevnéni atd.), splfiuji pozadavky na pfistupové komunikace pro pozarni ucely
v souladu s CSN 73 6110, &l. 4.1.11 a CSN 73 0802, &l. 12.2. Sitka prostoru veskerych komunikaci je
vzdy = 3,50 m, stejné tak Sifka mezi obrubami je vzdy = 3,00 m. VySka prljezdu neni v zadném misté
komunikace omezena.
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V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na uUseku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Béhem stavby bude na komunikacich zabezpecen prijezd hasi¢skych vozidel a pfistup
k objektim. Komunikace musi byt udrzovany ve sjizdném a prjezdném stavu pro mobilni hasiéskou

techniku. Béhem stavby musi byt zachovan pfistup do okolnich objektll, ke stavajicim uliénim
hydrantiim a dalSim uzavériim inzenyrskych siti.

Prujezdnost veskerych stavajicich zpevnénych komunikaci zUstava zachovana.

Poloméry rekonstruovanych narozi kfizovatek byly provéfeny vle€nymi kiivkami vozidla HZS.
Vyska prljezdu neni v Zzadném misté komunikace omezena.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat
moznost pfijezdu vozidel integrovaného zachranného systému.

2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

S ohledem na charakter stavby neni uvazovano.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Pfi praci a provadéni stavby je nutné dodrzet zasady bezpecénosti prace dle vyhl.
CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace
a technickych zafizenich ve znéni vyhl. & 207/1991 Sb. a vyhl. CUBP a CBU &. 601/2006 Sb.,
0 bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich. 1. 1. 2007 nabylo ucinnosti
narizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu pfi praci
na stavenistich (k zakonu 309/2006 Sb.). Pro praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo
do hloubky plati nafizeni viady &. 362/2005 Sb.

PFfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky &. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a pfislusné zavazné technické normy a predpisy.

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
Z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle vyhl. €. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci (v€etné pfiloh), ve znéni pozdéjSich piedpisu.
Stavebni prace budou provadény v bézné denni dobé od 7 — 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tu¢inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.
b) Ochrana pred bludnymi proudy

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.

d) Ochrana pred hlukem

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.
e) Protipovodiiova opatieni

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.
f) Ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

S ohledem na charakter stavby a lokalitu neni uvazovano.
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B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby nevznika potfeba napojeni na stavajici technickou
infrastrukturu. Nové verfejné osvétleni bude napojeno ve spravcem uréenych bodech. Uliéni/struzkové
vpusti a odvodnovaci zlaby budou napojeny na stavajici stokovou sit zejména v mistech zausténi
stavajicich vpusti. Nékteré vpusti budou napojeny navrtavkou na stavajici kanalizaCni Sachty.

b) Pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni pfedmétem feSeni.

c) Vyvolané zmény staveb (pielozky a upravy) technické infrastruktury

Pfed zahajenim stavby budou provedeny sondy vedouci ke zjisténi kryti a zptisobu ochrany
inzenyrskych siti. Zejména je dllezité ovéfeni hloubky a polohy pfipojnych bodu stavajicich uli¢nich
vpusti, do nichz maji byt zadstény pfipojky nové. Pokud by pfi vystavbé doSlo k odkryti nebo
poskozeni jakéhokoliv vedeni, &i zafizeni (i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté
pferuSeny a jakékoliv daldi prace musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo
zafizeni.

Zakres siti je proveden orientaéné, dle elektronickych podkladl poskytnutych jednotlivymi
spravci. Pfed zahajenim stavby je nutné opétovné vytyCeni a ovéfeni jednotlivych projektem
uvazovanych poloh.

Dot&ené povrchové znaky inZenyrskych siti budou zachovany ve stavajici poloze a vyskové
rektifikovany.

Stavba vyvola pfelozku nadzemniho a podzemniho vedeni CETIN, a.s., ktera je vyvolanou
investici této PD.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Viz kap. B.2, odst. 2.1, pism. a, f; odst. 2.4 a 2.6, pism. b.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrhovana stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu v dzemi
a to na komunikaci v lesoparku na zapadnim okraji, na ulice Polskou, VarSavskou a PafiZskou.

c) Doprava v klidu

V projektu je navrzeno celkem 32 parkovacich stani. 12 stani se nachazi na severni strané
ulice, zbylych 20 ve vysazenych pasech na jiZzni strané komunikace.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem feSeni.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

PFi provadéni stavby je nutno aplikovat ustanoveni CSN 83 9011 Technologie vegetaénich
aprav v krajing — Prace s padou, CSN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny
a jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani,
CSN 83 9041 Technologie vegetaénich Uprav v krajing - Technicko-biologické zplisoby stabilizace
terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materiald a stavebnich
prvk(, kombinované konstrukce, CSN 83 9051 Technologie vegetagnich Uprav v krajiné - Rozvojova
a udrzovaci pé&e o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 — Technologie vegeta&nich Gprav v krajing —
Ochrana strom0, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Upozoriiujeme zejména na nutnost ochranit veskerou stavajici vzrostlou zeleii urenou
k zachovani po celou dobu vystavby dle CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
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Ochrana stromd, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stavajici stromy, které budou
zachovany a jsou umistény ve vzdalenosti blize nez 3,0 m od vnéjSi obruby, budou po celou dobu
stavby fadné chranény (napf. obednéni kmene do vysSky alespon 2 m se zabranénim poskozeni
kofenovych nabéht). PFi vykopovych pracich neni pfipustné poskozeni vétsich kofenl a odstrafiovani
kofenu o priiméru vétSim nez 30 mm. V pfipadé oteviené ryhy, ktera nebude zasypana do 48 hodin,
je nutné pristoupit k ochrané proti vysychani. Povrchové poskozeni kmene a kofen( je nutné ihned
oSetfit fungicidnim pfipravkem. Pozadujeme, aby po celou dobu stavebnich a vykopovych praci byl
kmen stromd vhodnym zplisobem zabezpecen proti poSkozeni (napf. bednéni) a dale aby byla
kofenova zéna chranéna proti nezadoucimu zhutnéni. Provadéci firma se musi fidit vy8e zminénou
normou CSN 83 9061.

V feSeném Uzemi se prfedpoklada kaceni 6-ti ks strom(l, 44,67 m? kefovych vysadeb a 6-ti ks
solitérnich kefl. Také je navrZen pfesun jednoho stromku (Hloh obecny) pfed ¢€.p. 1544 do navazujici
plochy zelené.

Kaceni
Stromy
Oznaceni Druh Obvod kmene Pozemek
1 Hloh obecny (Crataegus laevigata) 82 cm p.C. 4367
2 Hloh obecny (Crataegus laevigata) 124 cm p.C. 4367
3 Bfiza bélokora (Betula pendula) 58 cm p.C. 4367
4 Lipa malolista (Tilia cordata) 151 cm p.C. 4367
5 Lipa malolista (Tilia cordata) 203 cm p.C. 4367
6 Lipa malolista (Tilia cordata) 157 cm p.C. 4367
Kefe

Oznaceni Pocet / plocha Pozemek

a 1ks p.C. 4367

b 1ks p.¢. 4367

c 15,52 m? p.C. 4367

d 1ks p.¢. 4367

e 4,93 m2 p.C. 4367

f 5,41 m? p.¢. 4367

g 1ks p.¢. 4367

h 1ks p.¢. 4367

i 18,71 m? p.¢. 4367

j 1ks p.¢. 4367

Povoleni ke kaceni bylo vydano  koordinovanym  zavaznym  stanoviskem

s €.j. MgMT/042544/2024, a jeho opravou s &.|.
dokladové &asti v PD DUSP.

MgMT/044909/2024. Stanovisko je soucasti

V okoli kfizovatky Francouzska x Polska a zapadné od ni je planovan prostor pro vysadbu
celkem 9-ti ks novych stromu. DalSi strom by mél byt vysazen v blizkosti kfizovatky s Pafizskou ulici.
Prostor pro vysadbu novych stromu je FeSen dle principll modrozelené infrastruktury — vysadbova
mista jsou navrZzena s kompletni vyménou podloZi za vyuziti novych strukturalnich substratd.
Na severni strané ulice mezi parkovacimi stanimi jsou navrZzeny zahony s trvalkovymi kvétinami. | zde
jsou vysadbova mista navrzena s vyuzitim strukturainiho substratu.
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Strukturalni substrat splfiuje parametry podkladnich vrstev pro zpevnéné povrchy a umoziuje
proriistani a rozvoj kofen(. Vykop pro strukturalni substraty bude realizovan stavbou v ramci HTU,
realizator VU musi mit zkuSenost s realizaci strukturnich substrat(l. Je nutna koordinace s dopravni
¢asti, technickymi sitémi. P¥i pfipravé prokofenitelného objemu plidy bude dodrzeno:

- Strukturalni substrat je realizovan ve vrstvé o mocnosti do 1000 mm pod konstrukci
dlazby, v pasu Sirokém 600 — 2000 mm.

- Mezi strukturalnim substratem a vlastni konstrukci zpevnéné plochy je tfeba instalovat
vrstvu separacni geotextilie.

- Strukturalni substrat musi byt pfed ukladanim do vykopu rovnomérné provihéen
a promiseny tak, aby nedoslo k oddé&lovani jemné slozky.

- Strukturalni substrat je ukladan po vrstvach 300 mm a hutnén na poZadovanou hodnotu
pod danou konstrukci valcem. Bez vibraci!

- Slozeni strukturalniho substratu:
- HDK 32/63 (optimalné zula) - 85%
- organicky kompost - 7,5 %
- biouhel fr. 0/20 mm - 7,5 %
- hydrogel 1 kg/m3

Vysadbové jamy pro nové stromy na hranici ochranného pasma vedeni podzemnich
inzenyrskych siti budou opatfeny certifikovanymi protikofenovymi panely s vodicimi Zebry
z kopolymerniho polypropylenu (CPP). Jedna se o systém vedeni kofenu, vySky 1,05 m, Sitky 0,75 m
a tloustky 2,16 mm. Systém vedeni kofen( je navrzen tak, aby zabranil zvedani povrchu pfilehajicich
komunikaci a zaroven dokazal ochranit blizké vedeni inZenyrskych siti. Mladé kofeny stromu rostou
horizontalné a jsou zastaveny specialné profilovanym panelem. Vodici Zebra nuti kofeny rdst smérem
dolli (bez Zeber by kofeny rostly dale horizontalné v kruhu podél stény, v dusledku ¢ehoz by se strom
dusil a nebyl by stabilni). Systém vedeni kofenti mlze byt pouzit blize nez 2,0 m od stromu.
Konvenéni kofenové bariéry kofeny nevedou, a proto neposkytuji dostate€nou stabilitu a omezuji
prostor pro rast.

VLASTNi VYSADBA NENi PREDMETEM TETO PD A BUDE RESENA INVESTOREM
PO DOKONCENi VYSTAVBY.

PFi konecnych terénnich Upravach bude terén upraven tak, aby byl pfipraven k ohumusovani
vhodnou zeminou a k oseti vhodnym travnim semenem.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné bé&hem stavebnich praci dodrZzovat
ohleduplnost vic&i obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici
ze stavby musi byt fadné ociténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

Emise z dopravy

Po dokonéeni rekonstrukce komunikaci se nepfedpoklada zvySeni emisni zatéZe z motorove
dopravy.

Hluk

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v aktualnim znéni v€etné vdech novel.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napF. protihlukové stény u sbijeCek, seznameni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni &innosti nepfekro&i ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit stanoveny nafizenim viady &. 272/2011 Sb., v aktualnim znéni v&etné
vSech novel.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené €asové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdéjsim rannim zacatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé z
prace
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Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nepfedpoklada se. Odvedeni srazkové vody splfiuje TP 83 — Odvodnéni pozemnich
komunikaci.

Nakladani s odpady

Z hlediska odpadd vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci ze zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech. Zejména upozorfiuijeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
§ 13 zakona o odpadech.

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech) ve znéni pozdéjsich
zmeén a doplnéni.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni resp. montazni firma,
se kterou pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpUsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V prubéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédné mésto, na které
se vztahuji povinnosti plvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zpuUsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpeéné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalini a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich
stavebnich objektt (napf. komunikace, budovy, inzenyrské sité apod.), zemnich pracich na upravé
terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefd, stroml apod. a v zafizeni stavenisté
kromé deponovani stavebnich materialll a odtéZenych zemin a hornin. Dale téZz odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadll pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadl, a odstrafiovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera
ze zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpeénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni.
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Prehled druhti odpadu, které Ize predpokladat, ze by mohly vzniknout pfi stavbé:

Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
150101 Papirové a lepenkové obaly (0] zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
15 01 02 Plastové obaly v zafizeni stavenisté
150103 Drevéné obaly
1501 04 Kovové obaly
1501 06 Smésné obaly
150110 Obaly obsahuijici zbytky N zafizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt
nebezpecnych latek nebo v zafizeni stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
150202 Absorpéni €inidla, filtraéni N zarizeni stavenisté — kratkodobé soustfedovani
materialy, Cistici tkaniny a odpadl do shromazdovacich prostfedkd v misté jejich
ochranné odévy znecisténé vzniku pfed dal$im nakladanim s odpadem
nebezpecnymi latkami
17 01 01 Beton (@] pfi demolicich a vystavbé&, odpad neznecistény,
17 0102 Cihla o) recyklace
170103 Tasky a keramické vyrobky (@]
17 01 06 Smeési nebo oddélené frakce | N demolice
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné latky
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce | O demolice stavajicich objektd — neznecisténé
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
neuvedenych pod €. 17 01 06
17 02 01 Dfevo (0] stavebni dfevo — pomocny material pfi vystavbé, dfevo
pfi demolicich
17 02 02 Sklo (0] demolice
17 02 03 Plasty (@] odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, ochranna
tkanina apod.
17 0301 Asfaltové smési obsahujici N demolice stavajicich zpevnénych ploch ev. stfesni
dehet krytina
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené (0] dtto — event. zbytkové suroviny
pod €. 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel (e} zelezové konstrukce po demolicich, zelezové
konstrukce souvisejici s vystavbou novych objektli a
jejich doplAujicich zafizeni, trubni fady, stoZary apod.
1704 11 Kabely neuvedené pod (@] kabelova sit — pfelozky, nova sit, demolice
Cislem 17 04 10
17 0503 Zemina a kameni obsahujici | N znecisténa zemina, potvrzena prizkumem
nebezpecné latky kontaminace a analyzou rizik
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené | O prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina
pod ¢islem 17 05 03 z hlediska IG pomér( do zpétnych zasypl,
neznedisténa
17 06 04 Izola&ni materialy neuvedené | O geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, demolice
pod ¢&isly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni | O nevytfiditelny stavebni odpad — z demolic — kratkodobé
odpady neuvedené pod Cisly soustfedovani odpadu do shromazdovacich
170901,1709 02 a 17 09 03 prostfedkd v misté jejich vzniku pfed dalSim
nakladanim s odpadem — zafizeni stavenisté
200201 Biologicky rozlozitelny odpad | O kacena zelen
200301 Smésny komunalni odpad (e} v mistech zafizeni stavenisté,

)
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Kéd druhu . Kat. .
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
20 03 04 Kal ze septikd a Zump (0] zafizeni stavenisté — kratkodobé soustrfedovani

odpadl do shromazdovacich prostfedkd v misté jejich
vzniku pfed dalSim nakladanim s odpadem

Zpusob nakladani_s odpady: Odvoz/skladovani na misté uréeném opravnéném osobou
k nakladani s témito odpady.

Opravnéna osoba k prevzeti (Nazev, IC, ICZ): Neni zndm dodavatel stavby a tedy ani
opravnéna osoba, které bude dodavatel odpady predavat.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pFfechodné shromazdovany
na urCenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou
pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou,
disponujici opravnénim k této ¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné
recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni
zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel
pfimo do nadrzi mechanisml — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé
ménény provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi
predpisy véetné manipulace s nebezpeénymi latkami. PFi provozovani stavebnich strojd je nutné dbat
na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi Ukapu oleju, nafty a ostatnich technologickych
kapalin.

PFi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni a s ohledem
na typ stavby je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druht odpad
a jejich naslednému vyuziti.

Navrhované zplsoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

vykopova zemina — vznik odpadd odtézovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni uUpravy

v lokalité. Ulozeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni Gpravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

Stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. VyuZitelnost pro dalSi aktivity
a pro potfeby dalSich podnikatelskych subjektd.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuZitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavb& a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivity,
materiél napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo —
opétovné pouZiti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelen&. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

zivicna smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpeCnych vlastnosti — ulozeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

smeésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni staveni§té — odstrafiovani béznym zpisobem

nadoby ze zeleznych kovl se zbytky barev, zneciSténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. — odpad kategorie N — nebezpelny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky pfislusné skupiny, pfipadné spalovani
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b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivo€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Realizaci zaméru nedojde k doteni uzemniho systému ekologické stability.

V zdjmovém Uzemi ani v jeho nejbliz8im okoli se nenachazeji zadné vyznamné krajinné prvky
dané § 3 pism. b) a § 6 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zamérem nebudou dotéeny zadna zvlasté chranéna uzemi ani pfirodni parky podle § 12 a 14
zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpist. Posuzovana stavba
nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté chranénych uzemi.

K dot&eni pamatného stromu definovaného § 46 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni rovnéz nedojde.

Zamér je situovan na pozemcich, které vyluéuji existenci jakychkoliv ekosystému a vliv
zaméru na ekosystémy neni povazovan za vyznamny.

Zameér je situovan v intravilanu mésta. Zajmové Uzemi zaméru ma meéstsky charakter, krajina
je velmi silné antropogenné ovlivnéna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovofit o krajing, ale spiSe
o charakteru méstskeé ¢asti.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v avahu.

d) ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem
S ohledem na charakter stavby nepfichazi v avahu.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpUsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v Uvahu.

f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

S ohledem na charakter stavby nepfichazi v ivahu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je v souladu se zakladnimi pozadavky z hlediska pInéni ukol ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
8.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni materidly budou na stavenidté dopravovany nakladnimi automobily po stavajici
verejné silnicni komunikaéni siti.

Stavba se nachazi v prostoru vybaveném technickou infrastrukturou, v blizkosti se nachazi
vedeni IS. S ohledem na rozsah a charakter stavby se vSak s napojenim na tato vedeni neuvazuje.
Pokud se zhotovitel nedohodne se spravci IS jinak, v ramci vystavby bude voda pfivazena v nadrzich,
dodavka energie zajistovana dieselovymi centralami a komunikace v ramci stavenisté bude feSena
pomoci mobilnich telefonu €i kratkovinnych vysilacek. Potfeba zemniho plynu nepfichazi v Gvahu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni nutné nijak zvlast zabezpefovat. Pouze v pfipadé nutnosti
je mozno potfebnou plochu odvodnit soustavou ryh. Bezpodmine¢né nutné je vSak dukladné
odvodnéni odkryté zemni plané a nasledné konstrukce vozovky.
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c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFistup na stavenidté po dobu vystavby bude zajistén ze stavajici komunikace v ulici Pafizska.
V ramci vystavby nebude potfeba zajistit dodavku vody, v pfipadé, Ze by nastala potfeba vody, tak
bude pfivazena v nadrzich. Po dobu vystavby bude dodavka energie zajiStovana dieselovymi
centralami.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na charakter stavebnich praci je nutné béhem stavebnich praci dodrzovat
ohleduplnost vuéi obyvatelim, v maximalni mozné mife omezit hluk a prasnost. Vozidla vyjizdéjici
ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo k znecisténi vefejnych komunikaci.

PFi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci v aktualnim znéni v€etné vSech novel.

Stavebni prace budou provadény pouze v dobé od 7,00 hod do 18,00 hod, pfi dodrzeni
akustickych opatfeni (napf. protihlukové stény u sbijeGek, seznameni obyvatell pfilehlého domu pred
zapocetim hluénych praci atd.) a hluk ze stavebni ¢innosti nepfekroéi ve venkovnim chranéném
prostoru staveb hygienicky limit stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., v aktualnim znéni véetné
vSech novel.

Hluéné stavebni prace budou provadény v omezené Casové dobé od 8 — 12 a 14 — 16 hodin,
tedy v dobé s pozdé&jSim rannim zaCatkem, s dobou pfestavky a s koncem v dobé, kdy se vraci lidé
Z prace.

V ramci stavebnich praci poZadujeme dodrzovani opatfeni ke snizovani zatéZovani okoli
stavby prachem a jinymi latkami znecistujicimi ovzduSi. Po &as stavby bude postupovano
dle nasledujicich zasad:

a) Prfi manipulaci se stavebnim, sypkym &i jinym materialem budou aplikovana opatreni
k minimalizaci zatéZovani okoli prachem (plachtovani, kropeni za suchého a vétrného
pocasi).

b) Pfi znecisténi vefejnych komunikaci v souvislosti se stavbou budou tyto necistoty
na naklady zhotovitele neprodlené odstranény.

c) Pouzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanismy, které splfuji pFislusné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje.

d) Pred vyjezdem nékladnich aut z prostoru stavenidt€ na vefejné komunikace bude
v pfipadé potreby zajisténo odstrafiovani blata z pneumatik a podbéhu.

e) P¥i odvozu prasného materialu bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné ploSe
automobild.

Nakladani s odpady podrobné popsano v kapitole B.6, €ast a).

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kadceni drevin

Prostor stavenisté bude vymezen vystraznou paskou nebo oplocenim, dale na viditelném
misté v prostoru vjezdu na staveni$té bude umisténa tabulka s povolenim stavby a dale tabulka -
NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN, v rozmérech a grafice dle platnych predpisd. Samotna stavba
bude zajisténa v pribéhu vystavby proti vniknuti dle moznosti zhotovitele.

Pfi realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni vliv
na zivotni prostfedi. VeSkeré automobily opoustéjici stavenisté budou pfed vyjezdem z pozemku
stavby ocistény. Stavenidté bude zfizeno tak, Ze bude vybaveno pfijezdovymi cestami k dopravé
materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi pfitom dochazet k ohrozeni
nebo nadmérnému obtézovani okolnich staveb, ohrozeni bezpecnosti provozu na vefejnych
komunikacich ke znecisténi komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym objektim
a pozemkudm, k zastdvkam hromadné méstské dopravy, k vodovodnim sitim, poZarnim zafizenim
a nesmi dojit k porusovani podminek ochrannych pasem a chranénych Gzemi a oblasti. Stavenisté
se vhodnym zplsobem zajisti, vyZzaduje-li to bezpenost osob, ochrana majetku nebo jiné zajmy
spole€nosti. ZajiSténi stavby nesmi ohrozovat bezpelnost dopravy na vefejnych komunikacich,
jestlize zajisténi stavby by zasahovalo do vefejné komunikace, musi se oznacCit také reflexnimi
znaCkami a za snizené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly. Stavebni hmoty a vyrobky se musi
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na stavenistich bezpecné ukladat. Jsou-li uloZzeny na volnych prostranstvich, nesmi naru$ovat vzhled
mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi.

Oteviené vykopy je nutno chranit zabradlim vysSky 1,10 m a v noci vystraznym svétlem.
Vykopy v obydleném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se sou¢asné
provadéji i jiné prace, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt
zajistény — tedy opét zakryty nebo ohrazeny.

Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaCeny C&ervenym
vystraznym svétlem na zaCatku a na konci vykopu, pfipadné v jinych nebezpeénych mistech podle
mistnich podminek.

Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pfi bézném
provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit unosnost odpovidajici pfedpokladanému provozu.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopu
musi byt zajistény proti sesuti. Svislé stény (boky) ru¢nich vykopl musi byt zaji§tény pazenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym &ervenym svétlem.

Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté, které bylo
zachovano soucCasné uzivani vefejnosti, se musi po dobu spoleéného fungovani bezpecné
ochrafovat a udrzovat v nalezitém stavu.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveni$té vyuziji jen ve stanoveném
rozsahu a dobé. Pfed ukonéenim pouzivani se musi uvést do pavodniho stavu, pokud pfislusny organ
spravy od tohoto pozadavku neustoupi.

V ramci pfipravnych praci se nepfedpokladaji vyrazné bouraci prace, jedna se zejména
0 vybourani stavajicich konstruk&nich vrstev zpevnénych ploch v feSeném Uzemi.

f) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory pozemk( pro staveni$té jsou dany rozsahem samotné stavby — viz pfiloha C.2 a C.4
v PD DUSP.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vystavba bude probihat tak, aby byla vzdy zachovana pési trasa v okoli stavby a zajistén
zejména pfistup do jednotlivych nemovitosti vné stavby. Vzhledem k umisténi stavby a stavajicimu
stavu navazujicich péSich komunikaci, neni mozné béhem stavby stanovit nahradni obchozi
bezbariérovou trasu. Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se tak uvazuje pouze
v doprovodu druhé osoby.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfehled druht odpadl vznikajici pfi vystavbeé je uveden v kapitole B.6, ¢ast a).
Zivice — po vybourani bude odvezena na skladku nebezpe&ného odpadu.
Betonovy odpad — bude skladovan a poté odvazen do sbérného dvora.
Ornice — bude odvazena v ramci ohumusovani na skladku ornice.
Zemina — vykopana zemina bude odvazena na skladku zeminy.

Obaly, smésné obaly, biologicky rozlozitelny odpad, smésny komunalni odpad bude
pfechodné shromazdovan na uréenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu
a po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi odvazen do sbérného dvora, ktery tyto
odpady odebira.
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¥ 4 o | Opravnéna
P Predpokladan
Koéd druhu | Nazev druhu Kat. Vosk m";:g;’tc\’l'i"(-t) Zpasob Y | osobak
odpadu odpadu odpadu yskyt nakladani prevzeti
(Nazev, IC,
162)
170101 |Beton (0] pfi demolicich a 678,3t
170102 |Cihla O  |vystavbé, odpad | (294,9 m3)
17 0103 | Tasky a keramické o} neznecisteny, - recyklace
vyrobky recyklace . Neni  znam
dodavatel
170302 | Asfaltové smési O |demolice 593,8 t Ztna}vby a tedy
neuvedené pod stavajicich (296,9 m) ro
¢islem 17 03 01 zpevnénych recyklace opravnena
ploch osoba, které
bude
170504 |Zemina a kameni (0] pfebytek zeminy, 3896,5t dodavatel
neuvedené pod nevhodné . (2164,8 m3) odpady
Cislem 17 05 03 zemina a hornina predavat
z hlediska IG recyklace '
poméra do
zpétnych zasyp,
neznecisténa
i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Rozsah zemnich praci bude pfesné vycislen po zpracovani vykazu vymér feSené stavby.
Nepfedpokladaji se vyrazné zemni prace — dojde k odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev
komunikaci a k nahrazeni novymi. Z hlediska koneCnych terénnich uUprav se pfedpoklada vyuziti
vhodné humézni vrstvy v ramci stavby. Pfebyteéna vykopana zemina bude odvezena na skladku,
pFip. bude vyuzita jinak (v pfipadé vhodné zeminy bude pouzita do nasypu). Pfilehly terén bude
po dokonc&eni zbaven postavebnich zbytk(, zarovnan humdézni vrstvou a oset travnim semenem.

) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Zabezpeceni vystavby z hlediska pé€e o zivotni prostfedi si vyzada stalou kontrolni a Fidici
¢innost pracovnikl vedeni stavby. Podle stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb., je tfeba vytvorit
pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim ochrany Zivotniho prostfedi.
Nepfedpoklada se vyznamny negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi.
e Okolni pozemky nebudou realizaci zdméru dot€eny a nebude zde ukladana Zadna

pfebyteCna vykopova zemina, stavebni materiél i stavebni odpad. Povrch okolnich
pozemkU po stavbé bude urovnan do puvodniho stavu.

e PFi provadéni praci nebudou poskozeny okolni stromy (napf. odfeni kmend,
poskozeni kofenového systému, zasypani kofenovych nabéhu).
. E’Fi vSech pracich, ale zejména pfi provadéni vykopl, bude dodrzena norma
CSN 83 9061, feSici ochranu dfevin pfi stavebnich a zemnich pracich.
Je tfeba dbat zejména na:

e Omezeni hluénosti na stavbé (viz kapitola d)
e Ochranu vod pfed znecisténim, zejména ropnymi produkty
e SniZeni prasnosti kropenim pfi bourani (viz kapitola d)
e Zamezeni znecisténi
e Likvidaci a tfidéni odpadu pfi stavbé (viz kapitola B.6, ¢ast a)
Vyc&et nékterych moznych opatfeni, ktera eliminuji negativni vlivy pfi realizaci stavby:

e Motory mobilni techniky, ktera se pouziva na stavbé, udrzovat v optimalnim
pracovnim rezimu a nezvySovat zbyte¢né otacky, aby nedochazelo k nedokonalému
spalovani paliva a k vytvareni Skodlivin ve vyfukovych plynech. Nenechavat motory
u mobilni techniky zbyteéné bézet na prazdno.
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e Zamezovat ukladani vybouranych stavebnich materiall v zastavéném prostoru
a urychlené jej odvazet a likvidovat,

o Kolem zastavéného prostoru pouzivat staveniStnich ohrazeni, pro usmérfiovani
hlu€nosti a prasnosti.

e Prostor pro sklady sypkych hmot bude v ramci budovy v uzavieném dvofe nebo
v zasobniku sypkych hmot (vapno, cement, apod.).

e Omezit popojizdéni a stani aut a stavebnich stroji mimo zpevnéné vozovky a plochy
na nejmensi miru nebo je vyloucit.

e Stavenistni provozni plochy udrzovat dobfe odvodnéné a Cistitelné.

o V pfipadé znecisténi odstrafiovat blato nanesené na komunikacich v€. provoznich
a odstavnych ploch.

e Zamezit splachovani blata do kanalizace, seSkrabané nebo splachnuté blato
z komunikaci prabézné odvazet.

Strojni bourani:

o Zajisténi celkového prostoru — vymezeni prostoru bezpelnostni paskou nebo
ohrazenim.

e Snizeni prasnosti — kropeni prostoru demolice.
o Dodrzovani technologického postupu.

k) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i poZzadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP).

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavba bude probihat tak, aby byla vzdy zachovana pési trasa v okoli stavby a zajistén
zejména pfistup do jednotlivych nemovitosti vné stavby. Vzhledem k umisténi stavby a stavajicimu
stavu navazujicich péSich komunikaci, neni mozné bé&hem stavby stanovit nahradni obchozi
bezbariérovou trasu. Pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se tak uvazuje pouze
v doprovodu druhé osoby.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Vzhledem krozsahu stavebnich praci, kdy se pfedpoklada rekonstrukce kompletniho
souvrstvi vozovek, vjezdl a parkovacich stani, bude prostor dot€éené mistni komunikace kompletné
uzavien. S ohledem na zachovani pfijezdu k jednotlivym nemovitostem je doporueno uzavirku
a rekonstrukci realizovat na 3 etapy. V prvni etapé by probéhla rekonstrukce zapadniho uUseku
od lesoparku k ulici Polska, v dalSi usek Polska — VarSavska a v posledni Usek VarSavska — Pafizska.
Stavebni misto je doporu€eno vyznadit dle schéma B/15 (TP 66 Zasady pro oznalovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich).

Dopravni znaceni, které bude oboustranné upozorfiovat na stavbu, se bude skladat
z nasledujicich znacek:

- IP10b Navést pfed slepou pozemni komunikaci
- vlastni uzavéra bude vyznalena za pomoci SDZ Z2 Z&brana pro oznaleni uzavirky
s doplnénim o SDZ B1 Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech

Na ostatnich komunikacich v bezprostfednim styku s aktualné rekonstruovanou komunikaci

v pfislusné stavebni etapé bude osazeno dopravni znadeni, které bude oboustranné upozorniovat
na stavbu:

- Al5 Prace (70 m pred pracovnim mistem)

- B20a Nejvyssi povolena rychlost - 30 km/h (50 m)

- na vyjezd vozidel ze stavby bude upozorfiovat SDZ IP22 Zména mistni Upravy s textem

"VYJEZD VOZIDEL STAVBY" (30 m).
- platnost omezeni bude ukon&ena znackou B26 Konec vSech zakaz(.
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VSEOBECNE:

V pribéhu praci bude stavbou umoznén prljezd vozidel 1ZS koridorem Sirokym min. 3,0 m
a zaroven bude umoznén prachod chodcim bezpeénym koridorem.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znedisténi komunikaci, a v maximalni
mozné mife omezi hlu¢nost a prasnost.

Obecné dopravné-inzenyrska opatieni zavisi na projednani ZOV s dodavatelem stavby
a Policii CR. Piedlozeny navrh je pouze doporuéenim! Vzdy je tieba zohlednit kapacitni
moznosti vybraného zhotovitele a reagovat na aktualni dopravni stav v dotéeném uzemi (napfr.
vedena objizdka, uzavéra apod.).

Veskeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno v souladu se zakonem ¢. 268/2015,
kterym je novelizovan zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, TP 66 MD
aMV (Zasady pro prechodné dopravni znadeni) a CSN 01 8020 (Dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich). Svislé provizorni dopravni zna¢ky budou plechové v reflexni Upravé.

Oploceni stavenisté musi mit ve vysce 100 — 250 mm spodni a ve vysce 1100 mm horni ty¢
zabradli (¢i horni dil oploceni).

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby, napfriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni proti uc¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé
apod.

V ramci vystavby nejsou zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpe€nostni
opatieni. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzovany veskeré bezpecnostni predpisy a nafizeni
za UCelem ochrany osob pfi provadéni stavebni €innosti. Pfi vystavbé& doporu€ujeme postupovat tak,
aby byla v co nejvétSi mife zachovana dopravni obsluznost pfilehlych nemovitosti i pro vozidla, pési
pfistup a pfistup pro slozky IZS musi byt zachovan vzdy.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpoklada rozsahlé zafizeni stavenisté.
V misté stavenisté bude na investorem stanoveném misté navrzena deponie ornice a deponie zeminy.
VSe pouze pro mnozstvi potfebné ke zpétnym zemnim pracim. Materidl pro vystavbu krytu
zpevnénych ploch tzn. dlazba a betonové obrubniky budou rozmistény prabézné po celém stavenisti
po vybudovani podkladnich vrstev, v dostate€ném mnozstvi a ve vzdalenostech zarucujici plynulost
vystavby. Timto rozmisténim materialu se zamezi nadmérnému pouzivani tézké stavebni techniky
na stavenisti béhem vystavby.

Na stavenisti bude dale navrzeno misto pro socialni zafizeni a skladové plochy pro odpady
vzniklé pfi praci.

Misto pro parkovani vozidel stavebni techniky uréi zhotovitel stavby dle technologického
postupu vystavby jednotlivych stavebnich objektu.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Na zakladé provadéciho projektu DPS se vybere realizacni firma, ktera projekt DIO dopracuje
do vyrobniho rozsahu (dle technologického vybaveni a za fizeni provadéjici firmy) a projedna
s investorem nebo jeho pfimym zastupcem (technicky dozor investora) jeSté pfed zahajenim
stavebnich praci. Pfi dopracovani zasad organizace vystavby musi hlavni dodavatel klast hlavni diraz
na praci za mimofradnych podminek.

Staveni$té bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné
a bezpecné realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovujici prostory potfebné pro zafizeni
stavenisté. Stavebni vyrobky a materidly se budou na stavenisti fadné a bezpecné uskladhovat
a ukladat, pfi dbani na vefejny poradek.

Dale hlavni dodavatel zpracuje opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti prace pracovnikl na stavbé
vCetné pozadavkl projektanta pfed zahajenim stavebnich praci a toto odsouhlasi s investorem
a technickym dozorem investora nejpozdéji 7 dni pfed zahajenim praci.
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Stavba bude provadéna po ¢astech, aby byla vzdy zachovana moznost pohybu chodcd,
pfistup ke vS8em nemovitostem a aby byla v co nejvétsi mife zachovana moznost pfijezdu vozidel
k pfilehlym nemovitostem.

Délka realizace bude odvisla od dodavatelem zvoleného zpusobu vystavby v jednotlivych
pracovnich etapach. Vzhledem k celkovému rozsahu stavby se uvazuje rozdéleni stavby do tfi etap
s pfedpokladem celkové doby realizace pfi dodrzeni technologickych postupl, (zejména pak zrani
betonu) cca 16 tydnd. Clenéni vystavby je navrzeno tak, aby byl vzdy zachovan provoz vefejné
dopravy, v co nejvétsi mozné mife zachovana moznost parkovani vozidel a s ohledem na to, aby
provoz staveni$tni dopravy nezasahoval na jiz opravené ¢asti komunikaci.

Jedna se pouze o navrh _mozné etapizace. Dle pozadavk( investora ¢i mozZnosti
zhotovitele (po dohodé s investorem) je mozné postupovat odliSnym zptisobem.

Pro pési zlstavaji zachovany obchozi trasy po chodnicich v ostatnich Castech stavby
Ci v blizkém pfilehlém okoli.
Vlastni stavba bude probihat pfiblizné po nasledujicich krocich:

e Osazeni pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni v pracovnim misté.

e VytyCeni a viditeIné oznaceni veSkerych vedeni IS v lokalité stavby (za ucasti
pFislusnych spravci).

e Vybudovani zafizeni stavenisté.

e Demolice stavajicich sloupt VO a mobiliare.

e Demolice stavajici vozovky a stavajicich chodnikld vé&. pfipadného sejmuti ornice
a odstranéni zelené.

e Provedeni zemnich praci na uroven zemni plané.

e Provedeni staveb inzenyrskych siti v€. chraniCek stavajicich siti.

e Prohlidka stavu plané pro stanoveni rozsahu sanace podlozi.

e Osazeni uliénich vpusti a zfizeni pfipojek do kanalizace.

e Sanace podlozi, Uprava plané pod vozovkou.

e Zfizeni podkladnich vrstev vozovky a chodnik.

e Osazeni obrubnikd.

e Vyskova Uprava poklopl vodovodnich Soupat a ostatnich zafizeni.

e Pokladka loznych a obrusnych vrstev vozovky.

e Uprava zpevnénych sjezd a kfizujicich komunikaci.

e Zfizeni novych zelenych ploch.

e Osazeni novych sloupt VO.

e Osazeni svislého dopravniho znaceni a zabradli.

e Osazeni nového mobiliafe.

e Provedeni vodorovného dopravniho znaceni.

¢ Dokonc&ovaci prace.

e Likvidace zafizeni stavenisté.

. v\/eékeré stavebni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, TKP,
CSN a CSN EN. Materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat vSem platnym pravnim pfedpist, TKP,
CSN a CSN EN.

Pokud by pfii vystavbé doslo k odkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, €i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté preruseny a jakékoliv dalSi prace
musi byt schvaleny prislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni. Zakres siti je proveden
orientacné, dle podkladi poskytnutych jednotlivymi spravci. Pfed zahajenim stavby je nutné
jejich vyty€eni.
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NAVRHOVANY PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PiSM. C)
STAVEBNIHO ZAKONA:

1. Kontrolni prohlidka - predani stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadreni
dotéenych organu a spravca siti.

2. Kontrolni prohlidka - vyty&eni inzenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vyty&eny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vyty€en tvar stavby
a odsouhlasen objednatelem.

3. Kontrolni prohlidka - kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatézovacich zkousek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané.

4. Kontrolni prohlidka - osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muze
byt provedena sou€asné s kontrolou hutnéni plané.

5. Kontrolni_prohlidka - provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné
kontroly hutnéni.

6. Kontrolni prohlidka - zavérecna

Bude provedena prfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude vcéetné sadovych uprav
a dopravniho znaceni.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upfesnén
v jejim pribéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v poZadovanych
fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.

8.2 Vykresy

Obvod hlavniho stavenisté je navrzen na dotéenych pozemcich stavby, viz pfiloha
C.2 — Katastralni situaéni vykres. Jedna se o stavbu uvnitf rezidencni &tvrti, z tohoto divodu nebyla
zpracovana vykresova cast.

8.3 Harmonogram vystavby

Stavba bude realizovana za podminek stanovenych investorem stavby a to nejdfive po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni.

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovédny zhotovitel stavby. Doba vystavby pak
bude zavisla na jeho kapacitnich moznostech. Vzhledem k celkovému rozsahu stavby se uvazuje
rozdéleni stavby do tii etap s pfedpokladem celkové doby realizace pfi dodrZzeni technologickych
postup(, (zejména pak zrani betonu) cca 16 tydnu.

Nejprve dojde k vybourani stavajicich konstrukci (pfipadné k sejmuti ornice, ktera bude
nakonec rozprostfena pfi terénnich Upravach a vybourani stavajicich vybranych konstrukci). Poté
dojde k realizaci zemnich praci az na droven zemni plané. Nasledné dojde k ulozeni obrubnikd
a dalSich konstrukci a k pokladce novych konstrukénich vrstev. V zavéru stavby bude osazeno
dopravni znaceni, poté dojde k Cistym terénnim Upravam.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Podrobné popsano v kapitole B.2, podkapitola 2.6, b), odst. 3.

B.10 DALSIi POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby (obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky)
Pro provadéni stavby budou dodrZzeny nasledujici podminky:

- Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zménami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaskami.
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PFi realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ( statni spravy a spravcu
siti, viz pfiloha E — Doklady.

Pfi  stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy, zejména
vyhl. €. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich
a vSechny pfedpisy s tim souvisejici.

Stavebni prace zasahnou do hloubky maximalné 1,0 m pod Urovni stavajici vozovky.
PFi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

Zakres inzenyrskych siti je orientacni, dle podklada jednotlivych spravcu. Pred
zapoCetim stavby je nutné polohy veSkerych siti vytyéit prisluSnymi spravci
a po celou dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace
a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Pokud by doSlo kodkryti nebo poskozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuseny a jakékoliv dalsi
prace musi byt schvaleny pfislusSnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

Veskeré povrchové znaky stavajicich inzenyrskych siti budou vySkové upraveny
dle nové nivelety rekonstruovanych ploch.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vysce vyS$Si nez 3 m.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silni€nim
provozu.

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tieba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdrive.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistm.

Veskeré opérné prvky musi byt ulozené do betonového loze s fadnou bo&ni opérou.
Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvédcCit, Zze misto pokladky betonu je &isté, pfipadné bednéni
dostateCné pevné i tésné (jakmile je beton ulozeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ruéné, nebo pomoci vibratort). Nezbytna je ochrana betonu
pfed slunecnim zarenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci
plachet, textilie i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.

Technologicka lhuata vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipulaéni technikou stavby. V opaéném pfipadé se riskuje brzké poruSeni
konstrukce a ztraté stability dila.

VeSkeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed polozenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postiikem. Veskeré styéné spary, které jsou namahany vnéjSim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny Zivicnou emulzi
a zasypany kremicitym piskem. Timto zpusobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

Napojeni novych asfaltovych krytt vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

Sejmuti ornice bude provedeno podle skute€né potieby v okamZiku provadéni stavby.
Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni pis€itou zeminou v tloustce 150 mm.

VeSkera stavajici vzrostla zelefi ur€ena k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromg,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou koncl obrub pod patfiénym dhlem.

Projektova dokumentace byla v pribéhu zpracovani projednana se zastupci objednatele,
vSechny pfipominky a poZadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.
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Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Praze Ing. Petr Vopalecky (SO101)
Ing. Tomislav Kradijan (SO401)
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