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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Ul. Francouzská včetně VO 
 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám 

zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím 

podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

DOTAZ : 

V položkovém rozpočtu v listu SO 401 Veřejné osvětlení je v položce 76 (na řádku 181) 

Rozvaděč vč. Výzbroje , ….. jedná se o dodávku nového rozvaděče po rozvaděči 

demontovaném. K tomu novému rozvaděči není v projektové dokumentaci schéma, ani to 

kde je umístěn, zda na povrchu nebo pod zemí. Může Zadavatel prosím minimálně popsat 

výzbroj rozvaděče a jeho velikost? 

ODPOVĚĎ : 

Jedná se o plastový pilíř umístěný na severozápadním nároží křižovatky ulic Francouzská - 

Pařížská, označení v PD "SKR". Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám nároží je třeba 

pilíř přeložit (k oplocení parc. č. 3181/1). Pokud ovšem technický stav pilíře bude v 

nevyhovujícím stavu, je třeba instalovat novou obdobnou skříň. Skříň slouží k propojení 

napájecích kabelů VO, které vzhledem k potřebnému prostoru nelze provést ve stožáru VO. 

Ve skříni tedy budou pouze propojovací svorkovnice. Velikost skříně je třeba zvolit s 

ohledem na potřebné místo pro instalaci propojovacích svorkovnic čtyř napájecích kabelů 

VO - Skříň SS100/NKE1P v pilíři 3 x 160 A. 



stávající pilíř - odkaz na mapy: https://mapy.com/s/kesecubelo 

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel 
neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.  
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