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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Rekonstrukce ul. Duchcovská 

 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel 

sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

 
 Dotaz č. 1 k objektu SO 01 – KOMUNIKACE, 002 – KOMUNIKACE ZRN2 – 2 ETAPA:  
• U položky č. 40 – Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
SN 10 DN 150 není uveden materiál.  
Žádáme zadavatele o doplnění materiálu k této položce do soupisu prací. 
  
 Odpověď č. 1A)  
Byla doplněna položka č.79. 
 
• Položka č. 41 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem obsahuje pouze 
montáž dna vpustí.  
 
Odpověď č. 1B)  
Byla doplněna položka č. 80, vypuštěna položka č. 42. 
 

• Pro položky č. 43-47 chybí položka montáže.  
Žádáme zadavatele o doplnění položky montáže k těmto položkám do soupisu prací.  
 
Odpověď č. 1C)  
Byla doplněna položka č.81-89, vypuštěna položka č. 43-47 a upravena položka č.75. 
 



Dotaz č. 2 k objektu SO 01 – KOMUNIKACE, 003 – KOMUNIKACE ZRN3 – 3 ETAPA:  
• Položka č. 53 – Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 
10 DN 150 v sobě nezahrnuje materiál.  
 
Žádáme zadavatele o doplnění materiálu k této položce do soupisu prací.  
 
Odpověď č. 2A)  
Byla doplněna položka č.97. 
 
• Položka č. 54 – Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem slouží pouze 
jako montáž pro dna vpustí. Pro položky č. 55-60 chybí položka montáže. 
Žádáme zadavatele o doplnění položky montáže k těmto položkám do soupisu prací.  
 
Odpověď č. 2B)  
Byla doplněna položka č.98-107, vypuštěna položka č. 55-60 a upravena položka č.90 
 
Dotaz č. 3 k objektu SO 01 – KOMUNIKACE, 004 – KOMUNIKACE ZRN4 – 4 ETAPA:  
• U položky č. 43 – Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km není množství vynásobeno 
koeficientem.  
Žádáme zadavatele o opravu této položky v soupisu prací.  
 
Odpověď č. 3)  
Byla opravena položka č. 43. 
 
Dotaz č. 4 k objektu 03 – CYKLOTRASA, 001 – CYKLOTRASA ZRN – komunikace a zpev. plochy:  
• Výkaz výměr u vozovky obsahuje v obrusné vrstvě materiál ACO 11 z modifikovaného asfaltu. 
Naproti tomu u objektu 03 – CYKLOTRASA zadavatel u položky č. 37 požaduje materiál ACO 11+ z 
nemodifikovaného asfaltu.  
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda požaduje modifikovaný nebo nemodifikovaný asfaltový beton 

ACO 11. 

 
Odpověď č. 4)  
U 03-001 byla vypuštěna položka č. 37 a doplněna položka č.87. 
 

Doplněný soupis prací označený jako R1_zadani_10 2 2026 je nedílnou součástí podání 
nabídky. 
 
Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 nevyžaduje, 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.  
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