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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch- ul. Buzulucká a areál ZŠ Buzulucká včetně VO 

 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel 

sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

 

Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká, K+R včetně VO 

DOTAZ č.1 : 

Okružní křižovatka – Koordinační situační výkres a D.1.3 Vzorové příčné řezy obsahují materiál 

Kamenná obruba OP2 (300/200/1000), ale ve Výkazu výměr není tento materiál naceněněn. Žádáme 

Zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ č.1 : 

Zadavatel chybějící položky doplnil do aktualizovaného soupisu prací. 

Jedná se o položky č. 158 (Osazení obrubníku kamenného) a 159 (obrubník kamenný žulový 

obloukový R3-5m 300x200mm). 

 

DOTAZ č.2 : 

 Má zadavatel k dispozici zkoušky na zatřídění asfaltových směsí PAU dle vyhlášky 283/2023 Sb. u 

vyfrézovaného materiálu? Budou zveřejněny? Žádáme Zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ č.2 : 

Ano zadavatel tyto zkoušky přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace. 



 

 

DOTAZ č.3 : 

 Kód položky č. 75 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl. 80mm přírodní, odkazuje na 

materiál „ST MIKRO přer. spád 1m D400kN 95/100“ v databázi materiálů ÚRS, nesouhlasí kód 

položky. Žádáme Zadavatele do upravení. 

 

ODPOVĚĎ č.3 : 

Zadavatel uvedl u této položky v aktualizovaném soupisu prací správný kód. 

 

DOTAZ č.4 : 

Položka č. 104 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní:  
Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ piktogram chodce s dítětem v situačním výkresu 10 
ks, ve Výkazu výměr 4 ks,  
Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. V14 piktogram jízdního kola v situačním výkresu 
19 ks, ve Výkazu výměr 5 ks,  
Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. V15 piktogram težce pohy.postižený v situačním 
výkresu 1 ks, ve Výkazu výměr 2 ks,  
Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. piktogram cyklokoridoru v situačním výkresu 5 ks, 
ve Výkazu výměr 4 ks,  
Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 2 m2 – 
symbol A11 v situačním výkresu 11 ks, ve výkazu výměr 2 ks,  
U vodorovného dopravního značení č. V7 Přechod pro chodce není uvedeno předformátované VDZ – 
vodící pás pro slabozraké. Jako materiál je uveden stříkaný plast, což u tohoto VDZ není vhodné.  
Žádáme Zadavatele o doplnění výše uvedené položky Vodorovného dopravního značení do Výkazu 

výměr. 

 

ODPOVĚĎ č.4 : 

Zadavatel v aktualizovaném soupisu prací uvedl pro větší přehlednost u jednotlivých symbolů jak 

plochu v m2 (vzhledem k tomu že se jedná o čistě bílé symboly provedené jako stříkaný plast), tak i 

počet jednotlivých symbolů. V rámci přechodů pro chodce bude doplněna položka s vodícím pásem 

pro slabozraké.  

 

Upravena položka č. 104 – odebrány výměry pro přechody ve stěrkovém plastu + aktualizace výměr 

Přidána nová položka č. 160 – Vodorovné dopravní značení stěrkovým plastem přechody pro chodce 

Přidána nová položka č. 161 – Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro 

slabozraké z 6 proužků. 

 

DOTAZ č.5 : 

Výkaz výměr neobsahuje položku zametení vozovky po frézování. Žádáme Zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ č.5 : 

Zadavatel tuto položku doplnil do aktualizovaného soupisu prací, jedná se o položku č. č. 155 – 

Čištění vozovek metením. 

 

 



DOTAZ č.6 : 

Zadávací dokumentace neobsahuje informace o ochraně stromů a kořenových systémů. Žádáme 

Zadavatele o doplnění těchto informací. 

 

ODPOVĚĎ č.6 : 

Ochrana dřevin (kmenů i kořenů) musí proběhnout v souladu 

s platnými standardy a normami. V místech výskytu silnějších kořenů, bude betonové lože 

betonových obrub řešeno zasypáním kořenů strukturálním substrátem menší frakce a posléze 

tenčí vrstvou betonu tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Stejně tak boční 

obetonování bude v blízkosti kořenového systému redukováno a to při zachování jeho původní 

funkce opěry obruby. Výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny ručně. 

 

 

ZŠ Buzulucká rekonstrukce parkoviště v areálu 

DOTAZ č.7 : 

Technická zpráva nezmiňuje použití silničních panelů, ve Výkazu výměr a Koordinačním situačním 

výkresu jsou uvedeny. Žádáme Zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ č.7 : 

Zadavatel doplnil tuto informaci do poznámky v soupisu prací. 

 

DOTAZ č.8 : 

Disponuje Zadavatel zkouškami na zatřídění asfaltových směsí PAU dle vyhlášky č. 283/2023 u 

vyfrézovaného materiálu. 

 

ODPOVĚĎ č.8 : 

Zadavatel v tomto případě zkouškami nedisponuje. 

 

DOTAZ č.9 : 

Koordinační situační výkres a Průvodní zpráva obsahují VDZ, čáry označující jednotlivá stání. Ve 

Výkazu výměr není uvedeno. Žádáme Zadavatele o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ č.9 : 

Jednotlivá stání budou označena odlišnou barvou zasakovací dlažby viz. legenda na situačním 

výkrese. V soupisu prací se jedná o položku č.46. 

 

DOTAZ č.10 : 
Stavba : Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká, K+R včetně VO, Soupis prací , položka 
č. 138 997006007 Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením 
do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového – 124 tun. 
Jaké práce tato položka obsahuje? Skutečně si zadavatel přeje instalovat a provozovat drtící zařízení 
v zastavěné obytné části města vedle základní školy? 
 
 

 

 



ODPOVĚĎ č.10 : 

Zadavatel sděluje, že drtící zařízení instalováno nebude. V aktualizovaném soupisu prací byla položka 
č. 138 (instalace drtícího zařízení) odstraněna, práce spojené s demolicí tělesa bazénu jsou obsaženy 
v položkách č. 131 a 132. 
 
DOTAZ č.11 : 
Stavba : Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká , K+R včetně VO, Soupis prací , položka 
č. 116 919726123 Geotextílie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 
do 500 g/m2 – 3 577,140 m2. 
V této položce jsou sečteny dva druhy geotextílií. Podle projektové dokumentace je navržena sorpční 
geotextílie hmotnosti 400 g/m2 (pod parkovacími plochami) a separační geotxetílie hmotnosti 
200g/m2. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o různé druhy textílií za odlišnou cenu, žádáme zadavatele, aby tuto 
položku rozdělil do dvou samostatných. 
 
ODPOVĚĎ č.11 : 

V aktualizovaném soupisu prací budou uvedeny dvě položky pro samostatné tipy geotextilií: 

• položka č. 157 – Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 
200 g/m2 – výměra 2890,0m2 

• položka č. 116 - Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 
300 do 500 g/m2, byla upravena – výměra 769,0m2 

 
DOTAZ č.12 : 
Stavba : ZŠ Buzulucká rekonstrukce parkoviště v areálu ZŠ Buzulucká, položka č. 56 919726123 
Geotextílie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 – 994 
m2. 
Jedná se zřejmě o sorpční geosyntetikum o hmotnosti 400 g/m2. Dle PD (vzorové příčné řezy) je 
navrženo použít také separační geotextílií o hmotnosti 200 g/m2. Tato položka se v soupisu prací této 
stavby nenachází. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně doplnění soupisu prací.  
 
ODPOVĚĎ č.12 : 

V aktualizovaném soupisu prací budou uvedeny dvě položky pro samostatné tipy geotextilií: 
• položka č. 66 – Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 

g/m2 – výměra 1058,0m2 

• položka č. 56 - Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 
300 do 500 g/m2, byla upravena – výměra 994,0m2 

 
DOTAZ č.13 : 
Stavba : Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká, K+R včetně VO, Dle koordinační 
situace a Vzorového příčného řezu je navrženo použít betonovou dlažbu se sraženou hranou tl. 60 
mm a 80 mm, dále betonovou dlažbu s rovnou hranou tl. 60 mm a 80 mm. Domníváme se, v Soupisu 
prací není uvedena betonová dlažba s rovnou hranou tl. 80 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, 
případně doplnění soupisu prací.  
 
ODPOVĚĎ č.13 : 

V aktualizovaném soupisu prací budou uvedeny položky odpovídající projektové dokumentaci 
(sjednocená barva, síla a typ hrany) 
 
Upravena položka č. 65 nově výměra 1155,188m2  

- v poznámce doplněno barva přírodní (sražená hrana) 
 
 



Upravena položka č. 66 nově výměra 385,063m2  
- v poznámce doplněno barva červená (sražená hrana) 

 
Upravena položka č. 69 nově výměra  325m2 
V poznámce upraveno : 

- dlážděný vjezd 215m2 mozaika 75% přírodní +25% červená 
- varovné pásy na vjezdech 53m2 
- umělá vodicí linie na vjezdech 12m2 
- dlážděný pruh zesílený pro cyklisty 45m2 

 
Upravena položka č. 70 nově výměra 164,475m2  
 
Upravena položka č. 71 nově výměra 54,59m2  
 
Odstraněna položka č. 73  
 
Upravena položka č. 74 nově výměra 754 m2  

- v poznámce doplněno vyznačené hranice stání + plochy vjezdů v parkovacím pruhu + plocha 
před školou + plocha parkovacího pruhu 

- 8 + 81 + 428 + 237 
 

Upravena položka č. 75 nově výměra 671,650 m2  

- v poznámce doplněno plocha před školou + plocha parkovacího pruhu 
- 428,0 + 237, * 1,01 

 
Nová položka č. 154 nově výměra 89,81 m2  

- v poznámce vyznačené hranice stání + plochy vjezdů v parkovacím pruhu 
- 8,0 + 81, 0* 1,01 

 

Nová položka č.153 dlažba skladebná betonová 200x100 tl. 80mm barevná výměra 100,725m2 

- v poznámce (215,0*0,25)*1,02 dlážděné vjezdy 25% plochy červené 
- zesílený pruh pro cyklisty (červená) 45,0*1,02 

 
U položek č. 140 až 145 bylo v souvislosti s provedenými změnami upraveno množství. 

Položka č. 45 byla v souvislosti s provedenými úpravami sloučena do položky č. 51 
 

DOTAZ č.14 : 
 
Stavba : Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká, K+R včetně VO 
Výkaz výměr SO 01 Komunikace obsahuje položku : 
 

104 K 915231112 
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 
chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 

m2 79,000 

 
Obsahem položky je podle poznámky k položce 14 piktogramů 
 
Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ  piktogram chodce s dítětem   



4  4,000 

Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. V14 piktogram jízdního kola   

5  5,000 

Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. V15 piktogram težce pohy.postižený   

1  1,000 

Vodorovné dopravní značen v bílém plastu, VDZ č. piktogram cyklokoridoru   

4  4,000 

 
Počet uvedených piktogramů však neodpovídá koordinační situaci (samostatná situace dopravní 
značení není obsahem ZD). 
 
Zadavatel se domnívá, že piktogramů je minimálně 36. 
 
Technická zpráva uvádí, že veškeré VDZ bude provedeno v bílém provedení stříkaným plastem. 
Opravdu chce Zadavatel provést značení včetně přechodů, vodících linií pro nevidomé a piktogramů 
stříkaným plastem? 
Výkaz výměr přitom obsahuje i položku pro ocenění předfomátovaným plastem pro symboly A11 a 
P4 v počtu 3 ks 
Může Zadavatel jednoznačně potvrdit počty a výměry vodorovného značení a jeho materiálové a 
barevné provedení a dát tyto požadavky do souladu s výkazem výměr ? 
 
ODPOVĚĎ č.14 : 

Viz. odpověď na dotaz č.4. 
 

 

Přílohy: 
• vývrty_PAU_Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká, K+R včetně VO 

• C.3 Koordinační situační výkres 

• D.1.3 Vzorové příčné řezy 

• 10_R3 - Rekonstrukce parkoviště v areálu ZŠ Buzulucká [zadání] 

• 17_R2 - Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká vč. VO [zadání] 

 

Aktualizované soupisy prací označený jako 10_R3 - Rekonstrukce parkoviště v areálu ZŠ Buzulucká a 

17_R2 - Rekonstrukce komunikace a ploch před ZŠ Buzulucká vč. VO jsou nedílnou součástí podání 
nabídky. Jelikož zadavatel lhůtu již prodloužil informací dne 12.2.2026, zůstává  lhůta pro podání 
nabídek do 23.2. 2026 do 14:00 hodin.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................... 

 Bc. Šárka Marešová 

 vedoucí oddělení investic a realizací MgMT         
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