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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Aquacentrum Teplice p. o. – Venkovní úpravy 

b) místo stavby  

Aquacentrum p. o. 

Aloise Jiráska 3149 

415 01 Teplice 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Aquacentrum p. o. 

Aloise Jiráska 3149 

415 01 Teplice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Obchodní firma 

Generální projektant:    PS projekty spol. s r.o., IČ: 25423126 

sídlem:     14. října 291/4, 41501 Teplice 

provozovna a korespondenční adresa: Revoluční 5, 415 01 Teplice 

b) Hlavní projektant 

Hlavní projektant:  Ing. Milan Klíma, ČKAIT 0401323, Pozemní stavby 

c) Projektanti jednotlivých částí společné dokumentace 

Projektanti specializovaných částí projektové dokumentace:  

Část Přeložka horkovodu: 

Horkovod:      Bc. Běhounek,  Sitez s.r.o. 

 OPS Aquacentrum, OPS Palackého 2887  Jindřich Škrabal, Sitez s.r.o. 

Měření a regulace     Ing. Michael Pekárek, PoMaR 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na následující objekty: 

 

SO 101 PŘEDPOLÍ OBJEKTU – BUDE REALIZOVÁNO V ČÁSTI B 
PO REALIZACI PŘELOŽKY HORKOVODU 
SO 101 00 – Bourání a demolice  
SO 101 01 – Technický objekt (v DSP bylo nazváno Výměníková stanice, dílna) 
SO 101 02 – Nádrž pro odpadní termální vodu 
SO 101 03 – Nádrž na čistou termální vodu 
SO 101 04 – Nádrž na použitou termální vodu 
SO 101 05 – Garáž a sklad 
SO 101 06 – Opěrná zeď 
SO 101 07 – Předpolí objektu 
SO 101 08 – Zpevněné plochy 
 
SO 102 VENKOVNÍ SLUNĚNÍ 
Bylo řešeno v předchozí etapě. 
 
IO INŽENÝRSKÉ OBJEKTY – IO 201, 202, 204, 205 BUDOU REALIZOVÁNY 
V ČÁSTI B PO REALIZACI PŘELOŽKY HORKOVODU 
 
IO 201 – Přeložky kanalizace  
IO 202 – Příprava pro parkovací dům – nebude v této etapě řešena 
IO 203 – Přeložka horkovodu  
IO 204 – Technologický kanál 
IO 205 – Likvidace dešťových vod (v DSP bylo součástí SO 101 01) 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Na stavbu bylo vydáno Stavební povolení pod č.j.: MgMT/131852/2021/Nt, 13.12.2021 

 

b) další podklady. 

Pro dokumentaci byly použity tyto podklady z předchozí projektové fáze: 

• Požadavky investora 

• Prohlídka místa 

• Zákresy inženýrských sítí 

• Geodetické zaměření 

• Územní plán města 

• Snímek z katastru/mapa,  
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• Dokumentace pro Společné povolení 
 
 

POPIS ZMĚN OPROTI VYDANÉMU STAVEBNÍMU POVOLENÍ 

 
 

IO 203 – Přeložka horkovodu  

Trasa přeložky je přesunuta do severní části předpolí Aquacentra. 

 


