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1. Předmět projektu

Předmětem rekonstrukce je úsek od napojovacího bodu NB1 do napojovacího bodu
NB3 v Aquacentru Teplice a do výměníkové stanice OPS Palackého v obytné
budově v ulici Palackého, č.p. 2287. V tomto úseku bude postaven nový horkovodní
rozvod. Od bodu NB2 do NB3 se využije stávající horkovodní rozvod, na který se
dále připojí nový vnitřní rozvod horkovodu. Výměna bude provedena v bezkanálovém
(předizolovaném) potrubním systému.



SITEZ s.r.o.;

2

Výchozí podklady
- PD stávajících rozvodů tepla
- Geodetické zaměření
- Zjištění a zaměření zhotovitelem PD na místě
- Technické zadání investora

1.1 Popis stávajícího stavu
Stávající horkovod je z části proveden v předizolovaném bezkanálovém vedení a z
části je veden v topném kanále.

2. Požadavky na zpracování projektové dokumentace

PD byla zpracována v rozsahu, který odpovídá §3 vyhlášky č.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, přílohy č. 13 a Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v celém jeho
platném znění.
Dále byla PD zpracována v souladu se základními normami ČSN EN 13 480-3, ČSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a ČSN EN 253, 488, 489 jakož i s
ostatními v těchto normách citovanými a s nimi souvisejícími normami a předpisy,
uvedenými v dodatcích výše uvedených norem, které byly pro zpracování PD
závazné.
Dále jsou v PD použity normy ČSN, které byly zrušeny bez náhrady, ale objednatel
PD vyžaduje, aby byly respektovány. Jedná se o ČSN 13 0021, ČSN 38 3360, 38
3365.
Výrobky pro stavbu navržené v PD splňují podmínky uvedené v ustanovení §108 a
§156 Stavebního zákona č.183/2006 Sb. a ustanovení zákona č.406/2000 Sb. o
hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou č.193/2007 Sb.
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3. Základní údaje

3.1 Horkovod
Zdroj tepla                                           VS Beethoven
Místo Teplice
Druh sítě Horkovodní tepelná síť
Systém rozvodů Dvoutrubkový systém
Teplonosná látka Horká voda
TS 140 °C
PS 1,3MPa
Jmenovitý tlak PN16
Provozní teplota – přívod 130–80 oC
Provozní teplota – zpětná 70–50 °C
Nadmořská výška v místě napojení          m. n. m. 210
Nejnižší teplota venkovního vzduchu te - 18 °C
Dimenze potrubí: DN80, DN50
Délka trasy – podzemní rozvod                        m 89

Způsob vedení
Bezkanálová sdružená konstrukce
předizolovaného potrubního systému tř.
izolace I.

Třída projektu dle ČSN EN 13941–A, tab. 3 B

4. Potrubní trasy

4.1 Popis trasy
Nový horkovodní rozvod začíná napojením na stávající horkovodní rozvod
v napojovacím bodě NB1 a v dimenzi DN80 vede do napojovacího bodu NB2 v
Aquacentru Teplice. Tam se napojí na stávající rozvod horkovodu, který v dimenzi
DN125 vede do napojovacího bodu NB3. V tomto bodě se napojí na nový vnitřní
rozvod horkovodu. V místě O1 tvoří odbočku a v dimenzi DN50 vede do objektové
předávací stanice OPS Palackého v obytné budově v ulici Palackého, č.p. 2887.
Výměna bude provedena v bezkanálovém (předizolovaném) potrubním systému.
Součástí výstavby horkovodu bude i položení chrániček pro datové kabely. Od
napojovacího bodu NB1 do nap. bodu NB2 u stávajícího vstupu do AQC budou
položeny 2 chráničky. Mezi OPS Palackého a NB2 bude položena 1 chránička pro
datový kabel. Tzn. že mezi úseky L3 a NB2 budou položeny 3 chráničky pro datový
kabel. Pro datové propojení bude v úseku NB1 a OPS Palackého použito stávající
kabelové vedení obsluhující stávající horkovod. Mezi OPS Palackého a OPS AQC
bude natažen nový optický kabel.
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4.2 Sekční armatury
Materiál Typ PN Rozměr Kusů

Klapka uzavírací
přírubová

Armatury dle ČSN EN 488, do 140 °C
kombinované oboustranné,
mat. P235 GH, koule AISI 304,
horní část vřetene AISI 304, těsnění PTFE

16 DN80 2

Klapka uzavírací
přírubová

Armatury dle ČSN EN 488, do 140 °C
kombinované oboustranné,
mat. P235 GH, koule AISI 304,
horní část vřetene AISI 304, těsnění PTFE

16 DN50 2

5. Materiálové provedení

5.1 Podzemní rozvod

5.1.1 Trubky, oblouky, ohyby, armatury
Dle ČSN EN 139411+A1
Teplonosná trubka Podélně svařovaná dle EN 10217-1, mat. P235GH

Odvzdušnění a vypouštění Standardizovaný typ dle výrobce potrubního systému,
avšak dle výkresu „Vzorové odvzdušnění“

Oblouky Poloměr ohybu R=2,5DN, nebo dle pevnostního
výpočtu dodavatele dle DIN 2413

Odbočky Kované T-kusy nebo „V“ svar s taženým krčkem
provedení dle ČSN EN 448:2009

Tepelná izolace Tepelná izolace PUR minimálně dle ČSN EN 253:2009
+ A1:2013, tepelné zatížení trvale 140 °C, pro 30 let dle
CCOT, krátkodobě 150 °C, nadouvadlo cyklopentan

Ochranná trubka Trubka PEHD dle ISO 12162, vlastnosti dle ČSN EN
253:2009 + A1:2013 s úpravou proti UV záření, rozměry
dle EN 253

Alarm systém Připojení na stávající systém a zakončení krabicí
Spojky Spojky dle ČSN EN 489

Dvojitě těsněný smrštitelný spoj do DN150
Zakončení potrubí Dle výkresu „Vzorový vstup do objektu“
Kompenzace Nebude
Předpětí Nebude
Chráničky Nebudou
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6. Izolace potrubí

Bezkanálový rozvod bude proveden s izolačním stupněm I. na přívodním i zpětném
potrubí. Součinitel prostupu tepla pro 0 °C splňuje vyhlášku 193/2007 Sb. a
požadavky investora.

7. Komunikační kabel

1. Všeobecná část:
1.1. Úvod
      Předmětem projektu je úprava a doplnění komunikačních kabelů, která vychází
ze změny horkovodních rozvodů rozšířených pro napojení dvou objektových
předávacích stanic. Dochází ke zrušení výměníkové stanice v objektu 1565/4, která
bude nahrazena novou stanicí v objektu Aquacentra a objektovou předávací stanicí
objektu Palackého 2887. Tímto dochází k narušení stávajícího rozvodu optického
kabelu přenos dat do dispečinku ČEZ Teplárenská.
Technická dokumentace obsahuje:
- nový optický rozvaděč
- přepojení optických kabelů
- doplnění optického kabelu

1.2. Výchozí podklady
- podklady strojní části
- požadavky provozovatele
- prohlídka stávajícího stavu

1.3. Stávající stav:
        Optický kabel je veden z objektu Nových lázní do VS v objektu 1565/4 a
pokračuje do objektu v ul. Potěminova.

1.4. Nový stav:
        Optické kabely budou demontovány v trase VS v objektu 1565/4 do místa
nového napojovacího bodu NB1, kde budou přepojeny do nových chrániček a
zaústěny do optického rozvaděče v místnosti objektové předávací stanice Palackého
2887, kde bude opět zajištěno i napojení objektu v ul. Potěminova. Tudíž stávající
kabel bude opět nasmyčkován jako ve zrušené výměníkové stanici.

2. Popis technického řešení:
2.1. Přepojené stávající optické kabely budou přepojeny z rozvaděče rušené

VS do optického rozvaděče v objektu Palackého 2887. Není jasné kudy je stávající
kabel uložený ve chráničkách veden, ale je pravděpodobné, že i se stávající
rezervou je délka postačující. V jiném případě bude nutné kabely nastavit zemními
svorkami, umístěnými ve travnaté ploše.  Z optického rozvaděče bude napojen
rozvaděč měření a regulace optickým patch kabelem do switche v rozvaděči MaR se
dvěma optickými porty. Na druhý port bude napojen switch v rozvaděči MaR
v Aquacentru.
  Stávající optické kabely jsou typu singlemode obsahující minimálně 24vláken. Při
případném prodloužení kabelů nutno provařit všechna vlákna. Nový optický kabel
mezi OPS Palackého do OPS Aquacentra bude rovněž kabelem singlemode
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ukončený pro připojení pomocí SFP modulů do jednotlivých switchů. Vlastní switche
jsou součástí dodávky profese měření a regulace.

 3. Požadavky na ostatní profese
 3.1. V rámci nových rozvodů horkovodu budou do výkopu přiloženy

chráničky pro optické kabely. V trase od NB1 do objektu Palackého 2887 budou
uloženy dvě chráničky. Tyto chráničky budou doplněny o chráničku z objektu
Palackého 2887 do objektu Aquacentra včetně prostupu. Při zřizování NB1 a
pokládce chránička nutno dbát na zajištění co nejkratší trasy.

8. Navržený postup výstavby

Pro realizaci byl navržený postup výstavby, který není závazný. Je to ale postup, dle
kterého je stavba realizovatelná. Je na zhotoviteli, jestli zvolí vlastní postup nebo ho
využije.

1. Výstavba výměníkových stanic v objektu č.p. 2887 v ulici Palackého a
v objektu Aquacentra Teplice.

2. Stávající ÚT v technologickém kanále mezi NB2 u AQC a OPS Palackého v
ulici Palackého nahradit za nový bezkanálový horkovodní rozvod v dimenzi
DN80. Horní desku kanálu odstranit, stávající potrubí vyrubat a položit nové
horkovodní vedení a kanál zasypat. V bodě O1 bude vysazena odbočka do
OPS Palackého v dimenzi DN50.

3. Pokračovat ve výstavbě bezkanálového horkovodního rozvodu v dimenzi
DN80 až do napojovacího bodu NB1, kde dojde k napojení na stávající
horkovodní rozvod.

9. Všeobecné pokyny pro montáž potrubí

9.1 Montážní práce – bezkanálový rozvod
Montážních prací je nutné provádět v souladu s plánem pokládky a pokynů výrobce a
v souladu s ČSN EN 139411+A1.
Montáž potrubí, spojek a alarmu smí provádět pouze firma proškolená dodavatelem
potrubního systému.

1. Před zahájením pokládky bude proveden podsyp vrstvou písku
2. Z výkopu budou odstraněny kameny, úlomky betonu apod.
3. Písek se upěchuje (zhutnění 94-98 % Proctor)
4. Položení potrubí do výkopu na pytle s pískem
5. Provést svaření jednotlivých komponentů dle kladečského plánu
6. Po svaření provést zkoušky potrubí
7. Provést montáž detekčního systému vč. měření
8. Provést zaspojkování spojů proškolenými pracovníky pro daný potrubní
9. Provést polštářování potrubí
10. Provést předpětí potrubí
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11. Provést zásypy potrubí pískem

9.2 Svařování

9.2.1 Kvalifikační předpoklady zhotovitele.
Zhotovitel splňuje:

1. podmínky pro výrobu a montáž tlakového zařízení v souladu s nařízením
           č.551/1990Sb, popř. PED97/23EC, NV č.26/2003 Sb. a NV č.20/2003
           v platném znění včetně platné certifikace

2. podmínky pro realizaci svářečských prací v souladu s ČSN EN ISO 3834-2
„Vyšší požadavky na jakost svařování“ vč. platné certifikace.

Před zahájením svářečských prací musí být zhotovitelem vypracovány a Svářečským
inspektorem, popř. jiným pověřeným zástupcem zadavatele schváleny svařovací
postupy – WPS dle ČSN EN ISO 15607 vystavené na základě kvalifikovaných
WPQR pro dálková potrubí v souladu s ČSN EN 288-9 vč. předložení oprávnění
svářečů dle 287-1 a Svářečského dozoru zhotovitele.

9.3 Kontrola svárů
Kvalifikace pracovníků nedestruktivní diagnostiky musí odpovídat ČSN EN 473.
Protokoly NDT budou součástí předávací dokumentace. V případech, kde není
rozsah NDT stanoven zadavatelem, řídí se zhotovitel ČSN EN 13 480-5.
Součástí předložené předběžné dokumentace budou dokumenty kontrol přídavného
a základního materiálu v souladu s ČSN EN 10 204. Svářečské práce budou
provedeny za odborného dohledu zhotovitele nad svařováním dle ČSN EN 719 vč.
inspekčních záznamů.

Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený
objednatelem:

VT – B/100 % včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)
Klasický rozvod – RT – 2/10 % (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN
EN 12517-1)
Bezkanálový rozvod RT – 2/100 % ve vozovce (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO
17636-2; ČSN EN 12517-1)
Bezkanálový rozvod RT – 2/10% terén, chodníky (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN
ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)
Bezkanálový rozvod RT – 2/100% svary bez tlakové zkoušky (ČSN EN ISO 17636-1;
ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele. Při zjištění
nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3
(obr.8.1-1).
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9.4 Předpětí
V navrhovaných úsecích je montáž potrubí navržena bez tepelného předpětí.

9.5 Zkoušení potrubí (dle ČSN 13480-5)

9.5.1 Vizuální kontrola před tlakovou zkouškou
Vizuální kontrola systému bude provedena zvenku i zevnitř, před dokončením izolací
a nátěrů.

9.5.2 Vizuální kontrola po tlakové zkoušce
Bude provedena po tlakové zkoušce, a bude ověřeno, zda nedošlo k žádnému
poškození tlakovou zkouškou.

9.5.3 Tlaková zkouška
Po provedení montáže potrubí (před započetím s izolováním) bude provedena
tlaková zkouška (kontrola přírubových spojů a svarů). Tlakové zkoušky budou
provedeny dle ČSN EN 13 480-5 a ČSN EN 13480-3.
Před zahájením zkoušek musí být zařízení vyčištěno. Vyčištění a propláchnutí
soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis do
stavebního deníku a dále bude proveden protokol o tlakové zkoušce.

1. Tlaková zkouška bude provedena vodou o max. teplotě 50°C. Voda pro
tlakovou zkoušku bude přivezena cisternou a napuštěna do zkoušeného
úseku přes vypouštěcí armatury.

2. Během zkoušek musí být provedena vizuální kontrola systému, aby se
zajistilo, že všechny součásti systému, svary a jiné spoje jsou těsné.

3. Tlaková zkouška v trvání 1 hod bude odpovídat 1,43násobku navrhovaného
tlaku (1,43*1,6 = 2,288MPa).

4. V případě, že bude tlaková zkouška prováděna do plně zavřených kulových
uzávěrů, je nutné tlak při tlakové zkoušce snížit na max. 1,1*1,6 = 1,76MPa.

5. Souprava pro tlakovou zkoušku bude obsahovat uzavírací armatury
DN40/PN40, propojovací potrubí DN40, tlakoměr v rozsahu 0÷2MPa, teploměr
0÷120°C. Na stupnici tlakoměru bude vyznačen max. přípustný pracovní
přetlak červenou ryskou

6. Úseky pro tlakovou zkoušku určí zhotovitel stavby na základě harmonogramu
výstavby.

9.6 Ostatní zkoušky

9.6.1 Zkouška těsnosti přírubových spojů
 bude provedena před provedením nátěrů a izolací.
 bude provedena provozními tlaky v délce min 15 min.
 po napuštění soustavy se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí

projevovat viditelné netěsnosti.
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 soustava zůstane napuštěna min 3 hodin, po kterých se provede nová
prohlídka.

 výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce
netěsnosti.

 zkoušky budou provedeny za účasti zástupce investora a budou potvrzeny
protokolem zkoušce

9.6.2 Provozní zkoušky
 topná zkouška nebude prováděna

10. Detekční systém

10.1 Vedení detekčních vodičů
Hlídání izolace potrubí je provedeno pro potrubní rozvody, které jsou montovány
bezkanálovou technologií předizolovaným potrubím.
Hlídací vodiče jsou propojeny samostatně pro potrubí náběhu i zpatečky. Hlídání
bude izolace bude ukončeno v koncových  krabicích umístěných v objektech VS.
Propojení vodičů bude provedeno podle montážních pokynů výrobce
předizolovaného potrubí.
Dále je nutno při montáži  soustavně měřit stav odporů jednotlivých smyček (zejména
při izolování  pláště spojek). Po montáži je nutno na zvláštní protokol vypsat
jednotlivé hodnoty naměřených odporů smyček a hodnotu smyček  proti sobě.
Kontrolní vodiče se musí napojovat dle označení výrobce (měděný na měděný,
pozinkovaný na pozinkovaný). Kontrolní vodiče musí mít kvalitní spoje. Spojují se
pomocí zacínovaných lisovacích trubiček.
Zához  provést  po  kompletním  měření  izolovaného potrubí. Potrubí nutno zaústit
až dovnitř objektů, kontrolní vodiče vyvést z hrdlové koncovky již zaizolované
smršťovací izolací. Propojovaní, instalaci a měření systému  musí  provádět odborně
vyškolený pracovník, případně odborná firma.

Technologické pokyny:
Podrobný postup instalace detektorů a krabic bude uveden v návodu k obsluze
těchto výrobků, přiloženém v každém balení.

10.2  Instalace krabic
Zásady montáže platí pro krabice propojovací. Krabice se umisťují v bezprostřední
blízkosti vyústění trubek v objektu, nejlépe na stěnu, těsně vedle koncové manžety.
Za koncovou manžetou je třeba přivařit šroub M8x25 (zajistí stavební firma při
svařování potrubí), který slouží s pomocí matic a podložek k připojení zemního
vodiče CY 1,5 propojujícího nosnou trubku se svorkovnicí v krabici.
Detekční vodiče se dle potřeby nastaví vodičem CY1,5 (spoj se provede pomocí
lisovací dutinky navíc zapájené a izoluje se smršťovací bužírkou) a propojí nejkratší
cestou se svorkovnicí v krabici.
Obdobně bude překlenuta část klasického potrubí pomocí dvou krabic BJ21
propojených kabelem CYKY 3Ax1,5.
Výchozí zaměření monitorovacího systému
Po dokončení stavby je nutno provést výchozí zaměření monitorovacího systému. To
provádí nezávislá autorizovaná firma a jeho výsledky musí být zpracovány
v protokolu, který je součástí předávací dokumentace stavby.
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Protokol musí obsahovat minimálně následující údaje pro jednotlivé monitorované
úseky:

- grafy rektometrického zaměření v digitální podobě
- elektrické délky detekčních vodičů
- hodnoty elektrické vodivosti mezi detekčními vodiči a trubkou

nejvyšší přípustná elektrická vodivost pro nové potrubí je 5μS/km (5 mikrosiemens
na kilometr délky detekčního vodiče).
Pro měření netěsností, bude použit přenosný detekční přístroj (nebude součástí
dodávky stavby).

11. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

11.1 Bezpečnost práce
Stavba je navržena v souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
Bezpečnost pracovníků a zařízení je dána dodržováním projektové dokumentace a
realizací stavby podle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů pro
obsluhu, montáž a údržbu zařízení.

Při zpracování dokumentace byly použity platné české normy, směrnice, zákony,
vyhlášky a nařízení vlády, zejména:

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochraně zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

11.2 Likvidace odpadů
Dodavatel stavby je povinen Se stavebním odpadem nakládat dle ustanovení zákona
č.185/2001 o odpadech (viz příloha č.1) a vyhl.č.381/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (Viz příloha č.2), kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhl.č.41/2005 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady.
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Nakládání s odpadem je povinností zhotovitele. O likvidaci odpadu sepíše protokol,
který předá objednateli.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon
185/2001  Sb.“O odpadech“ včetně vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.
Podle tohoto zákona je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce
omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce
musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z
dalších zvláštních předpisů (např. zák. 20/66Sb-Péče o zdraví a zák.254/2001 Sb. O
vodách).

Orientační přehled a zatřídění odpadů vznikajících při realizaci stavby:

Poř.
číslo Popis druhu odpadu

Zatřídění dle katalogu odpadů

Kód odpadu Název druhu odpadu Kateg.
odpadu

1 Čistá výkopová
zemina, kamení 17 05 01

zemina a / nebo kameny, vytěžené ve spodní
části výkopové rýhy, které budou
odvezeny na skládku a nahrazeny pískem (lože
a obsyp trubek)

O

2 Úlomky betonu
z demolic 17 01 01 materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro

potrubí a přechodu komunikace O

3 Zbytky cihel a
stavebních materiálů 17 01 02 materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro

potrubí O

4 Asfaltové směsi
obsahující dehet 17 03 01

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový
beton)
podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné
asfaltem

O

5
Asfaltové směsi
neuvedené pod
číslem 17 03 01

17 03 02

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový
beton)
podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné
asfaltem

O

6 Zbytky izolačních
materiálů 17 06 02 ostatní izolační materiály O

7 Zbytky barev, lepidel 20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N

8 Kabely a vodiče dle
druhu materiálu 17 04 08 odpad kabelů O

9
Izolační materiály
neuvedené pod čísly
17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 tepelná izolace potrubí ústředního vytápění a
TUV

10 Železné kovy 16 01 17 O
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11 Železo a ocel 17 04 05 potrubí a armatury z demontáží O

vysvětlivky: O – ostatní, N – nebezpečný odpad
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních
použitých materiálů a technologických postupů.
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou
oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb.
Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají mimo odstraňování
případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady
nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku.
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