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1. Popis projektu

1.1 Predmét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro provadéni stavby. Jedna se o instalaci nové
objektové predavaci stanice (OPS) vodal/voda ve stavajicim objektu Aquacentra -
Teplice.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Zjisténi a zaméfeni zhotovitelem PD na misté

1.3 PoZzadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana v rozsahu, ktery odpovida 81f, pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb a Stavebniho zakona ¢&.183/2006 Sb. Dale byla PD
zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN 06 0310, 13
0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s ostatnimi
souvisejicimi normami a predpisy.

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfiuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sb. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢.197/2003 Sb.

Zhotovitel pfipadné dalSich stupriu PD musi respektovat vySe citované normy tykajici
se dané problematiky.

2. Technicke parametry stanice
Primarni strana:

Teplota TS °C 140
Pretlak PS MPa 1,00
Tlakova aroven PN PN16
Vnéjsi vypoctova teplota °C -12
Provozni parametry zima:
Maximalni pfikon kw 804
Maximalni pfikon UT kw 800
Maximalni pfikon TV kw 0
Maximalni teplota vstup °C 105
Teplota vystup °C 60
Provozni parametry léto:
Maximalni pfikon kw 600
Teplota vystup °C 90
Teplota vstup °C 35
Pretlak pro tlakovou zkousku kPa 1430
Objem vody pro tlakovou zkousku litr 177
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Sekundarni strana stanice UT:

Teplota TS °C 90
Pretlak PS MPa 0,65
Tlakova aroven PN PN10
Provozni parametry zima:
Maximalni teplota vystup °C 75
Maximalni teplota vstup °C 55
Maximalni vykon navrzeného vyméniku 1 kw 600
Velikost PV 1 DN DN40/65
Maximalni vykon navrzeného vyméniku 2 kw 600
Velikost PV 2 DN DN40/65
Oteviraci pretlak PV MPa 0,60
HKST MPa 0,40
Velikost expanzni nadrze litr 250
Pretlak pro tlakovou zkousku kPa 1
Objem vody pro tlakovou zkouSku litr 390
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3. Technické reSeni

V objektu Aquacentra dojde kinstalaci nové technologie pro dodavku tepla. Ze
stavajiciho teplovodniho potrubi se vybo&i novym primarnim potrubim do mistnosti
prfedavaci stanice prostupy sténou. Na stavajici potrubi, které vede dale do strojovny,
bude napojeno nové sekundarni potrubi UT, viz vykresové &ast PD.

Pro dodavku vytapéni budou pouzity 2 deskové vyméniky tepla. Vyménik bude Fizen
regulacni armaturou s havarijni funkci. Doplfiovani sekundarniho systému bude
provedeno systémem doplfiovani z primarni vétve. Méfeni dodavky tepla bude na
sekundarni strané OPS.

3.1 Postup montaznich praci

1. Demontovat stavajici ¢ast potrubi vyjma Casti, které se budou napojovat na
potrubi nové technologie, viz vykresova ¢ast PD.

2. Do prostoru OPS viz vykresova &ast PD instalovat technologii na UT a
expanzni tlakovou nadobu.

3.2 UloZeni potrubi

K uloZzeni rozvodu se pouzZije profilovy upevnovaci material, konzoly, tfmeny a
objimky, které budou mit pozinkovanou povrchovou Upravu, Vv souladu dle
technického standardu.

3.3 lzolace tepelné

Tepelna izolace bude provedena dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace potrubi bude na jednotlivych typech potrubi instalovana izolaénimi pouzdry z
kamenné viny s povrchovou Upravou z Al folie.

Izolace armatur bude latkova, snimatelna.

3.4 Znaéeni a napisy

Potrubi bude oznaeno smérem toku a Stitkem dle druhu a teploty média dle
technologického schématu.

3.5 Stitky
Stitek - barva bila RAL 1000
Napisy - barva ¢erna RAL 1999

3.6 Natéry potrubi a zaFizeni

Potrubi:
1x zakladni barva
1x synteticky natér

Ocelové konstrukce:
Ocelové konstrukce budou s pozinkovanou povrchovou Upravou.
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3.7 Souvisejici normy a predpisy

CSN 1SO 8501 -1 Priprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN EN ISO 12944 1-8 Priprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN 03 8220 Zéasady povrchové Gpravy natérem

CSN 038221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem
CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
CSN 67 3061 Natérové hmoty

3.8 Potrubi a pfFislusenstvi

Rozvod HV a UT:

Potrubi ocelové z materialu P235GH, rozmé&rova norma CSN EN 10220, technické
dodaci podminky CSN EN 10216-2+A1

Oblouky, redukce, T-kusy budou ocelové bezeSvé typ A (oblouky tvar 3D), z
materialu P235GH rozmérova norma CSN EN 10253-2, technické dodaci podminky
CSN EN 10253-2.

Priruby budou krkové, typ 11, tésnici plocha B1 z materialu P245GH rozmérova

norma CSN EN 1092-1, technické dodaci podminky CSN EN 10222-2+A1.

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

Zahajeni montaznich praci je mozné po ¢aste¢né demontazi stavajici technologie.
4.2 Cisténi potrubi

Pfed zahajenim montaZze se provede rfadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechaniza¢nich moznosti. Armatury

je tfeba pfed montazi prohlédnout a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Provadéni svareéskych praci

Svéareéské prace na energetickém potrubi budou provedeny dle normy CSN EN
13 480, CSN EN 288-9 CSN EN ISO 15614-1.

Svéreci prace musi provadét schvaleni svareci. Svare€i musi byt schvéleni podle
CSN EN ISO 9606-1, pracovni zkouSka svafede, s pfihlédnutim na planované
svarovaci postupy.

Z hlediska svarovani se jedna zejména o plnéni pozadavkl na svareCské prace,
které se provadi pod odbornym dohledem svareCského dozoru zhotovitele, na
zékladé kvalifikovanych postupl svarovani — WPS podle CSN EN I1SO 15 607, CSN
EN 15 609, WPQR dle CSN EN 15 614-1.

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporuéeni CSN EN 13480-5.

VSechny svary musi byt oznageny dle &l. 9.15 — Identifikace svard — CSN EN
13 480-4 tak, aby bylo mozné identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé svéary.
Cisla svari budou zanesena do dokumentace skuteéného provedeni. Svary
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kontrolované NDT budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na NDT snimcich, potrubi
a v dokumentaci snadno identifikovat.

Svarovat Ize pouze nepoSkozené konce potrubi, konce trubek upraveny dle ¢l. 9.7 —
Ptiprava svarového spoje — CSN EN 13 480-4, trubky musi byt  zbaveny neéistot.
Stehovani a svarovani koncu trubek se musi provadét ve spojich, které jsou
odleh¢eny (bez napéti). Stehované &asti se zajisti mechanicky v souosé poloze a
provede se min. ve tfech bodech. Pfipadné malé zmény sméru Ize provadét Sikmymi
svary max. do 3° na 6-ti m kus trubky.

Po kazdém preruSeni svarecskych praci se pozaduje zakryti svétlych prufeza potrubi
(konc) tak, aby do nich nemohla vniknout necistota.

Klimatické podminky — svafovana oblast musi byt prosta vihkosti.

Vnitfni a vnéjSi povrchy, které maji byt svafovany, budou ocistény od barvy, oleje, rzi,
okuji a ostatniho materialu

Sestaveni pro svafovani bude provedeno v souladu s CSN EN 1SO 9692-1.

Béhem svarovani elektrickym obloukem musi byt potrubi uzemnéno.

Montazni organizace bude splfiovat certifikaci dle CSN EN 1SO 3834-2 a potrubi
bude svarovano v souladu s CSN EN 13 941-2

Svarovani: kofenovou vrstvu svafovat metodou 141(TIG), dalSi vrstvy svarovat
141(TIG)

Svéarelské prace budou dozorovany a kontrolovany svarecim dozorem dodavatele
podle CSN EN ISO 14 731.

Plastové potrubi bude vedeno, uchycovano a svafovano dle montéznich pfedpisu
vyrobce potrubniho systému. Spojovani PP potrubi bude polyfiznim svafovanim.

4.4 Kontrolatlakové odolnosti dila

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapoc&etim s izolovanim) bude provedena:

1. Vizualni zkouSka svaru. Bude provedena pfed provedenim natérd a izolaci.
Budou vizualné zkontrolovany vSechny svary a vyberou se svary pro kontrolu
NTD metodou.

2. Tlakova zkouska médiem (kontrola pfirubovych spoji) a 10% kontrolu svart
nedestruktivni zkousku (RT, UT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN
13480-5!

3. Pokud nebude mozné provést tlakovou zkousku dle norem CSN EN 13480-5 a
CSN EN 13480-3 bude nutné provést 100% kontrolu svarti nedestruktivni
zkouSku objemovou (RT, UT) i povrchovou (MT, PT). Postup NDT zkousSky
bude dle CSN EN 13480-5!

Pfed zahgjenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Provede se napusténim
potrubni ¢4sti vodou a poté vypusténim. Regulacni ventily budou pIné otevieny. Na
v8ech k tomu uréenych mistech (kalniky), je nutno pravidelné odkalovat az do Uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky, provede
se nastaveni sefizovacich armatur.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je souc€asti montaze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

4.5 Provozni zkouSky

— topnéa zkouSka bude provedena v délce 72 hod.

— pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regulaénich a méficich zafizeni, spravna funkce zabezpecovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.
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— termin zkouSky bude pfedmétem dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.

— soucasti topné zkousky bude sefizeni regulaéni funkce stanice.

— béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o EemZ se provede z4pis.

— topna zkouSka bude provedena za UcCasti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele.

— po ukonceni topné zkouSky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

5. Stavebni Upravy

Bouraci prace:

Pro prostup potrubi budou vybourany otvory ve sténé, jeden montazni a Ctvefice
kruhovych prostupu. Dale bude vybourana podlaha véetné podkladu pro provedeni
nové kanalizace a podlahové vpusti.

PFesné umisténi otvoru je nutné koordinovat s technologii.

Svislé a vodorovné konstrukce:

Montézni otvor bude pfed vybourdnim osazen dvojici profild IPE120 s uloZzenim min.
250 mm. Potrubi prostupujici otvorem bude néasledné obezdéno pdrobetonovymi
tvarnicemi tl. zdiva 150 mm.

Podlaha:

Po osazeni kanalizacniho potrubi bude obnovena podlaha skadba viz vykresova
¢ast. HI souvrstvi bude napojeno na stavajici HI s pfesahem min. 250 mm.
Kanalizace:

V podlaze bude osazena nova podlahova vpust DN 110 se zapachovym uzavérem
bez nutnosti pfitomnosti vody. Potrubi DN 110 PPKG bude ve spadu min 1%
napojeno na stavajici svislé potrubi. Potrubi bude uloZzeno v piskovém lozi tl. min.
100 mm.

Povrchové upravy:

Zapravené otvory a zazdivka budou opatfeny vapenocementovou omitkou a bude
provedena vymalba bilou barvou.

Podlaha bude opatfena PU natérem.

6. Bezpeénost prace

Stavba je navrZena v souladu s provadécimi vyhlaskami stavebniho zakona ¢&.
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisl a s nafizenim vlady €.136/2016 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni bude dana dodrZzovanim realizacni projektové
dokumentace a realizaci stavby podle platnych norem a predpisl, dodrZzovanim
provoznich fadd pro obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.

Stavba bude organizovdna a bude probihat v souladu s nafizenim vilady Ccislo
41/2020Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
osob do prostoru stavenisté.

PFi provozu stavby budou dodrzovany vSechny bezpecénostni predpisy, zejména:
Zajisténi stavenisté — pracovisté
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7.

Souvisejici normy a predpisy

Technické normy a pravidla

Cislo normy Nazev normy

CSNEN13480-1 | Kovova pramyslovéa potrubi - Cast 1: V3eobecné

CSNEN 13480-3 | Kovova pramyslova potrubi - Cést 3: Konstrukce a vypodet

CSNEN 13480-4 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 4: Vyroba a montaz

CSNEN 13480-5 | Kovova pramyslovéa potrubi - Cast 5: Kontrola a zkouseni

CSNEN 13480-6 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 6: Dopliikové pozadavky na podzemni

potrubi

CSNEN 13480-2 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 2: Materialy

CSN EN ISO 12241 | Tepelné izolace pro technicka a technologické zafizeni staveb

Z&kony

zakonem ¢. 201/2012 Sb., oochrané ovzduSi pfed znecistujicimi latkami (zakon

0 ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd

zakonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci, IPPC),
ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikua

v

zakonem €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjSich zmén a dopliku

zakonem ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonu (energeticky zékon), ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrikua

v

zakonem €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrfikd

v v s

zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

v v

zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnka,

v v

zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplfik,

zakonem ¢&. 124/2006 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrnika,

zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,
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Vyhlasky

vyhlaskou €. 62/2013 sb, kterou se méni vyhladsSka €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,
vyhlaskou MZP ¢&. 395/1992 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&.

v s

114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplriku,

vyhladkou MZP ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd,
vyhlaSkou MPO ¢&. 262/2000 Sb., kterou se zajiStuje jednotnost a spravnost méfidel
a méfeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkad,

vyhlaSkou MPO ¢&. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotifeby tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé uzitkoveé
vody a poZzadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie kone¢nym spotfebiteldm, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd,
vyhlaSkou MPO €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi

rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdé&jSich
zmén a doplikd,

Vyhlaska €. 268/2009 Sh. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby
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Nafizeni vliady

Nafizeni viady ¢&. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Nafizenim vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zdznamu
0 Urazu, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku,

Nafizeni viady €. 291/2015 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim
zafenim

Nafizenim vlady €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi
a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ve

v

znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

Nafizenim vlady €. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a
poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika,
Nafizenim vlady €. 176/2004 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni
zafizeni ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd

Nafizenim vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,

nafizenim vlady €. 117/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd,
nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

nafizenim vlady €. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro
pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavéani na trh, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,

nafizenim vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku.
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