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1. Popis projektu

1.1 Predmét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro provadéni stavby. Jedna se o vystavbu objektové
predavaci stanice (OPS) voda/voda v objektu Palackého 2887.

1.2 Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD.
- Zjisténi a zaméfeni zhotovitelem PD na misté

1.3 PoZzadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana v rozsahu, ktery odpovida §1f, pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb a Stavebniho zakona ¢&.183/2006 Sb. Dale byla PD
zpracovana v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480, CSN 06 0310, 13
0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s ostatnimi
souvisejicimi normami a predpisy.

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfiuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sb. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢.197/2003 Sb.

Zhotovitel pfipadné dalSich stupriu PD musi respektovat vySe citované normy tykajici
se dané problematiky.

2. Technicke parametry stanice
Primarni strana:

Teplota TS °C 140
Pretlak PS MPa 1,00
Tlakova aroven PN PN16
Vnéjsi vypoctova teplota °C -12
Provozni parametry zima:
Maximalni pfikon kw 199
Maximalni pfikon UT kw 120
Maximalni pfikon TV kw 100
Maximalni teplota vstup °C 105
Teplota vystup °C 48
Provozni parametry léto:
Maximalni pfikon kw 100
Teplota vystup °C 90
Teplota vstup °C 35
Pretlak pro tlakovou zkousku kPa 1430
Objem vody pro tlakovou zkousSku litr 39
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Sekundarni strana stanice UT:

Teplota TS °C 90
Pretlak PS MPa 0,45
Tlakova aroven PN PN6
Provozni parametry zima:
Maximalni teplota vystup °C 75
Maximalni teplota vstup °C 55
Maximalni vykon navrzeného vyméniku 1 kw 120
Velikost PV 1 DN DN20/32
Maximalni vykon navrzeného vyméniku 2 kw 0
Velikost PV 2 DN DN25/40
Oteviraci pretlak PV MPa 0,40
HKST MPa 0,20
Velikost expanzni nadrze litr 250
Pretlak pro tlakovou zkousku kPa 1
Objem vody pro tlakovou zkousku litr 14

Sekundarni strana stanice TV:

Teplota TS °C 75
Pretlak PS MPa 0,90
Tlakova droven PN PN10
Teplota vystupni °C 55
Teplota vstupni SV °C 10
Maximalni vykon vyméniku kw 100
Velikost PV DN DN15/25
Oteviraci pretlak PV MPa 0,80
Velikost akumulaéni nadrze litr 500
Pretlak pro tlakovou zkousku kPa 1287

3. Technické reSeni

V objektu Palackého 2887 dojde k vytvofeni noveé technologie pro dodavku vytapéni
a teplé vody. Cast stavajiciho sekundarniho potrubi pro UT a TUV pred vystupem z
objektu bude vyuzita k napojeni nového potrubi sekundarni strany nové technologie,
zbylé stavajici potrubi se demontuje. Stavajici Sachtou pak bude vyvedeno nové
potrubi horkovodu a Sachta se poté zabetonuije.

Pro dodavku vytapéni bude pouzit deskovy vyménik tepla, ktery bude dodan v ramci
kompaktni stanice (KPS) dodanou jakoZto komplet na nosném ramu. Vyménik bude
fizen regulacni armaturou s havarijni funkci. Doplfiovani sekundérniho systému bude
provedeno systémem doplfiovani z primarni vétve. Méfeni dodavky tepla bude na
sekundarni strané OPS.

Pro dodavku teplé vody bude pouZit celonerezovy deskovy vyménik a nerezova
zasobni nadrz s nabijenim. Vyménik bude fizen regulaéni armaturou s havarijni
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funkci. Dodavka studené vody bude feSena ze stavajici pfipojky. Méfeni dodané
energie bude na primarni strané OPS.

3.1 Postup montaznich praci
Za provozu stavajici VS €ast vyroby TV v letnim obdobi:

1. Demontovat stavajici potrubi vyjma casti, které se budou napojovat na
sekundarni potrubi nové technologie viz vykresovéa ¢ast PD.

2. Do prostoru OPS viz vykresova ¢ast PD instalovat KPS na TUV a zasobni
nadrz TUV, napojit na stavajici potrubi TUV v objektu.

3. Do prostoru OPS viz vykresova ¢ast PD instalovat KPS na UT, napojit na
otopny systém budovy.

3.2 Expanze HV po dobu vystavby

Po dobu vystavby HV bude ve VS instalovana expanzni tlakova nadoba o objemu
0,5m3,

3.3 UloZeni potrubi

K uloZeni rozvodl se pouzije profilovy upeviiovaci material, konzoly, tfmeny a
objimky, které budou mit pozinkovanou povrchovou Upravu, Vv souladu dle
technického standardu.

3.4 lzolace tepelné

Tepelna izolace bude provedena dle CSN 07 0620 a vyhlasky &.193/2007 Sb.

Izolace potrubi bude na jednotlivych typech potrubi instalovana dle technického
standardu izola&nimi pouzdry ze kamenné viny s povrchovou Upravou z Al folie.
Izolace armatur bude latkova, snimatelna. Potrubi SV a &ast potrubi kondenzatu
bude vybaveno izolaci proti roseni potrubi. Izolace potrubi SV bude provedena
izolaénimi pouzdry z pénového PE laminovana ochrannou PE tkaninou.

3.5 Znaé€eni a napisy

Potrubi bude oznateno smérem toku a Stitkem dle druhu a teploty média dle
technologického schématu.

3.6 Stitky
Stitek - provedeni dle technického standardu
Napisy - provedeni dle technického standardu

3.7 Natéry potrubi a zaFizeni

Potrubi:
1x zakladni barva
1x synteticky natér

Ocelové konstrukce:
Ocelové konstrukce budou s pozinkovanou povrchovou Upravou.
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3.8 Souvisejici normy a predpisy

CSN 1SO 8501 -1 Priprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN EN ISO 12944 1-8 Priprava ocelovych podkladd pfed nanesenim
natérovych hmot

CSN 03 8220 Zéasady povrchové Gpravy natérem

CSN 038221 Ocelové vyrobky — Metody Upravy povrchu pred natérem
CSN 03 8260 Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
CSN 67 3061 Natérové hmoty

3.9 Potrubi a pfFislusenstvi

Rozvod HV a UT:

Potrubi ocelové z materialu P235GH, rozmé&rova norma CSN EN 10220, technické
dodaci podminky CSN EN 10216-2+A1

Oblouky, redukce, T-kusy budou ocelové bezeSvé typ A (oblouky tvar 3D), z
materialu P235GH rozmérova norma CSN EN 10253-2, technické dodaci podminky
CSN EN 10253-2.

Priruby budou krkové, typ 11, tésnici plocha B1 z materialu P245GH rozmérova

norma CSN EN 1092-1, technické dodaci podminky CSN EN 10222-2+A1.

Rozvod upravené vody, SV, TV, cirkulace TV:
Propojovaci potrubi TV v€. cirkulace mezi vyménikem a prvni uzaviraci armaturou —

nerez ocel AISI 316 (1.4401) dle CSN EN 10217-7, tvarovky dle CSN EN 10253-4.
DalSi rozvody TV, cirkulace, studené a technologické vody z plastového potrubi PP-
RCT, dle CSN EN ISO 15874, tvarovky PPR, dle CSN EN ISO 15874. Dodateéné
odboc¢ky na PP potrubi (zejména pro mistni a vzdalené méreni) budou vytvareny za
pomoci navarovacich sedel.

4. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

4.1 Zahajeni montaznich praci na potrubi

Zahajeni montaznich praci je mozné po ¢aste¢né demontazi stavajici technologie.
4.2 Cisténi potrubi

Pfed zahajenim montaZze se provede rfadné ocisténi potrubi vhodnou technologii,
kterou navrhne zhotovitel stavby v ramci svych mechaniza¢nich moznosti. Armatury

je tfeba pfed montazi prohlédnout a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je
nutno vycistit sedla armatur.

4.3 Provadéni svareéskych praci

Svéareéské prace na energetickém potrubi budou provedeny dle normy CSN EN
13 480, CSN EN 288-9 CSN EN ISO 15614-1.

Svéreci prace musi provadét schvaleni svareci. Svare€i musi byt schvéleni podle
CSN EN ISO 9606-1, pracovni zkouSka svafede, s pfihlédnutim na planované
svarovaci postupy.
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Z hlediska svarovani se jedna zejména o plnéni pozadavkd na svareCské prace,
které se provadi pod odbornym dohledem svareCského dozoru zhotovitele, na
zakladé kvalifikovanych postupd svafovani — WPS podle CSN EN ISO 15 607, CSN
EN 15 609, WPQR dle CSN EN 15 614-1.

Svafovani musi byt provadéno podle CSN EN 13480-4. Svarové spoje budou
provedeny podle doporuéeni CSN EN 13480-5.

VSechny svary musi byt oznageny dle &l. 9.15 — Identifikace svard — CSN EN

13 480-4 tak, aby bylo mozné identifikovat svarece, ktefi provadéli jednotlivé svéary.
Cisla svari budou zanesena do dokumentace skuteéného provedeni. Svary
kontrolované NDT budou oznaceny tak, aby je bylo mozno na NDT snimcich, potrubi
a v dokumentaci snadno identifikovat.

Svarovat Ize pouze nepoSkozené konce potrubi, konce trubek upraveny dle ¢l. 9.7 —
PFiprava svarového spoje — CSN EN 13 480-4, trubky musi byt  zbaveny negistot.
Stehovani a svarovani koncu trubek se musi provadét ve spojich, které jsou
odleh¢eny (bez napéti). Stehované &asti se zajisti mechanicky v souosé poloze a
provede se min. ve tfech bodech. Pfipadné malé zmény sméru Ize provadét Sikmymi
svary max. do 3° na 6-ti m kus trubky.

Po kazdém preruSeni svarecskych praci se pozaduje zakryti svétlych prufeza potrubi
(konc) tak, aby do nich nemohla vniknout necistota.

Klimatické podminky — svafovana oblast musi byt prosta vihkosti.

Vnitfni a vnéjSi povrchy, které maji byt svafovany, budou oc€istény od barvy, oleje, rzi,
okuji a ostatniho materialu

Sestaveni pro svafovani bude provedeno v souladu s CSN EN 1SO 9692-1.

Béhem svarovani elektrickym obloukem musi byt potrubi uzemnéno.

Montazni organizace bude splfiovat certifikaci dle CSN EN 1SO 3834-2 a potrubi
bude svafovano v souladu s CSN EN 13 941-2

Svarovani: kofenovou vrstvu svafovat metodou 141(TIG), dalSi vrstvy svarovat
141(TIG)

Svéarelské prace budou dozorovany a kontrolovany svarecim dozorem dodavatele
podle CSN EN ISO 14 731.

Plastové potrubi bude vedeno, uchycovano a svafovano dle montéznich pfedpisu
vyrobce potrubniho systému. Spojovani PP potrubi bude polyfiznim svafovanim.

4.4 Kontrolatlakové odolnosti dila

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapoc&etim s izolovanim) bude provedena:

1. Vizualni zkouSka svaru. Bude provedena pfed provedenim natérd a izolaci.
Budou vizualné zkontrolovany vSechny svary a vyberou se svary pro kontrolu
NTD metodou.

2. Tlakova zkouska médiem (kontrola pfirubovych spoji) a 10% kontrolu svart
nedestruktivni zkousku (RT, UT). Postup NDT zkousky bude dle CSN EN
13480-5!

3. Pokud nebude mozné provést tlakovou zkousku dle norem CSN EN 13480-5 a
CSN EN 13480-3 bude nutné provést 100% kontrolu svarti nedestruktivni
zkouSku objemovou (RT, UT) i povrchovou (MT, PT). Postup NDT zkousSky
bude dle CSN EN 13480-5!

Pfed zahgjenim zkouSek musi byt zafizeni proplachnuto. Provede se napusténim
potrubni ¢4sti vodou a poté vypusténim. Regulacni ventily budou pIné otevieny. Na
v8ech k tomu uréenych mistech (kalniky), je nutno pravidelné odkalovat az do Uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se zabuduji demontované prvky, provede
se nastaveni sefizovacich armatur.
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Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

4.5 Provozni zkousky

— topnéa zkouSka bude provedena v délce 72 hod.

— pfi této zkouSce bude provedena kontrola spravnosti funkce armatur, spravna
funkce regulaénich a méFicich zafizeni, spravna funkce zabezpecovaci
zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci.

— termin zkouSky bude pfedmétem dohody mezi investorem, provozovatelem a
dodavatelem.

— soucasti topné zkousky bude sefizeni regulaéni funkce stanice.

— béhem topné zkousky se zaSkoli obsluha zafizeni, o EemZ se provede z4pis.

— topna zkouSka bude provedena za UcCasti zastupce investora, uZivatele a
dodavatele.

— po ukonéeni topné zkouSky se vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

5. Stavebni Upravy

Na podlaze budou provedeny BE zakladky pro vyméniky tepla, pfipadné cerpadla.
Prostupy sténami budou zapraveny.

Bouraci prace:

Zaklady po demontované technologii, které nebudou v navrhovaném stavu vyuzity
budou odbourany do Urovné podlahy.

Podlaha:

Podlaha po odbouranych zakladech a v misté vytluki bude vyspravena cementovou
hmotou a bude provedena podlahova stérka. V celé ploSe bude proveden epoxidovy
natér. Nové zaklady budou opatfeny rohovym L profilem.

Podlahové vpusti budou vycistény, opraveny mrizky, pfipadné kompletné vyménény.
Stény:

Nesoudrzné a poruSené omitky budou otlu¢eny a ve stejném rozsahu provedeny
noveé. V celém rozsahu mistnosti bude provedena vymalba.

Strop:
Obdobné jako u stén bude provedeno otlu¢eni a provedeni novych omitek ve
stejném rozsahu. Vymalba v celé ploSe stropu.

6. Bezpeénost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaskami stavebniho zakona C&.
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady €.136/2016 Sbh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni bude dana dodrZzovanim realizaCni projektové
dokumentace a realizaci stavby podle platnych norem a predpisl, dodrZzovanim
provoznich fadd pro obsluhu, montaz a Uudrzbu zafizeni.

Stavba bude organizovdna a bude probihat v souladu s nafizenim vilady Ccislo
41/2020Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
osob do prostoru stavenisté.

PFi provozu stavby budou dodrzovany vSechny bezpecénostni predpisy, zejména:
Zajisténi stavenisté — pracovisté

7.

Souvisejici normy a predpisy

Technické normy a pravidla

Cislo normy Nazev normy

CSNEN 13480-1 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 1: V3eobecné

CSNEN 13480-3 | Kovova pramyslova potrubi - Céast 3: Konstrukce a vypo&et

CSNEN 13480-4 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 4: Vyroba a montaz

CSNEN 13480-5 | Kovova pramyslovéa potrubi - Cast 5: Kontrola a zkouseni

CSNEN 13480-6 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 6: Dopliikové pozadavky na podzemni

potrubi

CSNEN 13480-2 | Kovova pramyslova potrubi - Cast 2: Materialy

CSN EN ISO 12241 | Tepelné izolace pro technicka a technologické zafizeni staveb

Z&kony

zakonem ¢. 201/2012 Sb., oochrané ovzduSi pfed zneciStujicimi latkami (zakon
0 ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd

zakonem ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi o integrovaném
registru zneciStovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci, IPPC),
ve znéni pozdéjSich zmén a doplrikua

v

zakonem €. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrika,

zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve
znéni pozdéjSich zmén a dopliku

zakonem ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonu (energeticky zékon), ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrikua

zakonem €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikud

zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a doplika,

v v s

zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnka,

v v

zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplfika,

zakonem ¢&. 124/2006 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrnika,

zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,
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Vyhlasky

vyhlaskou €. 62/2013 sb, kterou se méni vyhladsSka €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,
vyhlaskou MZP ¢&. 395/1992 Sh., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&.

v s

114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplriku,

vyhladkou MZP ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadd,
vyhlaSkou MPO ¢&. 262/2000 Sb., kterou se zajiStuje jednotnost a spravnost méfidel
a méfeni, ve znéni pozdéjSich zmén a doplnkad,

vyhlaSkou MPO ¢&. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotifeby tepla pro vytapéni a pro pfipravu teplé uzitkoveé
vody a poZzadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie kone¢nym spotfebiteldm, ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd,
vyhlaSkou MPO €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi

rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu, ve znéni pozdé&jSich
zmén a doplikd,

Vyhlaska €. 268/2009 Sh. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby



SITEZ s.r.o.

Nafizeni vliady

Nafizeni viady ¢&. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Nafizenim vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zdznamu
0 Urazu, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku,

Nafizeni viady €. 291/2015 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed neionizujicim
zafenim

Nafizenim vlady €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi
a integrovaném systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi, ve

v

znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

Nafizenim vlady €. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a
poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjSich zmén a doplrika,
Nafizenim vlady €. 176/2004 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na strojni
zafizeni ve znéni pozdé&jSich zmén a doplrikd

Nafizenim vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,

nafizenim vlady €. 117/2016 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd,
nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplikd,

nafizenim vlady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku,

nafizenim vlady €. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro
pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavéani na trh, ve znéni pozdéjSich zmén
a doplnkd,

nafizenim vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliku.
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