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2 PREDMET UPRAVY A SOUCASNY STAV

Pfedmétem feSeni je navrh nové vzniklych vegetacnich ploch v dusledku rekonstrukce ulice
Trnovanska.

Mezi zapadnimi bytovymi domy a hlavni komunikaci se nachazi vétsi travnata plocha parkového
charakteru se vzrostlymi stromy a zZivymi ploty lemujicimi chodnik.

Nejvice zastoupenym druhem je jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a javor klen (Acer pseudoplatanus).
Z ostatnich druh( se zde vyskytuji javory jasanolisté (Acer negundo), duby letni (Quercus robur), lipy
(Tilia platyphyllos), jilmy (Ulmus glabra) a bfizy (Betula pendula), z jehlicnatych pak smrk ztepily (Picea
abies). Z kefu je nejcastéjSi ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) a pamelnik bily (Symphoricarpos
albus), dale se zde vyskytuje jalovec virzinsky (Juniperus virginiana), tavolnik van Houttedv (Spiraea
van Houlttei), zlatice previsla (Forsythia x intermedia) a pustoryl véncovy (Philadelphus coronarius).
Vychodni strané dominuje velké parkovisté pifed hernou a poliklinikou. Kolem tohoto parkovisté zeler
zcela chybi.

Trvalkové patro neni zastoupeno. DUsledkem rekonstrukce chodnikd a vozovky a vznikem novych

parkovacich stani vznikaji i nové plochy vegetace, které jsou popsany v kapitolach nize.
4  NAVRHOVE RESENI

Dodavka rostlinného materialu a vysadbovych substratil véetné realizace veskerych vysadeb je
samostatnou akci mésta Teplice a jde mimo feSenou stavbu. Vyjimkou jsou strukturni substraty,
které jsou soucasti skladebnich vrstev novych chodniki a parkovacich stani.

Navrh se zamé&fuje na Upravu vSech nové vzniklych vegetacnich ploch v ulici v souladu se sou¢asnymi
adaptaénimi trendy reagujicimi na klimatickou zménu. Navrh se lokalné zamé&fuje na zachytavani
destové vody (vsakovani destové vody do travnatych ploch), na pouziti odolnych druhd snasejicich
extrémni podminky méstského prostfedi a na druhy pfirozené zvySujici biodiverzitu v urbanizovaném

prostfedi, to vSe pfi zachovani vysoké estetické hodnoty.
6 VYSADBOVE PLOCHY
6.1 PRIPRAVA POZEMKU PRO REALIZACI SADOVYCH UPRAV, NAKLADANI S ORNICI

a) Priprava pozemku pfed zapoéetim praci
Pokud jsou na pozemku dfeviny, se kterymi se poc¢ita v budouci krajinafské Upravé, je tfeba postupovat
dle zasad ochrany dfevin na staveniti (dle normy CSN 83 9061 Technologie vegetagnich Gprav v

krajiné; Ochrana strom(, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).

Pozemek je dobré pfed zaCatkem jakychkoliv praci cely posekat! (minimalné plochu, ze které bude

dochazet k sejmuti ornice a rovnéz plochu, kam se bude ornice deponovat.

b) Sejmuti a deponovani ornice
Dle navrhované upravy terénu je nutné ze vSech ploch, kde bude dochazet ke zméné urovné
terénu o vice nez 10 cm, sejmout ornici. Ornici je rovnéz treba sejmout z prostoru stavenisté,

zarizeni stavenisté a z mist, kde se budou pohybovat tézké stavebni stoje a nakladni auta.
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Skryvka ornice se obvykle provadi ve vrstvé cca 30 cm (dle realné mocnosti vrstvy kvalitnéjsi ornice —
muze se v jednotlivych mistech [iSit).

Skrytou ornici je tfeba deponovat na hromadach ne vyssich nez 1,6 m (ve vétsi vrstvé je jiz naprosto
zamezeno priniku padniho vzduchu do spodnéjSich vrstev, rovnéz mikrobialni zZivot viceméné vymizi,

COZ je nepfiznivy stav).

c) Terénni Gpravy, pfiprava pudy, pouzité normy

Navrzeny zplisob zaloZeni jednotlivych typl zahonG a zvolené souvrstvi a sloZeni strukturniho
a vysadbového substratu umozni lepSi prosperitu rostlin ve mésté a zejména v naro¢nych podminkach
dopravnich ostriivka. Vzhledem k jiné technologii zakladani zahon( je potfeba velkou ¢ast stavajiciho
materialu vytézZit a vyskladkovat, event. Ize tuto zeminu pouzit na jiné vysadbové prace v ramci mésta.
Pro trvalkové a kefové zahony je nutné pfipravit vykop na UT= -37 cm PT, pro padopokryvné zahony
na UT=-27 cm PT.. V&e je popsano v legendé koordinacnich vykresu ¢. D.801.4-D.801.5.

P¥i zakladani ptdniho souvrstvi je nutné Fidit se pFislu$nymi normami, zejména normou CSN 83 9011
Technologie vegetacénich Uprav v krajiné — Prace s pGdou. Podkladni vrstva - plan (cca -30 cm pod
finalni urovni terénu) musi byt rovna, pfed rozrusenim by neméla vykazovat na méfici linii v délce 4 m
prohlubné vétsi nez 5 cm od pozadované roviny. Pfed rozprostfenim vegetacni vrstvy pady (ornice +
substratu, respektive ornice promichané s piskem a kompostem) je nutno podklad rozrusit, je tfeba
umoznit dostateéné propojeni podkladu s rozprostiranou vegetaéni vrstvou pudy! Kypfeni musi byt
stejnomérné a musi zasahovat nejméné do hloubky 15 cm, musi rovnéz napravit zhutnéni zptisobené
pouzitim naradi a stroju (v tomto pfipadé je nutno posoudit hloubku kypfeni individualné, minimainé je
vSak tfeba prokypfit do hloubky 30 cm. Je nutno zabranit nezadoucimu zhutnéni v hlubsSich vrstvach
pudy. Zeminu je tfeba zpracovavat v suchém stavu, aby nedoslo k poSkozeni jeji struktury. Tloustka
vegetalni vrstvy je navrZzena ploSné v mocnosti 30 cm (pokud by mocnost kvalitni vrstvy ornice na
pozemku byla mensi nez 30 cm, Ize tloustku vegetalni vrstvy pod navrZzenymi travniky zmensit na 20
cm. Mocnost rozprostfené vrstvy se nesmi odchylovat o vice nez 25% od poZadované tloustky vrstvy,
nejvice vSak o 5 cm. Zpusob a postup rozprostfeni a druh pouzitého nafadi by nemély zménit stav
ulozeni a urovnani vrstvy lezici pod vegetaéni vrstvou pldy nebo stav podlozi nebo zakladu. Terén musi
byt po rozprostfeni vegetacni vrstvy urovnan a pfiméfené zhutnén, veskeré modelace a zasypy vykopl
ryh by nemély byt provadény 1-2 mésice pfed vysevem travniku, aby nedoslo k nezadoucim poklesim
terénu. V pfipadé pozdéjSich zasypl musi byt provedeno pfiméfené hutnéni. PFi zlepSovani pad
pfidavanim vhodnych latek (Zivin) se musi dbat na jejich stejnomérné rozdéleni a zapracovani.
V mistech vy8Sich navazek nelze navazet malo propustné a nepropustné zeminy, které by mohly
zplsobit nezadouci zadrzovani srazkové vody! Je tfeba zaijistit dobrou propustnost podlozZnich vrstev.
Nasypy je tfeba pribézné hutnit, aby nedochazelo k naslednému sedani a nezadoucim poklesim
terénu. Pfi nevhodnych padnich podminkach (jilovité, nepropustné pudy) je tfeba fesit odvodnéni ploch
drenazi, zejména ploch lezicich v terénnich depresich. Pozemek, resp. deponii ornice, neni tfeba
udrzovat bez vegetace — dochazelo by ke zbyte€nému odplavovani ornice a zabahnéni — je vS§ak dobré
vegetaci sekat 2-5x ro&né. Samotnou hromadu (hromady) ornice je tfeba udrZzovat v bezplevelném

stavu.
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6.2 OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

P¥i stavebnich pracich budou diisledné dodrzovana nasleduijici ustanoveni dle normy CSN 83 9061 (83
9061) Technologie vegetacnich Uprav v krajiné; Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ¢innostech.

Veskeré prace v kofenovém prostoru stavajicich stromi budou provadény ruéné a v pfipadé

realizaci novych zahonu v kofenovém prostoru stavajicich stromd bude mit nové navrstveny substrat
nasledujici slozeni; ostrohranny stérk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), zahradnicky substrat
(10%) a to vSe ve spolecné vrstvé MAX. 25cm. Tato vrstva bude promichana se spodnim pldnim

profilem napfiklad pomoci technologie AirSpade.

Pri¢iny Skod na vegetaénich plochach:

Pfi stavebnich opatfenich vznika nebezpedi, Ze bude vegetace nebo jeji stanovistni podminky ovlivnény

nebo poSkozeny zejména:

- mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemni ¢asti
vegetace, prostorovym uvolnénim stromu;

- zhutnénim pudy prechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroju a vozidel, zafizenim
stavenist, skladovanim stavebnich hmot a odpad;

- stavebnimi jdAmami a jinymi hloubenymi vykopy;

- pfemisténim zeminy (navazky, odkopavky);

- zhutnénim stavebniho podlozi, napf. jako technické opatreni pri stavbé cest;

- chemickym znegéisténim;

- ohném a jinymi tepelnymi zdroji;

- erozi;

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody;

- zamokienim, zaplavenim

Rozsah skod (napf. ovlivnéni stability a vitality strom() maze byt rizny podle druhu rostlin a podle

stanovisté a mlize byt zfejmy hned, nebo teprve po nékolika letech.

Navrzena opatieni:

Ochrana vegetacnich ploch, ochrana stromui pred mechanickym poskozenim

Vegetacni plochy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiiry
kmene, vétvi a kofenl, poskozeni koruny). Je tfeba chranit celou kofenovou zénu - za kofenovou
zénu se poklada plocha plady pod korunou stromu (ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétsena o 1,5
m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Standardné je
pozadovano chranit vegetacni plochy pfed poSkozenim oplocenim, nejméné 1,8 m vysokym, s bo¢nim
odstupem 1,5 m od okraje plochy (pokud to prostorové podminky neumoziiuji, je tfeba volit takové
oploceni, které jasné vymezi chranéné plochy a znemozni vstup do téchto ploch, bude vykazovat

nalezitou pevnost a bude dostate&né propustné pro svétlo).
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Jestlize neni mozné (nebo Ucelné) zaijistit ochranu celé kofenové zény oplocenim, je nutno obednit
kmeny ohrozené stavebnimi nebo bouracimi pracemi do vysky alespon 2 m. Ochranné zafizeni se musi
pripevnit bez poskozeni stromu a vic¢i kmenu vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno na kofenové nabéhy.
Korunu nutno chranit pfed posSkozenim stavebnimi mechanismy, ohroZzené vétve se musi vyvazat
nahoru. Mista Gvazk( je nutno vypodlozZit vhodnym materidlem. V kofenovém prostoru se nesmi
pohybovat jakakoliv mechanizace, aniz by byla respektovana pravidla ochrany kofenového prostoru pfi
docasném zatizeni (viz dale).

V kofenovém prostoru (okapova linie koruny zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m)

nesmi probihat zadna skladka stavebnich ani jinych hmot (viz dale).

Ochrana korenového prostoru stromt pfi do¢éasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZovan chiizi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmu a
vozidel, skladovanim material( nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Jestlize se nelze vyhnout
C¢asové omezenému zatizeni, je pozadovano zakryt celou pojezdovou plochu rounem rozdélujicim tlak
a alespor 20 cm vysokou vrstvou vhodného drenazniho materialu, na néjz se polozi pevna podlozka
z fosen, ocelovych desek nebo betonovych panelu. PFi volbé typu podlozky je tfeba dbat na to, aby pfi
jeji instalaci nebyla poskozena koruna stromd, jejichz kofenovy systém ma byt chranén!! Pominou-li
ddvody zatizeni kofenového prostoru, je nutno zakryti ihned odstranit (pldu je nasledné tfeba Setrné
ru¢né a mélce nakypfit — nakypfeni provede specializovana zahradnicka firma).

Ochrana korfenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopu
Hloubené vykopy by se nemély provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ruéné a nesmi se pfi tom vést blize nez 2,5 m od paty
kmene. PFi pokladani siti technického vybaveni se doporuCuje vést je pokud mozno spodem pod
kofenovym prostorem (pfi pokladani sité do chrani¢ek protlakem pod kofenovym prostorem se osa
kmene stromu nesmi dostat do ochranného pasma sité).

Pri hloubeni vykopll nesméji byt preruseny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni
je nutno oSetfit. Kofeny mensSich primérud je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Kofeny
0 pruméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vét§im nez 2 cm
nutno oS3etfit prostfedky k oSetfeni ran. Obnazeny korenovy systém je nutné ochranit pred
vysychanim a pfed uéinky mrazu, a to zakrytim nasakavou geotextilii v celé ploSe — za sucha
nutno kazdy den dukladné provlhgit.

Zrnitost zasypovych materialt (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat
trvalé provzdusnovani nutné pro regeneraci poskozenych kofenu.

V zavislosti na ztraté kofend muze nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné
nebo provést oba zasahy sou€asné. Tato opatfeni posoudi specialista na zakladé poZadavku
projektantu sadovych uprav.

Pfi nepevné pudé a hlubokych hloubenych vykopu je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi
technickymi opatfenimi (napf. zaCepovanim). Tato opatfeni posoudi specialista na zakladé pozadavku

projektanti sadovych Uprav.
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Ochrana kofenové zény pfi navazce

V kofenové zéné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout,
musi se pfi uréovani tloustky navazky a zplsobu rozprostfeni (celoplosné, vysecové) respektovat
nékolik pravidel.

Aby se zabranilo tvorbé latek poskozujicich kofeny, musi se pfed navazkou odstranit z povrchu
kofenové zoény vesSkery vegetaéni pokryv, listi a dal$i organické latky, a to Setrné va¢i kofentim, tzn.
ruéné nebo odsavanim (pfi rozkladu organického materialu vznikaji plyny, které jsou vici kofenim
agresivni, a které je poskozuiji).

V kofenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky material.
Zemina nesmi byt rozprostiena blize nez 1 m od kmene, pfi navazeni se nesmi prejizdét kofenova zéna.
V extrémnich pfipadech Ize kofenovy prostor zcela zasypat strukturalnim substratem slozenym z 90%
ze §térku fr. 4-32. tento substrat musi byt promichan se spodnim ptdnim profilem pomoci technologie

AirSpade. Vyska zasypu je max. 25 cm.

Ochrana kofenového prostoru proti snizovani terénu
V kofenovém prostoru (za kofenovou zénu se poklada plocha pudy pod korunou stromud ohrani¢ena
okapovou linii koruny zvétsena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny

(okapové linii) se nesmi terén snizovat odkopavkami!

Ochrana pred chemickym znec¢isténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy. Je tfeba dbat na to,
aby nebyly do vegetacnich ploch vylévany zbytky stavebnich hmot, ani vyplachovany nadoby

znecisténé témito hmotami!

Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie
koruny strom0 a kefu, oteviené ohné mohou byt zazehnuty se zietelem na smér vétru ve vzdalenosti
nejméné 20 m od okapové linie korun stromd a kefl (okapova linie koruny je obvod plidorysného
priimétu koruny vyznaceny kapajici deStovou vodou z listl dfeviny). Z tohoto vyplyva, Ze otevieny ohen

(napf. paleni vétvi strom( a kacenych dfevin) neni mozno rozdélavat na jakémkoli misté pozemku.

6.3 SPECIALNi PRACE SE STAVAJICiMI DREVINAMI

Soucasti dodavky stavby je frézovani vSech parezu, které na misté zlstaly po kaceni, které provedlo
mésto Teplice. POZOR!!! Po domluvé s méstem budou na misté ponechany tyto parezy:

€.70 - Acer pseudoplatanus

€.58 - Acer pseudoplatanus

€.49 - Acer negundo
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Podél zapadni strany ulice Trnovanska budou 4 ks stavajici stromy v ramci uprav nové v zadlazdéné
ploSe (puvodné rostly podél chodniku v travnaté ploSe). Veskeré vykopové prace v korenovém
prostoru téchto stavajicich stromd musi probihat ruéné! Snizovani terénu na pozadovanou uroven
pro instalaci novych dlazeb je tfeba provadét metodou AirSpade a poté ru¢né do pozadované hloubky,
aby nedoslo k poskozeni kofenll. Odkopavky a realizace novych chodnik(l nesmi probihat v celém
kofenovém prostoru jednoho stromu najednou, ale po ¢astech (napf. postupné po 4-6 segmentech),
kde v kazdé Casti dojde k odkopavce, realizaci souvrstvi a pokladce dlazby a teprve pak za¢ne vykopova
prace v dalsim segmentu kofenového prostoru jednoho stromu. Prace musi probihat v pfimé navaznosti
jednotlivych krok(i bez ¢asovych prodlev. Nelze odhalit kofenovy prostor celého stromu najednou
v jednom kroku, aby nedo$lo k naruseni jeho stability. Dale je nutno nechat kofenovy prostor odhaleny
co nejkratSi moznou dobu, a ihned po dokon&eni vykopu a pfipravy podlozi prostor opétovné zasypat
navrzenym souvrstvim pro dlazdény chodnik (viz. nize). Pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny
kofeny o praméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny mensich primérl je
mozné pferusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je nutno oSetfit
ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran.
Obnazeny kofenovy systém je nutné ochranit pfed vysychanim a pfed G¢inky mrazu, a to zakrytim

nasakavou geotextilii v celé ploSe — za sucha nutno kazdy den dlkladné provihéit.

Do souvrstvi novych dlazdénych chodnikl je navrzen jako podkladni nosna vrstva namisto $térku
strukturni substrat, a to kvali dostupnosti vzduchu a vody ke kofenlim v kofenovém prostoru stavajicich
stromu. SlozZeni strukturniho substratu pro tento Ucel je nasledujici:

ostrohranny stérk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), biouhel frakce 2-20 mm (5%) a
kompost (5%) a to v3e ve spole€né vrstvé. Pfi pfepravé a rozprostfeni strukturniho substratu nesmi
dojit k oddéleni jemnych slozek od hrubych a po ulozeni musi vykazovat homogenni texturu. Hutnéni
probiha po vrstvach, dle pozadavkd pro dany typ konstrukce. Kvili snizeni prasnosti se doporucuje
pracovat vzdy s vihkym substratem.

Kruhovy prostor o praméru 1,5-2 m okolo kmene (li§i se u kazdého stromu) bude po instalaci novych
dlazeb a ocelovych obrubnikl navezen vyleh&eny substrat nasledujiciho slozeni: ostrohranny stérk fr.
4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), biouhel frakce 2-20 mm (5%) a kompost (5%) a to vie ve
spole€né vrstvé. Tato vrstva bude promichana se spodnim puddnim profilem napfiklad pomoci
technologie AirSpade a nebude se hutnit. Do tohoto substratu bude vysazena smés nenaro€nych

pudopokryvnych trvalek.

pudopokryvné zahony v kofenovém prostoru stavajicich

, o ! M m? 11
stromt - muléované ostrohrannym Stérkem

HTU - terénni modelace - vykop do hl. 27 cm, vytézeni a odvoz
stavajici zeminy ru¢né nebo pomoci AlrSpade, v¢etné m3 0
skladkovani, rozruSeni podkladni vrstvy, prokypreni

navezeni substratu v tl. 30 cm do zahonU u strom0 ve
zpevnénych plochach - slozeni 30 % ostrohranny Stérk fr. 4/8
mm, 30 % ostrohranny Stérk fr. 8/16 mm, 30 % ostrohranny
Stérk fr. 16/32 mm, 5% biouhel, 5% kompost

navezeni substratu v tl. 20 cm pod konstrukéni vrstvy chodniku
u strom( ve zpevnénych plochach - slozeni 30 % ostrohranny
Stérk fr. 4/8 mm, 30 % ostrohranny $térk fr. 8/16 mm, 30 %
ostrohranny $térk fr. 16/32 mm, 5% biouhel, 5% kompost

m3 1

m3 27
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POVRCH6.4 ZALOZENi A UPRAVA VEGETACNICH PRVKU

Dodavka rostlinného materialu a vysadbovych substratii véetné realizace veskerych vysadeb je
samostatnou akci mésta Teplice a jde mimo FeSenou stavbu. Vyjimkou jsou strukturni substraty,

které jsou soucasti skladebnich vrstev novych chodnikil a parkovacich stani.

Pro vysadbu stromu a trvalkovych a kefovych zahonu jsou navrzeny specialni mineralni nebo také
v pfipadé strom( strukturné stabilni substraty, které jsou charakteristické velkym podilem hrubého
drceného kameniva smiSené s biouhlem a kompostem. Tyto substraty vyrazné zlepSuji
prokorenitelnost, umoznuji vyménu plyni a maji vysokou propustnost pro vodu, které je v substratu
zadrzovana pomoci biouhlu, aniz by hrozilo pfemokfeni. Biouhel dale vaze ziviny, tudiz funguje jako
jejich zasobarna v pldé. Rostliny vysazené do téchto substratl prosperuji v méstském prostredi
mnohem Iépe, nez v klasickém zahradnickém substratu &i ornici. Pfi vysadbé do zpevnénych ploch pak
strom(m zajistuji dostateény prokorenitelny prostor pfi zachovani celistvosti a funkce zpevnénych ploch.
Velmi dilezitou slozkou téchto substrati je biouhel. Jedna se o material vyrobeny z organického
odpadu, ktery zlepsSuje pldu, zadrzuje vodu a Ziviny, odbourava toxické latky a navic odbourava uhlik

ze zivotniho prostfedi a ma tedy negativni emise.

Vlastnosti, které musi biouhel splnovat pro pouziti v substratech:

- pouziti vyhradné drevniho biouhlu, tedy biouhlu vzniklého pyrolyzou odpadniho dfeva

- doporucena frakce: 90 % objemu je v rozmezi 2-20 mm, do strukturalné stabilnich substrat
je zadouci pouzit i vétsi frakci, nikoli v8ak prachovou kvuli vyplavovani

- obsah uhliku alespori 50% v susiné

- velky aktivni povrch v rozsahu 150-600 m? na gram suché hmoty

- porovitost mezi 0,2-0,4 cm?3/g

- nizka objemova hmotnost susiny v rozmezi 90-500 kg/m?3

- stabilita — biouhel ma polocas rozpadu mezi 150-5000 lety, tzn. Zze za 700-1500 let bude
v pudé stale minimalné 50% biouhlu

- vodni kapacita — schopnost zadrzovat vodu je jedna z nejdllezitéjSich vlastnosti biouhlu —
1 m3 biouhlu zadrzi az 750 | vody

- retence zivin diky kationtové vyménné kapacité (KVK)

- nizky obsah rizikovych latek — nutna kontrola u dodavatele

Pfesné slozeni jednotlivych substratl je popsano v kapitolach nize.

Pri zakladani zahonti a travnatych ploch podél chodnikii a zpevnénych ploch (pfipadné do
dopravnich ostravku) je nutné pri realizaci betonovych obrubnikili dodrzet minimalni presah
betonového zakladu pod obrubnikem smérem do vysadby/travnaté plochy. Pokud je betonovy
zaklad smérem do vysadby pfiliS masivni, zahon/travnik zde neprosperuje, vysycha a vznikaji

suché pruhy podél chodnikti a cest.
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a) Zalozeni travniku vysevem

Travniky budou zakladany do vrstvy kvalitni a odplevelené ornice 0 mocnosti alespori 15-20 cm.
Plochu je nutno pfed vysevem dostateéné zkypfit. Je nutno vysbirat kameny o priméru pfes 5 cm,
odstranit tlejici ¢asti rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do poZzadované roviny, ktera by v
mé¥ici linii o délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsi nez 3 cm. Uprava povrchu bude vykonana
hrabanim. PFi vysevu klasickou metodou ruéniho seti osiva je pro rovhomérnéjsi rozptyl doporu¢eno

pfed vysevem smichat travni osivo se stejnym mnozstvim pisku nebo pilin.

Na intenzivni travnik bude pouzita parkova smés do sucha, ktera funguje i v polostinu. Se¢ je

doporucena na vysku 4-6 cm. Doporuceny vysevek je 20-30 g/m?2.

Po vysevu na povrch pudy je Ucelné zapravit osivo do pldy zasekanim hrabémi do potfebné hloubky.
Zapravené osivo je tfeba uvalcovat hladkym valcem. Po celou dobu kli¢eni je potfeba udrzovat pudu v
z6né zakorenéni vlhkou. Travni osivo vzchazi v pribéhu 1-3 tydnd (doba kli¢eni zavisi na druhu
vysetych trav) podle aktualnich teplotnich a vihkostnich pomért. Pokud porost nevzejde béhem 3 tydnd,
doslo v nékterém z klicovych momentd zakladani k chybé (rezidua v pudé, nekvalitni osivo, hluboky
vysev, nevyrovnana zavlaha). Prvni koseni se vykonava tehdy, kdy priimérna vyska porostu dosahuje
cca 9 cm, a to zasadné fadné nabrouSenym ostfim Zaciho stroje na vySku 5-6 cm. Poté je vhodné celou
plochu opét uvalcovat hladkym valcem a nadale zavlazovat. Dokud neni travnaty porost fadné zapojen,
je velmi nachylny k mechanickému poskozeni, proto doporuéujeme prvni 3 tydny na travnik neslapat!

Optimalni stav pro uzivani je az po 15 secich.

intenzivni travnik s vyménou substratu m? 1616
HTU - terénni modelace - strzeni drnu a vykop do hl. 10 cm, 3

e R . .oy v - m 251
vytéZeni a odvoz stavajici zeminy, v€etné sklddkovani
navezeni odplevelené ornice o mocnosti 10 cm, urovnani,

o t 35,1

uhrabani
pFiprava pady pro vysev travniku - topdressing tl. 2 cm t 45,2
zapraveni startovaci davky hnojiva NPK, v¢. materialu m? 1616
vysev travniho osiva, v¢. materialu kg 48,5

b) Zalozeni trvalkovych zahontl
Pro trvalkové zadhony bude v rdmci HTU pfipravena uroveri terénu na -37 cm. Dno vykopu bude fadné

rozruSeno kvuli zvySeni prokofenitelnosti a prostupnosti pro vodu a vzduch.

c) Zalozeni ptidopokryvnych zahont

V navrhu jsou rozliSeny dva typy pudopokryvnych zahont (PZ1 a PZ2), které se liSi slozenim
vysadbového substratu. Zahony PZ2 jsou vyhradné v prostoru okolo 4 ks stavajicich stromu, které
budou zadlazdény, a sloZeni substratu je nasledujici: ostrohranny stérk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%),
fr.16/32 (30%), biouhel frakce 2-20 mm (5%) a kompost (5%) a to vSe ve spolecné vrstvé. Tyto zahony

se nemulCuji. Podrobnéji jsou popsany v kapitole 6.3.
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Ostatni plochy pro pudopokryvné zahony (PZ1) budou pfipraveny na uroven terénu — 27 cm. Dno

vykopu bude fadné rozruseno kvuli zvySeni prokorenitelnosti a prostupnosti pro vodu a vzduch.

d) Zalozeni kefovych zahonu

VSechny plochy budoucich kefovych zahonu a Zivych plotd budou pfipraveny na arovri terénu — 37 cm.
Dno vykopu bude Fadné rozruseno kvdli zvySeni prokorenitelnosti a prostupnosti pro vodu a vzduch.
Pokud zahony nejsou lemovany betonovymi obrubniky (napf. v dopravnich ostrivkach), je jako obruba
navrzena ocelova pasovina o Sifi 80 mm, tloudtky 5 mm, kotvena do terénu roxory pr. 10 mm a délky

600 mm, navafené na pasovinu v intervalech po 1 m.

POZOR!!! Cast vykopovych praci je souéasti SO101. Nutno koordinovat v priibéhu celé stavby!

e) Priprava pro vysadbu stromi
Priprava oteviené podkladni vrstvy do jam o pudorysu 4,5x4,5 m (u parkovisté 22x4,5 m)
a hloubce 1,5 m s pouzitim strukturné stabilniho substratu:

- pro vysadbu strom bude pouzity strukturné stabilni substrat, ktery se pouziva
v mistech s omezenou vyménou ptdniho vzduchu. Diky tomuto substratu bude zajistén
pfistup vzduchu ke kofeniim a bude zabranéno mechanickému i chemickému zhutnéni
pady a bude diky tomu zajisténa maximalni mozna prosperita stromu v nepfiznivych
podminkach uli¢niho prostoru.

- pfi pfepravé a rozprostfeni strukturniho substratu nesmi dojit k oddéleni jemnych slozek
od hrubych a po ulozeni musi vykazovat homogenni texturu. Hutnéni probiha po
vrstvach, dle pozadavkl pro dany typ konstrukce obvykle na parametr Ev2 = 30—45
MN/m2. KvUli snizeni prasnosti se doporucuje pracovat vzdy s vihkym substratem.

- pro stromy bude pfipraven prokofenitelny prostor o pudorysu 4,5x4,5 m a hloubce
1,5m, nebo 22 m dlouha jama o Sifi 4,5 m a hloubce 1,5 m u parkovisté, a tento
prokofenitelny prostor bude vysypan strukturnim substratem ve sloZzeni hrubé drcené
kamenivo 32/125 mm (85 %) a smési kompostu (7,5%) a biouhlu frakce 2-20 mm
(7,5%).

- lopata bagru pak vyhrabne vysadbovou jamu pro budouci vysadbu stromu (je dodavkou
mésta Teplice)

- prokofenitelné jamy budou propojeny provzdusnovacimi ryhami o Sifi 1 m — viz.
vykresova Cast

- do prokofenitelnych jam budou v pravidelnych intervalech instalovany provzdusfovaci

Sachty (celkem 9 ks)

vysadba stromt do oteviené podkladni vrstvy o r. 4,5x4,5

m (€astec¢né pod zpevnénym povrchem) s vysadbou ks 14

HTU - terénni modelace - vykop do hl. 150 cm pod UT,
vytéZeni a odvoz stavajici zeminy v mistech vysadby stromu v m3 308
dlazbé véetné skladkovani

umisténi provzduSiniovaci Sachty do vysadbové jamy ks 8
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navezeni a rozprostfeni strukturné stabilniho substratu -
slozeni hrubé drcené kamenivo 32/125 mm (85 %) a smési

. o m?3 328
kompostu (7,5%) a biouhlu (7,5%) v tl. 55-120 cm, v¢.
materialu a hutnéni
vysadba stromt do oteviené podkladni vrstvy 4,5x22 m, ks 3

castecné pod zpevnénym povrchem) s vysadbou

HTU - terénni modelace - vykop do hl. 150 cm pod UT,
vytéZeni a odvoz stavajici zeminy v mistech vysadby stromu v m?3 119
dlazbé véetné skladkovani

umisténi provzdusSnovaci Sachty do vysadbové jamy ks 1

navezeni a rozprostfeni strukturné stabilniho substratu -
slozeni hrubé drcené kamenivo 32/125 mm (85 %) a smési

3
kompostu (7,5%) a biouhlu (7,5%) v tl. 55-120 cm, V&, m 118
materialu a hutnéni
provzdusnovaci ryhy §. 1 m a hloubky 0,5 m mezi m? 161

jednotlivymi prokofrenitelnymi jamami

HTU - terénni modelace - vykop do hloubky cca 82 cm (50 cm
pod souvrstvi zpevnénych ploch), vytézeni a odvoz stavajici m3 58
zeminy v&etné skladkovani

navezeni a rozprostfeni strukturné stabilniho substratu -
slozeni hrubé drcené kamenivo 32/125 mm (85 %) a smési
kompostu (7,5%) a biouhlu (7,5%) v tl. 50 cm, v&. materialu a
hutnéni

m?3 80

6.5 UDRZBA TRAVNIKU

Udrzba travniku zahrnuje zakladni pé&i: koseni, uklid travni hmoty, zarovnani okrajd, zalivku, hnojenti,
odplevelovani. Pro sytéjSi zelenou barvu a podporu travniho drnu muzZeme intenzivni travniky
pfihnojovat travnikovymi hnojivy (na jafe doporu€ujeme aplikaci hnojiva dle navodu). S pfihnojovanim
kon¢ime cca na konci srpna, kdy aplikujeme hnojiva se snizenym obsahem dusiku (tzv. podzimni
hnojiva). Travnik pravidelné kosime na vysku 40-60 mm od konce dubna do fijna. Prvni koseni
provedeme tehdy, kdy trava dosahne vysky o 1/3 vysSi nez je pfedpokladana vySka a koseni (tzn, pokud
planovana vysledna vyska je 6 cm, seCeme, kdyZ trava doroste 9 cm). Koseni konéi, klesne-li teplota
trvale pod +5°C, kdy rast travy ustava, t.j. konec Fijna — listopad. Nezadouci vyskyt plevelll mize byt
zpravidla omezen posilenim konkurenénich schopnosti zadoucich druhl kosenim, hnojenim a jinymi
mechanickymi opatfenimi. Dvoudélozné plevele mizeme zlikvidovat aplikaci selektivnimi herbicidy na
dvoudélozné plevele (pozor! nesmi se dostat do trvalkovych vysadeb!). Jednim z pfedpokladi
dlouhodobé uspésnosti opatfeni proti mechim je mimo jiné zlepSeni vodni propustnosti nosné vrstvy
travniku. Specialni pé€e o travnik zahrnuje vertikutaci, aerifikaci, zapiskovani a pouziti specialnich
preparatl. Doporucena intenzita seéi u intenzivnich travnik( je 10 x ro¢né. Doporucena intenzita se€i u

extenzivnich travnikl je 2-3 x ro¢né.
7  ZAVLAHA

Projekt je feSeny bez pouZiti automatickych zavlah. Pro dosaZeni optimalniho stavu vegetace je nutno

dodrzovat nasledovné doporuceni potfeby zalivky pro vegetacni prvky:

Travnik
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1. Rok po vysevu 10l/m?/tyden- v zavislosti na pocasi (cca 12 tydn(i)
2. Rok po vysevu 10l1/m? 1 x za 2 tydny — v zavislosti na pocasi (cca 12 tydn(i)

3.-5. Rok po vysevu 10l/m?/mésic — v zavislosti na pocasi (cca 2-3 mésice)

8 OCHRANA A BEZPECNOST PRACE

Po celou dobu realizace musi byt dodrzen zakon o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

9 ZAVERECNE USTANOVENI

PFi realizaci budou dodrzeny vSechny normativy piedepsané platnymi normami CSN tfidy 8390-
Sadovnictvi a krajinafstvi. Bude dodrzovana bezpecCnost prace. VSechny kompozi¢ni, druhové,
velikostni, jakostni i technologické zmény oproti tomuto projektu musi byt pfedem prediskutovany se
zpracovatelem tohoto projektu. VSechny technologie a vyrobni postupy budou navrhnuté realiza¢ni
firmou tak, aby byla pfipravena a ochotna za vykonané dilo nést absolutni zodpovédnost a poskytnout
standardni zaruky. VSechny zmény projektu budou konzultované s projektantem krajinarskych uUprav.

V8echny rozméry musi byt pfekontrolované na stavbé pred zapocetim vyroby.

9.1 KONTROLNi BODY REALIZACE

Autor tohoto projektu pozaduje pfitomnost na stavbé v ramci kontrolnich dnll pfed zapocetim téchto
operaci v nasledujicim poradi, jednotlivé body Ize spojit v ramci jednoho kontrolniho dne:

kontrola vyty€eni vysadbovych ploch

kontrola mocnosti betonového zakladu u novych obrubnikd

kontrola hloubky vykopu a rozrueni rostlého terénu

kontrola slozeni substratu &i jinych materiald pfed navezenim a rozprostfenim na vysadbové plochy

V Roudnici nad Labem dne 12.2.2026

Zodpovédny projektant:
Ing. Martina Imramovska, Ph.D.

Vypracoval:

Ing. Markéta Sindlarova
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