ZADLAZDENI STAVAJICICH STROMU A VA
PRIPRAVA PRO VYSADBU OKOLO KMENE ‘
(PRiIPRAVA PRO PUDOPOKRYVNY ZAHON PZ2)

stavajici strom

| pudopokryvny zahon PZ2:

30% ostrohranny Stérk 4/8 mm

k 30% ostrohranny Stérk 8/16 mm

“‘ 30% ostrohranny $térk 16/32 mm
\ | 5% biouhel fr. 2-20 mm

‘ 5% kompost

N\ NEBUDE SE HUTNIT!
|

obruba z ocelové pasoviny

(neni soucasti SO 801) \ 5% biouhel fr. 2-20 mm

5% kompost

rostly terén

vysadbovy strukturni substrat tl. 300 mm - sloZeni (v %obj.):

betonova dlazba chodnikova, tl. 60 mm (neni soucasti SO 801)
kladeci vrstva Stérkodrté 4/8 mm, tl. 40 mm (neni soucasti SO 801)

strukturni substrat tl. 200 mm - slozeni (v %obj.):
| 30% ostrohranny $térk 4/8 mm

( 30% ostrohranny $térk 8/16 mm

‘ ) 30% ostrohranny $térk 16/32 mm

pozn.

Veskeré vykopové prace v kofenovém prostoru téchto stavajicich stroma
musi probihat rué¢né! Snizovani terénu na pozadovanou Uroven pro instalaci
novych dlazeb je tfeba provadét metodou AirSpade a poté ru¢né do
pozadované hloubky, aby nedoSlo k posSkozeni kofenl. Odkopavky a
realizace novych chodnikid nesmi probihat v celém kofenovém prostoru
jednoho stromu najednou, ale po ¢&astech (napf. postupné po 4-6
segmentech), kde v kazdé &asti dojde k odkopavce, realizaci souvrstvi a
pokladce dlazby a teprve pak zacne vykopova prace v dalSim segmentu
kofenového prostoru jednoho stromu. Prace musi probihat v pfimé
navaznosti jednotlivych krok(l bez ¢asovych prodlev. Nelze odhalit kofenovy
prostor celého stromu najednou v jednom kroku, aby nedoSlo k naruSeni
jeho stability. Dale je nutno nechat kofenovy prostor odhaleny co nejkratsi
moznou dobu, a ihned po dokonceni vykopu a pfipravy podlozi prostor
opétovné zasypat navrZzenym souvrstvim pro dlazdény chodnik. Pfi hloubeni
vykopU nesméji byt pferuSeny kofeny o praméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna
poranéni je nutno oSetfit. Kofeny mensich priméru je mozné prerusit pouze
fezem a fezna mista zahladit. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je nutno
oSetfit rdstovymi stimulatory, kofeny o praméru vétS§im nez 2 cm nutno
oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Obnazeny kofenovy systém je nutné
ochranit pfed vysychanim a pfed G&inky mrazu, a to zakrytim nasakavou
geotextilii v celé ploSe - za sucha nutno kazdy den diikladné provlh¢it.

Strukturni substrat musi byt homogenni, ve vSech vrstvach stejny, nesmi
dojit k oddéleni hrubé slozky od jemnozrnného materialu. Hutnéni
strukturniho substratu v souvrstvi dlazeb je nutné provadét ve tfech vrstvach
na hodnotu Ev2=30-45MN/m? dle poZadavki na dany typ konstrukce.
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Pozn.:
Dodavka rostlinného materialu a vysadbovych substratli véetné realizace veskerych vysadeb je samostatnou akci mésta Teplice a jde
mimo feSenou stavbu. Vyjimkou jsou strukturni substraty, které jsou soucasti skladebnich vrstev novych chodniki a parkovacich stani.
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