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D.1.1.1.1 Zakladni architektonické reseni
Vzhled objektu bude zachovan, veskeré stavebni prace budou probihat uvnitf objektu.

D.1.1.1.2 Provozni reseni

Beze zmén.

D.1.1.1.3 Stavebné technické reSeni
a) Bourani

Stdvajici podlahova konstrukce v suterenu pod jidelnou bude vybourdna — predpoklad betonova
mazanina tl. 100 mm + hydroizolace + podkladni betonovd mazanina 100 mm.

Stavajici podlahova konstrukce v jidelné bude vybourana — predpoklad betonovd mazanina tl. 60 mm.
Stavajici vnitfni stény véetné nosného pilife v 1.PP budou zbourany.

Stdvaijici stropni konstrukce bude zbourana — predpoklad betonova deska tl. 200 mm do ocelovych
nosnikt 1200 + ocelové nosniky pod stropem z 1180.

Stdvajici omitky na obvodovych sténdch v 1.PP budou osekany az na zdivo.

V misté mezi zdivem objektu MS a pfistavbou jidelny budou do zdiva profiznuty dilataéni spary na celou
vysku suterenu do hloubky 200 mm.

Budou demontovany kryty otopnych téles v jidelné, otopna télesa a pfivodni potrubi az ke dvefim do
prostoru pod jidelnou.

Budou demontovana stdvajici svitidla v suterenu pod jidelnou a budou odpojeny stavajici rozvody
elektro v suterenu pod jidelnou.

b) Zemni prace

V suterenu bude proveden rucni vykop zeminy pod podlahou aZ na Uroven -3,360. Dno stavebni jamy
bude prehutnéno pomoci vibracni desky. Doprava vytéZené zeminy bude provadéna ru¢né skrz okna
v suterenu a nasledné pomoci kolecka az ke zpevnéné plose ve vjezdu.

Pod novou podlahou bude proveden hutnény ndsyp ze stérkodrti frakce 0-45 tl. 100 mm.

Zajisténi vykopl neni potfeba provadét, zemni prace nebudou zasahovat pod uUroven zdkladovych
konstrukci — bude ovéfeno sondami.

c) Zakladové konstrukce

Novy zdklad bude tvofen Zelezobetonovou vodotésnou deskou tl. 250 mm. Deska bude z betonu
C30/37 XC2 s maximalnim prisakem 35 mm. VyztuZ desky bude z KARI siti 8/100 pfi obou povrsich
s krytim 25 mm (na Stérkodrti 40 mm). Po obvodé budou osazeny lemovaci profily z betonarské vyztuze
@12 mm. Z desky budou do stény vytazeny kotevni trny z betonarské vyztuze 310 mm. Pracovni spdra
mezi zakladovou deskou a sténami bude utésnéna bentonitovym paskem.

d) Svislé konstrukce

Nové budou pred stavajici obvodové stény predbetonovany stény tl. 150 mm z betonu C30/37. Vyztuz
stény bude vdzana z betonarské vyztuze @10-150 pti obou povrsich v obou smérech. Svislé vyztuz bude
zataZzena do stropni desky. Spojeni stavajicich zdénych stén s novou Zb sténou bude pomoci lepenych
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kotev z betonéfské vyztuze @8 mm v poétu 4 ks/m?2. V misté, kde nové stény pfiléhaji ke suterénnim
sténam hlavniho objektu (mezi dilatacemi) bude mezi stavajici sténu a novou zb sténu vloZzen polystyren
tl. 20 mm. Ve sténach budou vynechdny stdvajici okenni a dverni otvory.

e) Vodorovné konstrukce

Nova stropni konstrukce nad suterénem je tvorfena Zelezobetonovou deskou tl. 180 mm z betonu
C20/25 XC1. Deska bude vyztuZzena pfi obou povrsich KARI sitémi 8/100 s krytim 25 mm. Po obvodé
desky budou osazeny lemovaci profily z betonarské vyztuze @10 mm.

Stdvajici ocelova tahla pod stropem budou zachovdna. Po dokonceni betondazZe stropni desky budou
aktivovdna tim, Ze budou dotaZzeny matice na koncich tahel, pfipadné budou pod rozndaseci desky
vrazeny ocelové klinky a mezera mezi zdivem a roznaseci deskou bude vyplnéna cementovou
nesmrstitelnou maltou.

f) Povrchové tpravy
Nové Zelezobetonové stény budou opatfeny pouze malbou z hotovych malifskych smési.

Pfedpoklada se provedeni oprav omitek stavajicich parapetnich stén v jidelné z cca 50% plochy. Dale
bude provedeno zacisténi omitek na osténi oken a dvefi v suterenu pod jidelnou.

Predpoklada se provedeni oprav maleb v celé jidelné.
g) Podlahové konstrukce

Podlahova konstrukce v suterenu bude tvofena betonovou mazaninou tl. 45 mm, v jidelné tl. 65 mm.
Pfes betonové mazaniny budou provedeny samonivelaéni stérky a budou nalepeny povlakové krytiny
z vinylu. Okolo stén budou nalepeny sokliky z PVC listy.

h) Tepelné izolace

Zatepleni stropni konstrukce ze strany suterenu bude pomoci fasadnich mineralnich desek tl. 80 mm.
Desky budou lepeny na cementovou stérku a kotveny talifovymi hmozdinkami s ocelovym trnem
vpoétu 6 ks/m2. Povrch desek bude prFestérkovan svloZenim sklotextilni sitoviny a nasledné
prestukovan. Pres Stuk bude provedena malba z hotovych malifskych smési.

Tepelnd a krocejova izolace podlahy bude tvofena tuhymi minerdlnimi deskami tl. 30 mm, zakryti
izolace bude separacni folii. Po obvodé bude okolo podlah osazen dilatacni pasek tl. 5-10 mm.

Na podhledu v jidelné bude pFidana tepelna izolace z minerdini vaty tl. 140 mm s vodivosti 0,032.
i) Truhlafské prace

Stavajici ochranné kryty budou demontovany, po osazeni novych otopnych téles budou kryty osazeny
zpét. Kryty budou upraveny, v horni vodorovné desce budou osazeny obdélnikové vétraci mrizky v celé
délce otopnych téles.

Pti stavbé bude provedena oprava funkénosti stavajicich plastovych oken v jidelné. Diky sedani objektu
jsou néktera okna nefunkcni, kiidla drhnou o ramy. Pfi stavbé se predpoklada u 80% oken sefizeni
kovani kridel, u 20% se predpoklada demontdz a zpétna montaz rdma oken.

i) Montazni prace

V suterenu bude provedeno nové osvétleni pomoci 6 ks prisazenych LED zafivek. Rozvod bude
proveden kabelem CYKY 3x1,5, napojeni bude na stavajici svételny rozvod.



V prostoru suterenu budou osazeny 3 ks zasuvek uréenych pro montdz na sténu. Rozvody zasuvkovych
okruht budou provedeny v listach. Napojeni bude na stavajici zasuvkovy privod.

Pfi stavbé je nutné zjistit skutecné zapojeni rozvodU elektro v upravované ¢asti.
Rozvody topeni véetné vymény otopnych téles jsou feSeny v samostatné c¢asti PD.
k) Ostatni prace

Pro oddéleni provozu skolky od stavby je navrzena provizorni pricka s dvermiv misté stavajiciho otvoru.
Predpoklada se nosna konstrukce z dievénych tramkd 100x100 s oplasténim OSB deskami tl. 18 mm.
Spary mezi pfickou a stavajicim osténim budou utésnény proti prachu napft. prelepenim paskou. Dvefni
kfidlo bude osazeno do zarubné a bude utésnéno pomoci pryzového tésnéni proti pronikani prachu po
celém obvodé. Dvefe nebudou v dobé provozu Skolky pouzivany.

Pristup do jidelny pro stavebniky bude zajistén pfes venkovni ocelové leSeni jednim z oken. Okno bude
bud' chrdnéno proti poskozeni nebo Uplné demontovano. V pfipadé demontaze okna musi byt zajisténa
ochrana proti vstupu cizich osob do objektu.

Pfi stavbé se predpoklada provedeni provizorniho podchyceni obvodovych stén jidelny pomoci
drevénych diagondlnich podpér po dobu, nez bude vybetonovdna nova stropni konstrukce. Podepreni
bude provedeno dievénymi hranoly 120x120 (pfip. ocelovymi stavitelnymi stojkami) po cca 1,0 m. Ve
spodni ¢asti budou vzpéry poloZeny na roznaseci fosSnu a proti posunu zajistény zatluéenymi dievénymi
koliky. V horni ¢asti budou vzpéry opreny o stavajici fimsu, kde bude také rozndseci drevény profil.

Pro oddéleni stavenisté od zbyvajici ¢asti pozemku bude postaven provizorni pevny plot vysky min 1,80
m. Pfedpoklada se plot od sloupku mezi vstupni brankou a vjezdovymi vraty az k objektu MS a déle od
objektu MS a? ke stavajicimu oploceni v zadni ¢asti pozemku.

Pfi stavbé se predpoklada umisténi chemického WC na zpevnénou plochu v prostoru vyhrazeného
stavenisté. Dale se predpoklada umisténi buriky pro skladovani material( a drobného naradi, pfipadné
jako $atna pro pracovniky.

Zhotovitel zajisti pfipadné dopravni znaceni pfi vyjezdu tézkych nakladnich vozidel (autodomichavace,
Cerpadla betonové smési, odvoz kontejner( se suti). Dale bude zhotovitel provadét pravidelné Cisténi
pfilehlych komunikaci.

Po dokondeni stavby zajisti zhotovitel uvedeni travnatych a zpevnénych ploch véetné obrubnik( do
plGvodniho stavu.

D.1.1.1.4 Stavebni fyzika

a) Tepelna technika

Nové navrzena otopna télesa bude stejného vykonu jako stavajici, rozvody ve stejnych dimenzich.
b) Osvétleni a oslunéni

Beze zmén stdvajicimi okny.

c) Vétrani

Beze zmén stavajicimi okny.

d) Akustika, hluk



Bez pozadavka.

D.1.1.1.5 Podminky pfistupnosti

PFistupnost béhem stavby bude zajisténa tak, 7e pro rodice s détmi a personal MS bude samostatny
vstup stdvajici brankou a dale hlavnim vstupem do objektu.

Prijezd na stavbu a vstup pracovnik( stavby bude zajistén stavajicimi vraty a dale vedlejsim vstupem.
Provoz stavby bude od provozu MS oddélen po celou dobu provadéni praci.
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