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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : Bohosudovska 111, 415 01 Teplice

Charakter stavby : Stavebni upravy

Nazev stavby : Stavebni Gpravy jidelny MS Na Kopecku,
Bohosudovska 111, 415 10 Teplice

Investor : Statutarni mésto Teplice, Namésti Svobody 2/2, 415 01 Teplice

2. UCEL PD A CHARAKTER STAVBY

Projekt slouzi jako dokumentace pro vydani povoleni stavby zpracovany v rozsahu pro
provadéni stavby profese vytapéni stavebnich tprav v objektu MS Na Kopedku na adrese
Bohosudovska 111 v obci Teplice.

PD neméni tepelné technické parametry stavajici budovy a ani neméni zdroj tepla nebo topny
systém.

Tato dokumentace slouzi téz pro ucely vybéru zhotovitele. V ramci tohoto stupné PD je
uvazovan nejmenovany vyrobce.

V dalsich stupnich PD (dilensko-provadéci dokumentace) a dle skuteéné¢ dodaného zatizeni je
pak nutné upfesnit pozadavky na navazujici profese.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e stavebni vykresy ze dne 24.7.2025

e  souvisejici normy a predpisy - CSN EN 12831 a CSN 730540

e vyhlaska 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

e vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

e zaméfeni stavajiciho stavu v misté stavby

e pozadavkem zadavatele je provést v rekonstruovanych prostorach demontaZ stavajicich
¢lankovych (ocelovych plechovych) topnych téles (celkem 6 ks), stavajici topna télesa
budou nahrazena novymi vykonové stejnymi deskovymi topnymi télesy

e vySe uvedené Upravy nijak neovlivni stavajici zdroj tepla a ani stavajici topny systém,
potieba tepla na vytapéni se t€émito upravami téz nemeéni

e zdrojem tepla v rekonstruované ¢asti objektu je kaskada 2 stavajicich nasténnych plynovych
kotli Lev 28KKO fy Protherm o topném vykonu jednoho kotle 5,0-29,0 kW, celkem max.
58,0 kW

e  stavajici topny systém je provozovan na regulovaném teplotnim spadu, ktery do ptedani této
PD také nebyl znam — hydraulické¢ vyregulovani bude tedy provedeno dle nastaveni na
stavajicich topnych télesech, u kterych hodnota nastaveni bude odectena a zaznamendna
pied jejich demontdzi

e ohfev TV bude zachovan stavajici a neni pfedmétem fesSeni této PD

4. POTREBA TEPLA PRO VYTAPENI

Potieba tepla na vytapéni se touto akci neméni. Nové stavebné upravované mistnosti maji stejny
nebo obdobny teplotni reZim jako stavajici rekonstruované mistnosti.

5. TECHNICKY POPIS RESEN{
Zdrojem tepla pro feSeny objekt je kaskada 2 stavajicich nasténnych plynovych kotl o topném
vykonu jednoho kotle 5,0-29,0 kW, celkem max. 58,0 kW.
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Ve stavajicim zdroji tepla pro objekt MS je pfipravovana topna voda pro topna tdlesa o
regulovaném teplotnim spadu, ktery do predani této PD také nebyl znam.

V rekonstruovanych prostorach matefské Skolky bude provedena demontdz 6 stavajicich
¢lankovych (ocelovych plechovych) topnych téles.

Stavajici zdemontovana topna té¢lesa budou plnohodnotné nahrazena novymi vykonové stejnymi
deskovymi topnymi télesy.

Nov¢ instalovand deskova topnd télesa budou opatiena dievénymi ochrannymi kryty jako
ochrana proti pfipadnému urazu. Dievéné kryty budou dodavkou truhlarskych vyrobku stavebni
casti.

Upozornéni - !!! Hydraulické nastaveni na novych topnych télesech bude provedeno dle
stavajiciho nastaveni. Nastaveni na termostatickém ventilu stavajiciho topného télesa bude
odecteno a zaznamenano pted jejich demontazi !!!

Déle bude v dispozici pod vytapénou mistnosti provedena vymeéna stavajiciho potrubniho
rozvodu.

Tti stavajici demontované vyvazovaci armatury STAD budou vyuzity i pro novou instalaci.

Na ptivodnim potrubi bude osazen kulovy kohout a vypoustéci ventil. Na zpatecnim potrubi pak
budou instalovany stavajici vyvazovaci armatury STAD s vypousténim.

Upozornéni - !!! Hydraulické nastaveni na zpétn€ instalovanych vyvaZovacich armaturach
STAD bude provedeno dle stavajiciho nastaveni. Nastaveni na demontované vyvazovaci
armatufe bude odecteno a zaznamenano pied jejich demontazi !!!

6. DEMONTAZE

Vramci této akce bude demontovdno 6 stavajicich c¢lankovych topnych téles vcetné
termostatickych ventilli, termoregulaénich hlavic a potrubnich pfipojek k témto télesim, ktera
budou vykonové plnohodnotné nahrazena novymi deskovymi topnymi télesy.

Dale bude v dispozici pod vytapé€nou mistnosti provedena vymeéna stavajiciho potrubniho
rozvodu.

O zptisobu likvidace stavajiciho topného zatizeni rozhodne odpovédny zastupce investora.
Predpokladany odhadovany objem demontovanych dili je do cca 520 kg.

Tt stavajici demontované vyvazovaci armatury STAD budou vyuzity i pro novou instalaci!!!

7. NATERY A IZOLACE

Natéry budou aplikovany na nové potrubni rozvody a pomocné ocelové konstrukce — OK
(pomocné konstrukce, podpéry potrubi apod.) provedené z oceli tf. 11.

Skladba natéru - ocisténi tlakovou vodou, tryskani, 2x zékladni néatér synteticky, 2x vrchni natér
synteticky (podrobnosti budou dohodnuty se zadavatelem — investorem v dobé montaze).

Nové rozvody topné vody vedené v prostorach pod vytapénou mistnosti budou opatieny izolaci.
V prostupech stavebnimi konstrukcemi bude potrubi topné vody opatieno pénovou izolaci tl. 20
mm.

8. UPOZORNENI !

Montdzni prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky dle zak. 396/92 Sb. Na
zaiizeni UT budou provedeny piislusné zkousky dle CSN 06 0310, CSN 060830, CSN 730760.
O tlakové zkousce a topné zkousce budou vypracovany protokoly.

Napousténi topné soustavy provadét pozvolna (min. 1,5 hod.) upravenou vodou pies zpétné
potrubi za soucasného provedeni odvzdusnéni. Po napusténi nechat soustavu nékolik hodin bez
cirkulace pro dodate¢né uvolnéni vzduchu v topném systému.
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Topny systém smi byt napustén vodou, ktera spliiuje pozadavky CSN 077401. Topny systém se
dopliuje v dobé, kdy je topny systém vychladly.

Veskeré vypocty a udaje uvedené v technické zpravé a jejich ptilohach se vztahuji ke zde
uvedenym technologiim a produktim a neni je mozno ménit. V opacném piipadé nenese
projektant zodpovédnost za nefunkénost nebo znehodnoceni predmétného otopného systému.
Pted uvedenim vytapeciho zatizeni do provozu musi byt stanovena a zaucena odpovédna osoba
za provoz celého topného systému.

Zpracovatel této casti PD neptejima odpovédnost za skutecnosti, které mu v ramci zpracovavani
této projektové dokumentace nebyly a nemohly byt znamy.

9. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni

Budou provedeny prostupy sténami pro rozvody potrubi topné vody a jejich zaizolovéani po
montazi.

Stavebni tpravy pro montaz UT dle pozadavku dodavatele zatizeni UT. Zajisténi odpovidajicich
dopravnich cest pro namontovani zatizeni UT.

Nové instalovand nebo upravovana topnd tclesa opatfit dievénymi ochrannymi kryty, které
budou slouzit jako ochrana proti pfipadnému trazu.

Zajistit fadné osvétleni v dobé montéze.

10. SEZNAM VYKRESU

HU 01 — Ptadorys 1.PP — stavajici stav, demontaze VH-3/1341/R0
HU 02 — Pidorys 1.NP — stavajici stav, demontaze VH-3/1342/R0
HU 03 — Pidorys 1.PP — novy stav VH-3/1343/R0
HU 04 — Pidorys 1.NP — novy stav VH-3/1344/R0
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PROJEKT A TECHNICKA CAST DOKUMENTACE
JE ZPRACOVANA DLE ZAKONA 134/2016 Sb.

Projektant navrhl dané feSeni projektu v souladu s ustanovenimi zdkona 134/2016 Sb., tj. bez
konkrétnich ur€eni vyrobct a ptipadné typt vyrobki. Projektova dokumentace je zpracovana dle
vyhlasky €. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a vykaz
vymér dle vyhl. 169/2016 Sb. V ptipad¢, ze nebylo mozné popsat dané konstrukéni ¢i technické
feSeni jinak nez udanim typu vyrobku, je tento povazovan za standard a lze jej nahradit jinym
vyrobkem ¢i systémem za predpokladu, ze:

nebude ménéno architektonické a vytvarné feSeni stavby a interiéri a nebude tim porusen
Autorsky zdkon

nebude ménéna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedosSlo ke sniZeni
unosnosti, deformaci a parametrti stanovenych statickym vypoctem

specifikovany typ vyrobku, systému, technologického souboru Ize zaménit za
ptedpokladu dodrzeni vSech technickych, uzivatelskych a kvalitativnich parametrii v
minimalni kvalit¢ a kvantit¢ uréené projektem, soucasné musi pfipadny novy
technologicky soubor, vyrobek ¢i systém zabezpecit stejné provozni vazby, kompatibilitu
s dal§imi technologickymi systémy tak, jak navrhuje projektova dokumentace

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje v ramci svého dila realizacni (vyrobné-montazni)
dokumentaci v rozsahu nezbytném pro realizaci dila. Tato dokumentace bude feSit veskeré
technické navaznosti jednotlivych dodavanych prvki, zafizeni a aparati na ostatni ¢asti stavby.
Jedna se napf. o pfipojovaci mista a rozmé&ry, kotveni aparati, zatizeni a potrubi, aj.
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