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D.2.1.1 Stavebně konstrukční systém stavby 
Nově navržená železobetonová konstrukce je tvořena prostorovým deskovým rámem. Založení je na 

železobetonové desce, do které jsou vetknuty boční stěny. Přes stěny je provedena křížem vyztužená 

deska vetknutá do nových stěn. 

Nově budou do stávajících suterénních stěn vyříznuty dilatační spáry do hloubky 200 mm. Nová 

železobetonová konstrukce bude spojena pouze se zdivem pod jídelnou, od zdiva hlavní budouvy bude 

oddilatovaná. 

D.2.1.2 Hlavní konstrukční prvky a materiály 
Nové železobetonové konstrukce jsou z vodostavebního betonu C30/37 XC2 s maximálním průsakem 

35 mm (základová deska a stěny), stropní deska je z betonu C20/25 XC1. Výztuž je z KARI sítí a 

betonářské výztuže B500B (R 10505). 

Železobetonová základová deska bude tl. 250 mm. Výztuž desky bude z KARI sítí 8/100 při obou 

površích s krytím 25 mm (na štěrkodrti 40 mm). Po obvodě budou osazeny lemovací profily 

z betonářské výztuže ø12 mm. Z desky budou do stěny vytaženy kotevní trny z betonářské výztuže ø10 

mm. Pracovní spára mezi základovou deskou a stěnami bude utěsněna bentonitovým páskem. 

Nově budou před stávající obvodové stěny předbetonovány stěny tl. 150 mm. Výztuž stěny bude vázaná 

z betonářské výztuže ø10-150 při obou površích v obou směrech. Svislé výztuž bude zatažena do 

stropní desky. Spojení stávajících zděných stěn s novou žb stěnou bude pomocí lepených kotev 

z betonářské výztuže ø8 mm v počtu 4 ks/m2. V místě, kde nové stěny přiléhají ke suterénním stěnám 

hlavního objektu (mezi dilatacemi) bude mezi stávající stěnu a novou žb stěnu vložen polystyren tl. 20 

mm. Ve stěnách budou vynechány stávající okenní a dveřní otvory. 

Nová stropní konstrukce nad suterénem je tvořena železobetonovou deskou tl. 180 mm z betonu 

C20/25 XC1. Deska bude vyztužena při obou površích KARI sítěmi 8/100 s krytím 25 mm. Po obvodě 

desky budou osazeny lemovací profily z betonářské výztuže ø10 mm. 

D.2.1.3 Uvažované zatížení 
Při posouzení nosné konstrukce byly použity následující zatížení: 

• Zatížení vlastní tíhou jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN 1991-1-1 

• Zatížení užitné  qk=3,0 kN/m2 (kategorie C1 – shromažďovací plochy se stoly) 

Kombinace zatížení byly vygenerovány dle ČSN EN 1990. Výpočet byl proveden dle výrazů [6.10a] a 

[6.10b] pro mezní stav STR/GEO. 

D.2.1.4 Podmínky postupu ovlivňující stabilitu konstrukce 
Při stavbě budou dodržovány běžné technologické postupy. 

Předpokládá se provedení provizorního podchycení obvodových stěn jídelny pomocí dřevěných 

diagonálních podpěr po dobu, než bude vybetonována nová stropní konstrukce. 

D.2.1.5 Zásady pro bourací a podchycovací práce 
Bourání bude prováděno ručně postupně od podlah v jídelně, následně stropní konstrukce, svislé 

vnitřní konstrukce, a nakonec podlaha s podkladní mazaninou v suterenu. 
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Při bourání podlahy v suterenu bude nejprve ověřena úroveň základové spáry stávajících pasů. Pokud 

bude úroveň základové spáry výše než 300 mm pode dnem výkopů pro základovou desku, budou muset 

být provedena opatření (např. podezdění stávajících základů). 
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