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Poklop - výlez na
střechu
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Střešní stožár s datovým
přijímačem pro kamerový systém

Satelitní přijímač
- nově umístěno na trojnožku
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Dilatace střešní fólie mezi pavilony

Dilatace střešní fólie mezi pavilony
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Napojení kabelů na kamery ve fasádě
- stávající řešení
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LEGENDA:
HROMOSVODNÝ DRÁT, D 10 (DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ)

VP STŘEŠNÍ VPUSŤ

T-1 DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA ZATEPLENÁ - U = 0,15 W/m²K

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

H HROMOSVOD (JÍMACÍ TYČ A UZEMNĚNÍ - DLE
STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ)

STÁVAJÍCÍ DATOVÉ VEDENÍ, (DLE STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ)

VZ STÁVAJÍCÍ VZT HLAVICE (VENTILÁTORY, KOMÍNY)
- STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN
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POZNÁMKY:
Při realizaci nové skladby střechy je nutné řešit dilatační celky mezi jednotlivými pavilony.
Výškové kóty jednotlivých atik a střech vycházeli ze stávajícího řešení a jsou proto pouze orientační.
Jednotlivé výšky atik a střešních rovin, včetně finálních výšek nových vpustí budou ověřeny při realizaci.
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