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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

ZŠ Edisonova – rekonstrukce střechy – tělocvična 

 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel 

sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

 

Dotaz č. 1: 

Prosím o specifikaci (referenční materiál) nebo alespoň o ověření, zda je správně uveden požadavek 

na klasifikaci skladby střechy Broof(t3) s fólií na bázi TPO/FPO na vrstvě EPS. Ověřoval sem u několika 

dodavatelů a žádný tento požadavek neumí splnit.  

 

Odpověď č. 1: 

Požadavek Broof(T3) je dán projektantem PBŘS a musí být zachován.  

Dále je zapotřebí zachovat tloušťku a materiál tepelně izolační vrstvy z polystyrénu, která je dána 

výpočtem a výsledná hodnota musí splňovat ČSN.  

Vrchní fólii je možné zaměnit, aby celý systém skladby byl certifikovaný na Broof(T3). Např. použít 

systémovou skladbu s PVC DEKPLAN 76. 

 

Dotaz č. 2: 

Je možné v rámci nové skladby uvažovat s ponecháním původního asfaltového souvrství na nosném 

panelu a jeho převaření novou parozábranou, nebo stavebník trvá na demontáži této vrtsvy? 

Demontáž je značně ekonomicky neefektivní, s vysokým rizikem zatečení při realizaci a technicky 

neopodstatněná. 



Odpověď č. 2: 

Není možné uvažovat s ponecháním původního asfaltového souvrství. 

 

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.  
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