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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Vybudování přechodů pro chodce, kontejnerových stání a rekonstrukce zastávky v ul. Antonína 

Sochora včetně VO 

 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

Dotaz č. 1: 

žádám o vysvětlení položek. Stožár STP6 - D při délce výložníku přes 5 m nelze použít. Musí být použit 
stožár STP7-F 219/168/133 a tím i jiná manžeta. Žádám o upřesnění počtu svorek. Děkuji 
 

   2 M Pol5 Stožár STP 6-D ks 2,000 

    P  
Poznámka k položce: 
 
stožáry budou provedeny v oranžové barvě RAL 2004 

  

   3 M 31674127 manžeta plastová ochranná na stožár d=168mm kus 2,000 

        

 
 
 

   24 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 0,600 

    Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302  

  

   25 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 0,600 

 
 
 
   28 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 1,800 

    Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302  

  

   29 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 1,800 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220302


 

 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel tuto skutečnost prověřil a uznává, že byl použit špatný typ stožáru a manžety. Nově byly do 

soupisu prací položky doplněny: 

• P.č.3 - Stožár STP 6-F  

• P.č.5 - manžeta plastová ochranná na stožár d=219mm  

Dále bylo v novém soupisu prací upraveno odpovídající množství svorek. 

 

 

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel 
neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. Opravený soupis prací označený jako R2 je 
nedílnou součástí podání nabídky. 
 
Dále zadavatel uvádí že toto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace se týká pouze 
stavebního objektu: Nový přechod pro chodce v ul. Antonína Sochora pod ul. Koperníkova + 
KS. 
 

 

Příloha:  

Soupis prací: R2 - Nový přechod pro chodce v ul.Ant. Sochora, pod ul. Koperníkova [zadání] 
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