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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

Cyklistická trasa Teplice - I. etapa (ul. Písečná - ul. Bystřanská) 

 

ZADAVATEL: 

 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel 

sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

 

Dotaz č. 1: 

Koordinační situační výkres 1, C.3.1 znázorňuje 3 místa pro provedení plošného vodorovného značení 

v červené úpravě. 

Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr SO 01 Komunikace neobsahuje položku pro ocenění tohoto 

značení. 

Může Zadavatel ověřit správnost výkazu výměr a případně jej doplnit a určit materiál pro provedení 

tohoto značení? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpověď č. 1: 

Zadavatel tímto sděluje, že dotčená položka (červený povrch vozovky) se nachází v soupisu prací pod 

pořadovým číslem 55 ve výměru SO 01 komunikace. 

Jedná se o červený adhezní nátěr vozovky sloužící k vizuálnímu zvýraznění a ke zvýšení adheze 

v daném úseku komunikace. Při aplikaci se na očištěnou vozovku nejprve rozetře tekutá pryskyřice, 

která se následně v nadbytku zasype tvrdou drtí. Po vytvrzení pojiva se přebytečné kamínky strojně 

odmetou a povrch je připraven k provozu. 

 

 
 
 
Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje, 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.  
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