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VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

Cyklistická trasa Teplice - I. etapa (ul. Písečná - ul. Bystřanská) 

 

ZADAVATEL: 

 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel 

sděluje následující vysvětlení, doplnění  zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se 

k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

 

Dotaz č. 1: 

Výkaz výměr, list 1- SO 01 – Komunikace obsahuje položku 

 

77 9153111111 Vodorovné značení předformátovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 

1 m 97 ks 

 

Technická zpráva D.1.1 však na straně 6 uvádí, že veškeré VDZ bude provedeno plastovým silničním 

nástřikem (pravděpodobně myšlen stříkaný plast). 

Může Zadavatel upřesnit požadované provedení symbolů dle položky číslo 77. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel tímto sděluje, že položka 77 9153111111 Vodorovné značení předformátovaným termoplastem 

dopravní značky barevné velikosti do 1 m 97 ks je platná.  

Přílohou vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 je autorizovaná technická zpráva, ve které je 

na straně 6 nově upřesněno, že veškeré liniové VDZ bude aplikováno nástřikem v plastovém 

provedení a symboly VDZ (cyklo piktogramy atp.) budou provedeny z předformovaného termoplastu. 

 

 
 
 
Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 2 nevyžaduje, 
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek.  
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 Bc. Šárka Marešová 

 vedoucí oddělení investic a realizací MgMT         
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