

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 (na základě žádosti č. 4)

Zadavatel:	Statutární město Teplice sídlem náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01 IČO: 002 66 621
Veřejná zakázka:	Výstavba nové měřírny - MR 5 Šanov II, Teplice systémové číslo: P26V00000034 zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Zadavatel statutární město Teplice v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávacích podmínek č. 4, doručenou dne 02.04.2026 v 14:42.

Ačkoliv byla žádost doručena již v době, kdy zadavatel nemá povinnost na ni odpovědět (tj. po lhůtách vyplývajících z § 54 odst. 5 ZZVZ společně s § 98 odst. 3 ZZVZ), považuje zadavatel za nutné na ni odpovědět a rovněž upravit zadávací dokumentaci (konkrétně soupis prací, který je přílohou č. 2 výzvy k podávání nabídek).

Žádost a její vypořádání:

Žádost č. 4			
<i>„Vážený Zadavateli, dle našich zkušeností jsou kabely ČEZ Distribuce uloženy min. v hloubce 70cm. V rozpočtu chybí výkop a zához trasy ČEZ Distribuce v délce 1 050m. Pro tuto část jsou v rozpočtu jen níže uvedené položky, které se nám zdají nedostačující.</i>			
460242221	<i>Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu</i>	<i>m</i>	<i>1 050,000</i>
460731121	<i>Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových</i>	<i>m</i>	<i>1 050,000</i>
59217001	<i>obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm (deska pro oddělení kabelů)</i>	<i>m</i>	<i>1 050,000</i>
468022112	<i>Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do malty spáry zalité</i>	<i>m2</i>	<i>1 050,000</i>
460761113	<i>Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 25 do 35 cm</i>	<i>m</i>	<i>1 050,000</i>
468121141	<i>Odstranění plastové fólie pro zakrytí kabelového lože š do 50 cm</i>	<i>m</i>	<i>1 050,000</i>
460921222	<i>Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva</i>	<i>m2</i>	<i>1 050,000</i>
460921111	<i>Vyspravení krytu komunikací bezesparých po překopech při elektromontážích kamenivem těženým tl 3 cm</i>	<i>m2</i>	<i>1 050,000</i>

*S pozdravem
(anonymizováno)*

Vysvětlení na žádost č. 4

Zadavatel shledal dotaz dodavatele za důvodný, a proto je nutné příslušné položky v soupisu prací upravit (skrzes odpovídající navýšení výměry příslušných položek o zemní práce v délce 1050 m). Z tohoto důvodu zadavatel současně s tímto vysvětlením vydává opravený Soupis prací (přílohu č. 2 výzvy k podávání nabídek). Upravené položky se nacházejí na listu „SO 01 – Dráhové kabely“ v části „Práce a dodávky M“.

Závěr

Vzhledem k povaze úpravy (kvantitativní úprava existujících položek) zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Jedná se o standardní položky zemních prací, a teda by pro dodavatele nemělo být nijak časově náročné reflektovat změnu jejich výměry. Tato změna zadávací dokumentace je učiněna včasné v souladu s pravidlem pro změnu zadávací dokumentace § 54 odst. 5 ZZVZ, což poskytuje dodavatelům dostatek času pro reakci. Dále má zadavatel za to, že nejde o změnu, která by byla způsobilá rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby i nadále sledovali profil zadavatele, kde budou veškerá vysvětlení či změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se ZZVZ.

V Teplicích dne 07. 04. 2026

Bc. Šárka Marešová

vedoucí oddělení investic a realizací MgMT