

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Parkoviště a stezka pro chodce v ul. Jateční

JKSO

EČO

Místo

Jateční

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Marius Pedersen a.s.

Zpracoval

Marius Pedersen a.s.

Rozpočet číslo

Dne

13. 3. 2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nák

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			
20	HZS		1 836 753,38	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená		0,00
základní		1 836 753,38

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

[illegible]