

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		53 808,79	
Montáž - práce		25 058,50	
Mezisoučet 1	0,00	78 867,29	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 732,04	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	83 599,32	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		83 599,32	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		83 599,32	
Základ a hodnota DPH 21%	83 599,32	17 555,86	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		101 155,18	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	53 808,79	25 058,50	
Seznam výrobců	=PRODUCERS()		
Eaton - Instalační přístroje a rozváděče			
Hager POLO			
Hensel			
Montážní ceník M21			
Nezařazené			
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry			