

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Instalace výtahu

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Krupská 2, Teplice 415 01

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Uchazeč:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. U Hrádku 2906, 415 01 Teplice

Projektant:

PS projekty spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25479296

DIČ:

CZ25479296

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace výtahu

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Krupská 2, Teplice 415 01

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: PS projekty spol. s r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. U Hrádku 2906, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	115 000,00
-------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 000,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
---------------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace výtahu

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Krupská 2, Teplice 415 01

Datum: 7. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: PS projekty spol. s r.o.

Uchazeč: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. U Hrádku 2906, 415 01 Teplice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

115 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 000,00

1	K	011103000	Účast geologa na stavbě	...	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		VYTÝČENÍ STAVBY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		GEOMETRICKÝ PLÁN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Tato dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je vypracována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce 499/2006 Sb. Dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace (např. dílenská dokumentace výkresy výztuže, výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí apod.), dokumentace výrobků dodaných na stavbu - realizační dokumentace je součástí dodávky stavby a zajišťuje ji na své náklady (zahrnuté v dodávce stavby) zhotovitel stavby.

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

60 000,00

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	042503000.R01	Zajištění kolaudačního souhlasu včetně přípravy požadovaných dokladů a účasti na jednání	...	1,000	8 000,00	8 000,00	

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

16	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	----------------