

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů

JKSO

EČO

Místo

Teplice

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Marius Pedersen a.s.

Marius Pedersen a.s.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

1. 3. 2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Nák

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		553 380,15	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně
snížená		0,00
základní		553 380,15

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	0,00	8 100,00
14	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 400,00
15	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	3 700,00
16		Celkem	0,00	8 100,00

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 5. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	8 100,00	0,000	0,000
14	4 400,00	0,000	0,000
15	3 700,00	0,000	0,000
16	8 100,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
15	1	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	Nh	2,000	400,00
16	2	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Nh	2,000	400,00
17	3	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Nh	2,000	400,00
18	4	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Nh	4,000	500,00
19		VRN3	Zařízení staveniště			
20	5	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kpl	1,000	200,00
21	6	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kpl	1,000	3 500,00
22			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 5. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	8 100,00	0,000
14	4 400,00	0,000
15	800,00	0,000
16	800,00	0,000
17	800,00	0,000
18	2 000,00	0,000
19	3 700,00	0,000
20	200,00	0,000
21	3 500,00	0,000
22	8 100,00	0,000

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Pražská			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	0,00	8 100,00
14	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 400,00
15	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	3 700,00
16		Celkem	0,00	8 100,00

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 5. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	8 100,00	0,000	0,000
14	4 400,00	0,000	0,000
15	3 700,00	0,000	0,000
16	8 100,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Komunikace B. Martinů					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		1	Zemní práce			
15	1	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	46,000	120,00
16	2	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	30,000	340,00
17	3	113107343	m ²	m ²	30,000	117,00
18	4	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	19,000	60,00
19	5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,600	185,00
20	6	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	2,300	43,20
21	7	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	6,900	260,00
22	8	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	3,450	49,30
23	9	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	2,304	1 250,00
24	10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	16,108	230,00
25	11	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	80,540	45,00
26	12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,108	85,00
27	13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	5,000	90,00
28	14	583373680	<i>Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) šterkopísky frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice</i>	t	10,000	260,00
29	15	180404111	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m ²	14,000	83,00
30	16	005724100	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,420	500,00

	A	B	C	D	E	F
31	17	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	14,000	43,00
32	18	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	76,000	20,30
33		2	Zakládání			
34	19	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m ³	0,072	280,00
35	20	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m ³	2,304	2 150,00
36		5	Komunikace			
37	21	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	46,000	85,00
38	22	567142114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 240 mm	m ²	30,000	290,00
39	23	573211111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	30,000	19,55
40	24	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	30,000	475,00
41	25	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	46,000	220,00
42	26	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní</i>	m ²	46,000	260,00
43		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			
44	27	767995106R	Montáž atyp zámečnických konstrukcí do 250kg	kg	400,000	20,00
45	28	R0002	<i>dodávka klecí K3</i>	kus	2,000	21 000,00
46	29	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	19,000	180,00
47	30	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm</i>	m	19,000	102,00
48	31	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm</i>	m	2,000	326,00
49	32	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	27,000	180,00
50	33	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm</i>	m	27,000	91,00
51	34	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	2,760	1 850,00
52	35	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,000	80,00
53	36	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	80,00
54	37	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	32,000	80,00
55		997	Přesun sutě			
56	38	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	47,075	35,00
57	39	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	706,125	6,00
58	40	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	37,660	110,00
59	41	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	9,415	165,00
60		998	Přesun hmot			

	A	B	C	D	E	F
61	42	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,516	50,00
62			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 4. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	184 439,09	0,000
14	41 429,57	0,000
15		
15	5 520,00	0,000
16	10 200,00	0,000
17	3 510,00	0,000
18		
18	1 140,00	0,000
19		
19	851,00	0,000
20		
20	99,36	0,000
21		
21	1 794,00	0,000
22		
22	170,09	0,000
23		
23	2 880,00	0,000
24		
24	3 704,84	0,000
25		
25	3 624,30	0,000
26		
26	1 369,18	0,000
27		
27	450,00	0,000
28		
28	2 600,00	0,000
29	1 162,00	0,000
30	210,00	0,000

	G	H
31	602,00	0,000
32	1 542,80	0,000
33	4 973,76	0,000
34	20,16	0,000
35	4 953,60	0,000
36	49 526,50	0,000
37	3 910,00	0,000
38	8 700,00	0,000
39	586,50	0,000
40	14 250,00	0,000
41	10 120,00	0,000
42	<i>11 960,00</i>	<i>0,000</i>
43	74 753,00	0,000
44	8 000,00	0,000
45	<i>42 000,00</i>	<i>0,000</i>
46	3 420,00	0,000
47	<i>1 938,00</i>	<i>0,000</i>
48	<i>652,00</i>	<i>0,000</i>
49	4 860,00	0,000
50	<i>2 457,00</i>	<i>0,000</i>
51	5 106,00	0,000
52	1 200,00	0,000
53	2 560,00	0,000
54	2 560,00	0,000
55	11 580,46	0,000
56	1 647,63	0,000
57	4 236,75	0,000
58	4 142,60	0,000
59	1 553,48	0,000
60	2 175,80	0,000

	G	H
61	2 175,80	0,000
62	184 439,09	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Pražská					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
15	1	011503000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	Nh	2,000	400,00
16	2	012103000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Nh	2,000	400,00
17	3	012303000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Nh	2,000	400,00
18	4	013254000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Nh	4,000	500,00
19		VRN3	Zařízení staveniště			
20	5	030001000.1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kpl	1,000	200,00
21	6	034403000.1	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kpl	1,000	3 500,00
22			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 5. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	8 100,00	0,000
14	4 400,00	0,000
15	800,00	0,000
16	800,00	0,000
17	800,00	0,000
18	2 000,00	0,000
19	3 700,00	0,000
20	200,00	0,000
21	3 500,00	0,000
22	8 100,00	0,000

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Školní			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	0,00	8 100,00
14	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	4 400,00
15	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	3 700,00
16		Celkem	0,00	8 100,00

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 5. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	8 100,00	0,000	0,000
14	4 400,00	0,000	0,000
15	3 700,00	0,000	0,000
16	8 100,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Školní					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
15	1	011503000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	Nh	2,000	400,00
16	2	012103000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Nh	2,000	400,00
17	3	012303000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Nh	2,000	400,00
18	4	013254000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Nh	4,000	500,00
19		VRN3	Zařízení staveniště			
20	5	030001000.2	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kpl	1,000	200,00
21	6	034403000.2	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kpl	1,000	3 500,00
22			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 5. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	8 100,00	0,000
14	4 400,00	0,000
15	800,00	0,000
16	800,00	0,000
17	800,00	0,000
18	2 000,00	0,000
19	3 700,00	0,000
20	200,00	0,000
21	3 500,00	0,000
22	8 100,00	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Komunikace Školní					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		1	Zemní práce			
15	1	113106123.1	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,000	80,00
16	2	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	80,00
17	3	113107131.1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	5,000	250,00
18	4	113107332.2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,000	150,00
19	5	113107343.2	m2	m2	4,000	80,00
20	6	113202111.2	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	60,00
21	7	122202201.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	250,00
22	8	122202209.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,500	48,00
23	9	122302201.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,500	320,00
24	10	122302209.2	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,250	52,00
25	11	162701105.2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,108	230,00
26	12	162701109.2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	40,540	45,00
27	13	171201211.2	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,108	85,00
28	14	174101101.2	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,000	90,00
29	15	583373680.2	<i>Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice</i>	t	10,000	260,00
30	16	180404111.2	Založení hřišřového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	8,000	83,00
31	17	005724100.2	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	0,240	500,00

	A	B	C	D	E	F
32	18	181301103.2	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	8,000	43,00
33	19	181951102.2	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	10,000	20,30
34		5	Komunikace			
35	20	564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	5,000	72,00
36	21	564861111.2	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	5,000	85,00
37	22	567142114.2	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 240 mm	m ²	4,000	290,00
38	23	573211111.2	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	4,000	19,55
39	24	577134111.2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	4,000	475,00
40	25	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	5,000	180,00
41	26	59245018.1	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní</i>	m ²	3,000	260,00
42	27	59245006	<i>dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>	m ²	2,000	430,00
43	28	596212210.2	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	5,000	220,00
44	29	59245020.2	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní</i>	m ²	5,000	280,00
45		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			
46	30	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	5,000	150,00
47	31	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	5,000	250,00
48	32	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	10,000	20,00
49	33	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,000	180,00
50	34	59217029.1	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm</i>	m	2,000	102,00
51	35	59217030.1	<i>obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm</i>	m	2,000	326,00
52	36	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	10,000	180,00
53	37	59217017.1	<i>obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm</i>	m	10,000	91,00
54	38	916991121.2	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m ³	0,840	1 850,00
55	39	919735123.2	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,000	80,00
56		997	Přesun sutě			
57	40	997221561.2	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,359	35,00
58	41	997221569.2	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	125,385	6,00
59	42	997221815.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,105	110,00
60	43	997221845.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1,254	165,00

	A	B	C	D	E	F
61		998	Přesun hmot			
62	44	998223011.2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,097	50,00
63			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 5. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	33 479,71	0,000
14	13 108,32	0,000
15	400,00	0,000
16	400,00	0,000
17	1 250,00	0,000
18	600,00	0,000
19	320,00	0,000
20	240,00	0,000
21	250,00	0,000
22	24,00	0,000
23	800,00	0,000
24	65,00	0,000
25	1 864,84	0,000
26	1 824,30	0,000
27	689,18	0,000
28	450,00	0,000
29	2 600,00	0,000
30	664,00	0,000
31	120,00	0,000

	G	H
32	344,00	0,000
33	203,00	0,000
34	8 963,20	0,000
35	360,00	0,000
36	425,00	0,000
37	1 160,00	0,000
38	78,20	0,000
39	1 900,00	0,000
40	900,00	0,000
41	<i>780,00</i>	<i>0,000</i>
42	<i>860,00</i>	<i>0,000</i>
43	1 100,00	0,000
44	<i>1 400,00</i>	<i>0,000</i>
45	8 520,00	0,000
46	750,00	0,000
47	1 250,00	0,000
48	200,00	0,000
49	720,00	0,000
50	<i>204,00</i>	<i>0,000</i>
51	<i>652,00</i>	<i>0,000</i>
52	1 800,00	0,000
53	<i>910,00</i>	<i>0,000</i>
54	1 554,00	0,000
55	480,00	0,000
56	2 033,34	0,000
57	292,57	0,000
58	752,31	0,000
59	781,55	0,000
60	206,91	0,000

	G	H
61	854,85	0,000
62	854,85	0,000
63	33 479,71	0,000

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Komunikace B. Martinů			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	63 481,02	120 958,07
14	1	Zemní práce	2 865,86	38 563,71
15	2	Zakládání	0,00	4 973,76
16	5	Komunikace	13 568,16	35 958,34
17	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	47 047,00	27 706,00
18	997	Přesun sutě	0,00	11 580,46
19	998	Přesun hmot	0,00	2 175,80
20		Celkem	63 481,02	120 958,07

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 4. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	184 439,09	0,000	0,000
14	41 429,57	0,000	0,000
15	4 973,76	0,000	0,000
16	49 526,50	0,000	0,000
17	74 753,00	0,000	0,000
18	11 580,46	0,000	0,000
19	2 175,80	0,000	0,000
20	184 439,09	0,000	0,000

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Komunikace Pražská			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	95 794,07	215 367,28
14	1	Zemní práce	8 654,55	59 947,07
15	2	Zakládání	0,00	18 228,77
16	3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	68 010,00
17	5	Komunikace	14 592,56	20 900,94
18	8	Trubní vedení	515,96	684,04
19	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 031,00	34 840,00
20	997	Přesun sutě	0,00	5 588,66
21	998	Přesun hmot	0,00	4 667,80
22	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	2 500,00
23		Celkem	95 794,07	215 367,28

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 5. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	311 161,35	0,000	0,000
14	68 601,62	0,000	0,000
15	18 228,77	0,000	0,000
16	68 010,00	0,000	0,000
17	35 493,50	0,000	0,000
18	1 200,00	0,000	0,000
19	106 871,00	0,000	0,000
20	5 588,66	0,000	0,000
21	4 667,80	0,000	0,000
22	2 500,00	0,000	0,000
23	311 161,35	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Úprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů					
3	Objekt: Komunikace Pražská					
4						
5						
6	Objednatel:					
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.					
8	Místo: Teplice					
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
11						
12						
13		OST	Ostatní			
14		1	Zemní práce			
15	1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	80,00
16	2	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	80,00
17	3	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	12,000	250,00
18	4	113107332.1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	150,00
19	5	113107343.1	m2	m2	10,000	80,00
20	6	113202111.1	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000	60,00
21	7	122202201.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,600	250,00
22	8	122202209.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,800	48,00
23	9	122302201.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	22,200	320,00
24	10	122302209.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,100	52,00
25	11	133201101.1	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,608	1 250,00
26	12	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,408	230,00
27	13	162701109.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	232,040	45,00
28	14	171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,408	85,00
29	15	174101101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	90,00
30	16	583373680.1	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce netříděná zásyp pískovna Bratčice	t	30,000	260,00
31	17	180404111.1	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	45,000	83,00
32	18	005724100.1	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	1,350	500,00

	A	B	C	D	E	F
33	19	181301103.1	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	45,000	43,00
34	20	181951102.1	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	49,000	20,30
35		2	Zakládání			
36	21	271572211.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,144	280,00
37	22	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,125	2 650,00
38	23	275321311.1	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,608	2 150,00
39		3	Svislé a kompletní konstrukce			
40	24	327262001	Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. výšky do 1,2 m jednořadé ze samostatných bloků (nekombinované), pohledové plochy do 0,02 m2 (blok PONY) přírodních (šedých)	m2	25,000	2 330,00
41	25	327265023	Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) zásyp opěrné zdi kamenivem včetně zhutnění, frakce 8 - 16 mm	m2	16,000	110,00
42	26	327265031	Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)	m	25,000	320,00
43		5	Komunikace			
44	27	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12,000	91,00
45	28	564861111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,000	88,00
46	29	567142114.1	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 240 mm	m2	10,000	290,00
47	30	573211111.1	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	10,000	19,55
48	31	577134111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,000	475,00
49	32	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	180,00
50	33	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní</i>	m2	12,000	220,00
51	34	596212210.1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,000	220,00
52	35	59245020.1	<i>dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní</i>	m2	37,000	280,00
53		8	Trubní vedení			
54	36	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 200,00
55		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			
56	37	767995106R.1	Montáž atyp zámečnických konstrukcí do 250kg	kg	600,000	20,00
57	38	R0001	<i>dodávka klecí K2</i>	kus	4,000	17 000,00
58	39	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	17,000	180,00
59	40	59217031	<i>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	m	17,000	114,00
60	41	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	23,000	180,00
61	42	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm</i>	m	23,000	91,00

	A	B	C	D	E	F
62	43	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2,400	1 850,00
63	44	919735123.1	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,000	80,00
64	45	953961113.1	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	64,000	80,00
65	46	953965115.1	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	64,000	80,00
66		997	Přesun sutě			
67	47	997221561.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,975	35,00
68	48	997221569.1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	344,625	6,00
69	49	997221815.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	19,529	110,00
70	50	997221845.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	3,446	165,00
71		998	Přesun hmot			
72	51	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	93,356	50,00
73		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
74	52	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	25,000	100,00
75			Celkem			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8	Datum: 5. 3. 2019	
9		
10	Cena celkem	Hmotnost celkem
11		
12		
13	311 161,35	0,000
14	68 601,62	0,000
15	960,00	0,000
16	960,00	0,000
17	3 000,00	0,000
18	1 500,00	0,000
19	800,00	0,000
20	1 020,00	0,000
21	4 900,00	0,000
22	470,40	0,000
23	7 104,00	0,000
24	577,20	0,000
25	5 760,00	0,000
26	10 673,84	0,000
27	10 441,80	0,000
28	3 944,68	0,000
29	1 350,00	0,000
30	7 800,00	0,000
31	3 735,00	0,000
32	675,00	0,000

	G	H
33	1 935,00	0,000
34	994,70	0,000
35	18 228,77	0,000
36	40,32	0,000
37	8 281,25	0,000
38	9 907,20	0,000
39	68 010,00	0,000
40	58 250,00	0,000
41	1 760,00	0,000
42	8 000,00	0,000
43	35 493,50	0,000
44	1 092,00	0,000
45	3 256,00	0,000
46	2 900,00	0,000
47	195,50	0,000
48	4 750,00	0,000
49	2 160,00	0,000
50	<i>2 640,00</i>	<i>0,000</i>
51	8 140,00	0,000
52	<i>10 360,00</i>	<i>0,000</i>
53	1 200,00	0,000
54	1 200,00	0,000
55	106 871,00	0,000
56	12 000,00	0,000
57	<i>68 000,00</i>	<i>0,000</i>
58	3 060,00	0,000
59	<i>1 938,00</i>	<i>0,000</i>
60	4 140,00	0,000
61	<i>2 093,00</i>	<i>0,000</i>

	G	H
62	4 440,00	0,000
63	960,00	0,000
64	5 120,00	0,000
65	5 120,00	0,000
66	5 588,66	0,000
67	804,13	0,000
68	2 067,75	0,000
69	2 148,19	0,000
70	568,59	0,000
71	4 667,80	0,000
72	4 667,80	0,000
73	2 500,00	0,000
74	2 500,00	0,000
75	311 161,35	0,000

	A	B	C	D
1	REKAPITULACE ROZPOČTU			
2	Stavba: Uprava kontejnerových stání ul. Školní, Pražská a ul. B. Martinů			
3	Objekt: Komunikace Školní			
4				
5				
6	Objednatel:			
7	Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.			
8	Místo: Teplice			
9				
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž
13	OST	Ostatní	7 526,00	25 953,71
14	1	Zemní práce	2 720,00	10 388,32
15	5	Komunikace	3 040,00	5 923,20
16	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 766,00	6 754,00
17	997	Přesun sutě	0,00	2 033,34
18	998	Přesun hmot	0,00	854,85
19		Celkem	7 526,00	25 953,71

	E	F	G
1	J		
2			
3			
4			
5			
6			
7		Zpracoval: Marius Pedersen a.s.	
8		Datum: 5. 3. 2019	
9			
10	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	33 479,71	0,000	0,000
14	13 108,32	0,000	0,000
15	8 963,20	0,000	0,000
16	8 520,00	0,000	0,000
17	2 033,34	0,000	0,000
18	854,85	0,000	0,000
19	33 479,71	0,000	0,000