&. objednatele: %9:///@/ LORP

Smlouva o dilo

¢. zhotovitele:

uzaviena mezi t€mito smluvnimi stranami;

Objednatel:

Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zdklad€ vnitinich pfedpisti: Be. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy

Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojen:

osoby opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

technicky dozor objednatele: (TDO):

KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

Be. Ivana Miillerova, vedouci odboru dopravy, tel. 417510902

Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, tel.
417 510 920
Simona Zajicova, tel.: 417 510 924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Ing. Bohumilem Hlava¢em, jednatelem w

Zhotovitel: RENBAU s.r.0. Teplice
jednajici/zastoupen:
sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IC: 25025317 '
DIC: CZ25025 317

bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., & 1. 163778095/0300

e-mail:

renbau.teplice@volny.cz

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Bohumil Hlavag, jednatel

ve vécech technickych: .Ing. Bohumil Hlavag, Ing. Zdenék Gruncl
ve vécech realizace a pfedani dila: Ing. Bohumil Hlavag

Ing. Zden¢k Gruncl

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vloZka 12660

Clanek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

Zadévaci dokumentace verejné zakazky.
Nabidka zhotovitele ze dne 19.10.2018..

N

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Nova fasdda zadni strany
administrativni budovy v aredlu vozovny,“, zpracovana projekéni kancelafi: Zbyn&k Jarolim —
STAVINVEST, Josefa Hory 1639/17, 415 01 Teplice.




Clinek IL. - Piedmét plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpei pro objednatele dilo
v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro G&ely této smlouvy se dilem rozumi{ provedeni kompletni dodévky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Nova fasada zadni
strany administrativni budovy v areilu vozovny“ (dile jen dilo) dle projektové
dokumentace stavby ( ad 1/3 Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymér.

Soudasti pfedmétu plnéni je dale zejména :

- zajisténi vedkerych dokladl poZadovanych zikony a jinymi obecné zavaznymi piedpisy a
zadavatelem, napiiklad atesti materialdi a vyrobkd, prohlaSeni o shodach, zaruénich listd,
atd.,

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmé&tem plnéni vefejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmé&t plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrZeni kvalitativnich podminek v priib&hu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouZity pouze v&ci, materidly a zafizeni, jejichZ pouZiti je
schvéleno v CR.

- Objednatel poZaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

- Vsechny prace pfi vystavb& budou provadény s maximéalni péli pfi dodrZeni obecnd
platnych pravnich predpist a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Konedné dilo musi spliovat platné CSN , EN.

Technické podminky :

- Materidly a zpracovéani budou v souladu s poZadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
predpist a daldich norem EU. Jestlize neexistuje Zadnd takova norma, materidly a
zpracovani budou splitovat poZadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dod4vaného zboZi a dodavanych materidll , u provedenych nebo testovanych
objektii , budou platit ustanoveni posledniho sou¢asného vydani a revidovaného vydani
piislugnych norem nebo predpisd, které jsou platné v dobé& provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadg, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
neZ uvedené normy a piredpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a ptedloZeny zadavateli k odsouhlaseni.

- Materialy a vyrobky jmenovité uvedené ve vykazu vymér &i v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby nejsou podle zakona o vefejnych zakazkach zavazné, ale jsou jen
reprezentanty uréeného kvalitativniho standardu — zadavatel v takovém ptipadé umoziiuje
pro plnéni vetejné zakéazky i pouZiti jinych, kvalitativn€ a technicky obdobnych feSeni nebo
vyrobkl.
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- Price budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych
organi statni spravy i samospravy

. Objednatel se zavazuje fadn& zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu podle &L II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

. Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

5. Obé& strany prohladuji za nesporné, Ze je jim pfesn¢ znadm rozsah sjednanych praci a zpiisob

jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti pfedmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan (dale jen "dilo").

Clinek IIL. - Cena dila

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvy3e ptipustné po celou dobu

vystavby (v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy), kterd je
doloZena poloZkovym rozpoétem. PoloZkovy rozpoéet je zpracovan v rozsahu zaddvaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Cena obsahuje veskeré naklady spojené
s uplnym a kvalitnim dokon¢enim dila, véetné ve$kerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.
PoloZkovy rozpodet obsahuje pfesné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 545.103,77 K&
DPH 21 % 114.471,79 K&
Cena dila celkem v¢. DPH 659.575,56 K¢

DPH bude tGétovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvy$ovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.

Statutarni mésto Teplice, jako piijemce vyse uvedeného plnéni, které odpovida &iselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlaSuje, Ze ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku t&chto skuteCnosti se u
pfedmétného plnéni pouZije reZim pfeneseni datiové povinnosti dle §92a zikona o DPH. Daii
z ptidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit pf{jemce plnéni.

. Cenu je moZno upravit pouze v piipadé¢ zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto ptipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové tGrovni pro dany
kalendaini rok.

Po odsouhlaseni budou v8echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym budou sjednén rozsah a cena vicepraci nemé zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich tihradu ¢i ndhradu vynaloZenych nakladi.

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soudasti poloZkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.




Clanek IV. - Platebni podminky

. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finanéni prostfedky na thradu dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém dile
budou objednatelem hrazeny aZ po Uplném dokondeni dila v&etné odstranéni vad na podklad€
datiového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci TDO. Soupis skute¢ng provedenych praci ptedloZi zhotovitel TDO k odsouhlaseni do patého dne
nasledujiciho kalendé¥niho mésice za uplynylé uskuteénéné zdanitelné pln€ni. Po odsouhlaseni ze
strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnd datiovy doklad. Splatnost dafiovych dokladii je
dohodnuta na 14 dni od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii&i zhotoviteli pozastdvku Casti ceny dila ve
vy&i 10% ceny dila bez DPH a to z daflovych dokladt nésledujicich po uhrazeni 90% ceny dila bez
DPH, v&etn® datiového dokladu, z n&jz byla cena dila bez DPH uhrazena do 90%. Pozastivka ve vysi
10% slouZi objednateli k zajist&ni odstranéni vSech nedod&lkd zhotovitele na dile zjiSténych pfi
protokoldrnim predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledniho nedodélku zapsancho
v protokolu o pfedéni a prevzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim pfedéni dila zjidtény zadné
nedodélky, bude 10% pozastivka uhrazena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem.

. Dailové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsaZené v § 28 zdkona o
DPH &. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych piedpisii

. Jsou-li soudasti zdanitelného pln&ni uvedeného na dafiovém dokladu plnéni s rliznymi sazbami dang,
popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan€ a vySe dan¢ oddelené
podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan&, pokud tento zdkon nestanovi jinak.

.V pipadg, e bude faktura nefiplné nebo bude obsahovat vady &i chybné udaje, je objednatel opravnén
fakturu ve Ihité splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou fakturu b&Zi nova
Ihiita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:

Zahajeni : 05/2019
Dokonéeni praci : max. do 10 tydnti od pfedani stavenisté

2. Objednatel se zavazuje, Ze ¥4dn& dokondeny pfedmét dila pfevezme na zdklad€ pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozd&ji tyden pied zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
isp&¥ném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a pfedani vSech potfebnych dokladil.
Pokud zhotovitel pfipravi f4dn& dilo nebo jeho dohodnutou €4st k odevzdani pfed sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano. Dilo se povaZuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému uéelu. Objednatel dilo pfevezme na ziklad€ protokolu o predéani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt




sepsany v pieddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pfevzit.

Clinek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalitd a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotSenych organii statni sprévy i samospravy,
dotéenymi spravci inZenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

. Zhotovitel se zavazuje dodr¥ovat bezpe&nostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeCnosti prace ve smyslu zékona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady & 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe&nosti prace pii
&innosti na stavenidti ve smyslu psluinych ustanoveni Zékoniku prace, v platném zn€ni a je
povinen zabezpegit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Pln&ni t&chto povinnosti je zahrnuto v ceng dila. V piipadg trazu pracovnika zhotovitele vySeti
a sepide zaznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro  realizaci
veskerou soudinnost na stavenisti a maji povinnost predloZit koordinatorovi BOZP pro realizaci
plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam pislugné pfiméfenych rizik
plynoucich z pracovnich postupi pouZitych na stavenisti dle zdkona €. 25 8/2000 Sb., zakona €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady & 378/2001 Sb., natizeni vlady &. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
1591/2006 Sb., natizeni vlady &. 361/2007 Sb. a pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v
platném znéni. :

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

. Za tjmy, které vzniknou v ddsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pip. objednateli, odpovidé zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
$kod, vzniklych z diivodi nedostatetného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vi&i objednateli vyvinit jen prikazem, Ze Z4dnd (ijma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadsci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni§t® v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se ped vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozZno dodate¢ng zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedolo k narueni Sasového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zadost zakryté prace odkryt na vlastni
néklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni né&kterych praci, je
viak povinen v téchto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhtit provadénych praci.




9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zdvaznymi ptedpisy od okamZiku
pfevzeti staveni$t€. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamenéavat podstatné
Udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordinatorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zéapisti. Do stavebntho deniku maji dédle opravn&ni provadét zapis povéfeni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma priipisy,
original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce dila.

. Zhotovitel chréani proti poskozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to aZ do predani dila.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéfeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdgji do zah4jeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) pfevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V piipad€, Ze existuji pro fadné provadéni dila ptekdzky dle min&ni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné& objednateli.

Lhuta k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize pfekaZky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem k prodlouZeni lhiity.

Odpady - podle zdkona €. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddéni s odpady. Zhotovitel pifi pfedani dila pfedlozi doklady
prokazujici zplisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlen& upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynil pfevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni$té pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, Ze mu staveni$t€ nebude pfedano prosté prav téetich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. V piipadé prodleni s pfeddnim staveni$t® se termin zahdjeni o dobu
prodleni posune. K pfevzeti staveni§t® objednatel vyzve zhotovitele pisemn&. Zhotovitel
ptevezme staveniSté od objednatele formou zapisu, v zapise o piedani se poznamend i stav
pfedavaného stavenist€. Kompletni vyklizeni staveni§t€ musi byt provedeno do 5 pracovnich
dnl po pfedani dila.

S odevzdanim staveni$t¢ odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poétu 2
pare.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§t¢ v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly Z4dné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonleni dila uvést stavenisté do takového
pliivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uZivani objektil zafizeni staveni$té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néaklady na vybudovani, udrZovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovény v
ptisludnych poloZzkach (cenach) dila.




| Objednatel neposkytne Zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energif je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energic a vody a jejim méfeni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsaZena v cen¢ za dilo.

. Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi oprave zajistuje zhotovitel. Néklady s tim
spojené jsou obsaZeny v cené za dilo.

. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfedavaného
staveni§ts. Tyto Udaje jsou pro shotovitele zavazné a smérodatné. Pfesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clének VIIL — Pieddni a pFevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemn& objednatele k prejimee dila 5 pracovnich dnii pfed
terminem predéni.

. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na z4klad® predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, Soupis
zji$ténych vad a drobnych nedodélka, dohodnuté Ihitty k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaruéni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zépis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku pfevzit, sepise

se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodne€ni.
_ Nedokong&ené dilo nebo jeho &ast neni objednatel povinen pfevzit.

. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zévady, jejichz pivod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam predal. Zhotovitel je viak povinen za Uplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni viak neplati, jestlie zhotovitel pfi
zahéjeni praci véd€l nebo vedet musel o vadach podkladil a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné tidaje, na zéklad® kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel piipravi k pievzeti dila nezbytné podklady ve. zaznamendni viech zmén dle
skutedného provedeni, veskeré dokumenty, osvédCen, vyhodnoceni a doklady.

_ Zhotovitel bude aktivng spolupracovat pfi uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez tthrady vsechny informace, které se tykaji dila, zejmena ty, které by
mohly pispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpoveédny

zastupce zhotovitele se ztcastni viech diilezitych jednani a dalSich krokd, které se v prib&hu
provadéni dila uskutedni.

. Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramei prejimky zjevné
nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu véetné
terminu jejich odstranéni. Do doby tuplného odstranéni nedodélka zjisténych p¥i pfedani, je
objednatel opravnén vyuZit pozastavky ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
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uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim pen&zniho zdvazku.




Clinek IX. — odpovédnost za vady, ziruka

| Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
ptedané projektové dokumentace a Ze po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Sase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestliZze byly zptisobeny poruSenim
jeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdZe vznik vady zdsahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou & nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

. Zaru¢ni doba dila je 60 mésicli a za&ind bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobka,
na které je vystaven vyrobcem zéruéni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
z4ruéni doba viak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

. Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu ziruéni doby m4 objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.

. Odstratiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

6.1. Kazd4 reklamace bude objednatelem uginéna pisemné a dorudena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledn€ poStou. Stejny postup
plati pro veskera sd&leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklama&ni vady budou postupné &islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity. ’ : _

6.3 P¥ uplatnéni reklamadni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dni od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklama¢ni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto &lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipad€, Ze nepljde o uznanou
reklamadni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s piedbéznym
vy&islenim nakladii na odstran&ni této vady zaslat doporudené objednateli ve [hiit€ uvedené
v bodu 6.3. V pFipadé zdjmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu
do 10 dnt od sd&leni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodaten® prokéZe posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplisobem, ¥e za jiz odstran&nou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto &l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni naklady, vynaloZene
na jeji odstranéni , na zékladg faktury doloZené polozkovym vy&islenim nakladi. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho dorudeni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle &lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V ptipads, Ze vada nebyla odstrangna v&as ( dle bodu 6.3. tohoto &lanku ) je
objednatel opravnén d4t vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skutenost do tfi pracovnich dni
ode dne obdrfeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstran&€né vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany ob&éma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

. Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedod&lky, se kterymi byla stavba pfevzata.
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Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipads, Ze zhotovitel nedodrZi termin dokon&eni (pfedani a pfevzeti) dila sjednany v této
' smlouv, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
" DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

.V ptipadé& prodleni objednatele se splnénim penéZitych zavazka ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouv® se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim pfedpisem.

.V piipadg prodleni zhotovitele se spInénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovani BOZP ve vysi dle sazebniku
pokut za poruseni BOZP, ktery je nedilnou sou¢asti této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZovéni termind odstranéni nedostatkt a
poZadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstrandni zjidténych nedostatki a provedeni pozadavkil ve vy3i 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZnéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinitorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000, Ké& za kazdy den znemoZnéni
piistupu ke stavebnimu deniku.

Clanek XI. - VyS§§i moc

. Pro udely této smlouvy se za vy$$i moc povaZuji ptipady, které nejsou zavisle, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstéani, Zivelné pohromy, atd.

JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemoZné do jednoho mésice od vyskytnuti se vySsi moci,
strana, ktera se bude chtit odvolat na vy$&i moc, poZada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmé&tu, cené a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodg, ma strana, kterd se odvolala na vy3§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. Uéinky odstoupeni nastanou dnem dorudeni oznidmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muiZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich piipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZe objednatel zejména v pfipade , Ze :
a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace
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b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
a&koliv byl na tuto skute¢nost pisemn& upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni, ,

¢) dojde-li k prodleni pfi zahéjeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
termintm schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrZuje stanovena ujednani o dodrZovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady & 591/2006 Sb. v platném znéni.

. Pro dorutovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII, - Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat &innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

. 'V ptipadé fedeni smluvnich spori rozhodne v prvé instanci podle vécné piislugnosti bud’
Okresni soud v Teplicich nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.

P¥i rozdilnosti nézorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouZitych pfi zkouskach, si miZe kazda ze
smluvnich stran nechat po predb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkougky nese ve sporu netispESna strana.
Vyz4dani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

. Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti 0sobe.

Jakékoliv Gstni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povaZzovana za pravné nedcinna.

Zhotovitel prohlasuje, e md uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za $kody zplisobené pii
provozni &innosti, kterd pokryva rizika spojena se $kodami vieho druhu, zpUsobenymi na
majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi irazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pFidemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze viidi jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolventni navth nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad& nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlaStnich predpisd upravujicich vykon odborné ¢&innosti (zékon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

. Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem & 89/2012 Sb. Ob&ansky
zakonik.

. Ménit nebo doplitovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
platné, jestlize budou fadn& potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami
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. Smlouva nabyva Géinnosti podpisem obou smluvnich stran.

. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichZ v§echna vyhotoveni maji platnost
originalu. T¥i vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na 2&klads usnesent Rady mésta €.0873/16 ze dne 25.11.2016.

6. V3echny informace uvedené ve smlouvé jsou povaZovany za vefejné.

, 21 1. 200
V Teplicich dne .......ccccocverecvreneeeen

za zhotovitele:
Ing. Bohumil Hlava¢
jednatel

@ENBAU s.r.o. TEPLICE

stavebni spoleCnost
U Cerveného kostela 36/17
415 01 Teplice
E-mail: renbau.teplice@volny.cz
DIC CZ25025317
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/
za obj edécele:

Bc. Ivana Miillerové
vedouci odboru dopravy

finanéni kontrola provedena /
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