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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2  

Název veřejné zakázky:  
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě 
Teplice na období od 1.4. 2020 do 31.3. 
2024 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Předmět veřejné zakázky: Služby 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní 

Zadavatel: Statutární město Teplice 

Sídlo zadavatele: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO: 00266621 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Lucie Moravčíková 

V Praze  
 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje 
následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 
 
Dotaz č. 1 

·  Zadavatel v bodu 3.4. zadávací dokumentace požaduje zajištění plnění veřejné zakázky mimo 
jiné jednou skládkou, kde minimální celková kapacita zařízení pro zneškodnění odpadů z 
veřejné zakázky musí činit 10.000 tun. Lze tedy mít za to, že sám zadavatel počítá se vznikem 
odpadu z plnění veřejné zakázky za celou dobu jejího plnění minimálně v množství 10.000 tun. 
Zadavatel tímto požadavkem tedy předpokládá, že za účelem plnění veřejné zakázky bude 
nutné minimálně 10 tis. tun odpadu odstranit formou jeho uložení na skládku. 

·  Za uložení odpadu na skládku je podle nyní platné právní úpravy, jakož i podle připravované 
právní úpravy bude, nutné platit poplatek za uložení odpadu na skládku. V současné době je v 
legislativním procesu přijetí nového zákona o odpadech s jednoznačným a prokazatelným 
předpokladem významného navýšení poplatku za uložení odpadu na skládku. Záměrem 
Ministerstva životního prostředí je zvýšit poplatek za uložení odpadu na skládku a tím snížit 
objem odpadu na skládku ukládaného. Pokud v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke 
zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku, zvýší se tím i náklady dodavatele na plnění 
veřejné zakázky. Předpoklad zvýšení je minimální ze stávající výše 500,- Kč na 800,- Kč až 1 
200,- Kč za jednu tunu odpadu ve vztahu k druhu odpadu, který bude vznikat při plnění veřejné 
zakázky. 

·  Zadavatel v bodu 5.2. zadávací dokumentace uvádí: Celková nabídková cena bude stanovena 
jako cena nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s 
plněním veřejné zakázky. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu 
realizace zakázky dojde k zákonné změně sazby DPH. Z formulace tohoto bodu by se mohlo 
jevit, že nabídková cena musí obsahovat i výše v předcházejícím bodu zmíněný poplatek za 
uložení odpadu na skládku a že v případě změny zákonné sazby poplatku za uložení odpadu 
na skládku, kterou uchazeč či dodavatel nemohou, jakkoliv ovlivnit, není možné, aby došlo ke 
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změně nabídkové ceny. Poplatek je zákonnou platbou, kterou musí dodavatel uhradit ve výši 
určené na základě zákona. 

·  Zadavatel též v bodu 5.4. zadávací dokumentace uvádí: Zadavatel upozorňuje, že nabídková 
cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu plnění veřejné zakázky stanovenou v této 
zadávací dokumentaci. V případě vyšší nabídkové ceny bude nabídka vyřazena pro rozpor se 
zadávacími podmínkami.  

·  Za situace popsané v bodu 3. musí tudíž dodavatel a uchazeč počítat s rizikem zvýšení 
poplatku za uložení odpadu na skládky a toto riziko (dle aktuálně známých sazeb zvýšení 
tohoto poplatku) kalkulovat do celkové nabídkové ceny plnění veřejné zakázky, jelikož podle 
textu bodu 5.2. zadávací dokumentace ke zvýšení ceny v důsledku zvýšení poplatku za 
uložení odpadu na skládku zřejmě nemůže dojít. Pokud ovšem bude dodavatel kalkulovat toto 
riziko, pak vzhledem k celkové době plnění veřejné zakázky na čtyři roky a při současných 
dalších nákladech, které by měl dodavatel nést s plněním veřejné zakázky (například na mzdy, 
techniku pro plnění veřejné zakázky a další), a při postupu s péčí řádného hospodáře, nemůže 
dodavatel dodržet limit celkové předpokládané ceny ve výši 84 mil. Kč bez DPH, která nemá 
být dle dobu 5.4. zadávací dokumentace překročena. Pro ilustraci lze totiž uvést, že při 
zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku o pouhých 400,- Kč, by při celkovém objemu 
odpadu 10 tis. tun zvýšení ceny/nákladů představovalo částku 4.000.000,- Kč bez DPH. 

·  Dodavatel má za to, že shora popsaný problematický aspekt formulace zadávací 
dokumentace je možné řešit buď a) umožněním zvýšení ceny v případě zvýšení poplatku za 
uložení odpadu na skládku nebo b) zrušením limitu uvedeného v bodu 5.4. zadávací 
dokumentace. 

·  Dodavatel tímto žádá o vysvětlení bodu 5.2. zadávací dokumentace v tom směru, zda bude 
zadavatelem vykládán tak, že dodavatel může zvýšit cenu plnění i v případě, že dojde ke 
zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku. 

Odpověď: 
1.1. Zadavatel ve vztahu k výše uvedenému dotazu uvádí, že upravuje bod 5.2. zadávací 

dokumentace, který nově zní: 
„Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná včetně všech poplatků a 
veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Změna nabídkové ceny je 
možná pouze v případě, že 

a) v průběhu realizace zakázky dojde k zákonné změně sazby DPH  
b) v průběhu realizace zakázky dojde ke zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku 

na základě změny obecně závazného předpisu, který stanoví výši tohoto poplatku, a to 
o výši navýšení tohoto poplatku.“    

 
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným mění ust. čl. 4 odst. 4.10. smlouvy, které nově zní:  
„Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, že 

a) v průběhu realizace zakázky dojde k zákonné změně sazby DPH  
b) v průběhu realizace zakázky dojde ke zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku 

na základě změny obecně závazného předpisu, který stanoví výši tohoto poplatku, a to 
o výši navýšení tohoto poplatku.“    

  
Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 
Zadavatel tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Konec lhůty pro podání nabídek je 
nově stanoven na 30. 10. 2019 
 
S pozdravem, 
 

........................................................ 

Mgr. Lucie Moravčíková 
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